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B. Souhrnna technicka zprava

1. Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, udaje o dotéené komunikaci, udaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie drahy, trat'ovy Usek, stani¢eni apod.

Projekt fesi stavebni upravu mistni komunikace (opravu vozovky a chodniku), novostavbu (doplnéni)
chodniku, stavebni upravu technické infrastruktury — opravu vodovodu a splaskové kanalizace,
vyménu kabelu vefejného osvétleni, novostavbu technickeé infrastruktury — prodlouzeni vodovodu a
doplnéni vodovodnich a kanalizacnich pfipojek na vybrané pozemky.

Stavba bude umisténa v zastavéném uzemi mésta Nova Bystfice. Mistni komunikace Zahradni je
v Casti obousmérna dvoupruhova a v ¢asti ji tvofi dvé samostatné jednosmérné vétve.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostredi
véetné hydrogeologickych poméru, poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, reSeni ochrany
pred povodni, zplsob zajisténi bezpe¢nosti vodniho dila pfi povodnich apod.

Resené Uzemi se nachazi v zastavéném uzemi mésta Nova Bystfice. Zajmové tuzemi je tvofené
ulicnim profilem mistni komunikace lll.tfidy lemovaného pozemky s rodinnymi domy, dale se zde
nachazi vefejna zeleri a fadové garaze.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci a Uizemnimi opatrenimi nebo s cili a
ukoly uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Dle platného uzemniho planu mésta Nova Bystfice (UpIné zméni po zméné 1, 2 a 4) se stavba
nachazi v plochach ,DS — dopravni infrastruktura — silni¢ni. Dopravni infrastruktura je hlavnim
vyuzitim této plochy.

Stavba je tedy v souladu s platnou UPD, s cili a ikoly tzemniho planovani.
d) vyCet a zavéry prazkumu,

Z provedeného mistniho Setfeni vyplyva, Zze mistni komunikace je znacné poskozena, zejména
deformacemi po ulozZeni inzenyrskych siti.

Byla provedena diagnostika vozovky, vozovka je v pruméru hodnocena klasifikaénim stupném 2
s prumérnou zbytkovou zivotnosti 22 let. TlouStka asfaltového krytu je 50 — 104 mm (prdmérné 82
mm) na podkladnich vrstvach Stérku nebo penetracniho makadamu. Celkova tloustka konstrukce
vozovky je 48 — 50 cm a je hodnocena jako dostatecna. Dale byly provedeny jadrové vyvrty a kopané
sondy, zjistény tloustky asfaltovych vrstev a zatfidény dle obsahu PAU. Obrusna vrstva je
klasifikovana ZAS-T1, lozni vrstva ZAS-T3, vrstva penetracniho makadamu ZAS-T4.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavka na vystavbu,

Neni tfeba, stavba je navrZzena dle platné legislativy.



f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi, v€etné lozisek a
prognéznich zdroji nerosti a zdroji podzemnich vod, udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Dle dostupnych mapovych podkladi spada zajmové uzemi do oblasti granitu moldanubicke oblasti
Ceského masivu. Z velké Casti spada zajmové uzemi do udolni nivy potoki s mocnym vyskytem
nivnich sedimentu.

Zajmovym uzemim protéka Bystficky potok a jeho bezejmenny pfitok (odtok z rybnika Vétrov), oba
vodni toky jsou v rozsahu zajmového uzemi zatrubnéné ve formé deStové kanalizace. Zaplavova
uzemi zde nejsou stanovena.

Zajmové uzemi neni soucasti CHOPAV, nenachazi se v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Dle dostupnych mapovych podkladu zajmové uzemi nezasahuje do poddolovanych uzemi.

g) stavajici ochrana uzemi a staveb podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Stavba zasahuje do ochrannych pasem:

e Ochranna pasma distribu¢ni soustavy elektfiny - kabelového vedeni NN — ochranné
pasmo 1 m od krajniho kabelu, vzdusné vedeni VN — ochranné pasmo 7 m od krajniho
vodice, stozarové trafostanice — ochranné pasmo 7 m od obrysu konstrukce

e Ochranna pasma siti elektronickych komunikaci — 1 m od krajniho kabelu

e Ochranna pasma vodovodu a kanalizaci — 1,5 m od vnéjsiho obrysu potrubi v pfipadé
potrubi dimenze do DN 500

e Ochranna pasma STL plynovodd — 1,0 m od vnéjSiho obrysu potrubi

Vykopové prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény rucné s nejvyssi
opatrnosti. VSechna podzemni vedeni na stavenisti budou vytyCena pfed zahajenim vykopovych praci
a viditelné a trvale vyznaCena na terénu.

Po pfipadném obnazeni prvki SEK bude provedeno posouzeni stfetu pracovnikem POS a uréen
zpusob ochrany prvkl SEK v misté stfetu (zahloubeni, pfidavna mechanicka ochrana apod.).
Pracovnik spol. Cetin bude pfizvan ke kontrole po obnazeni plani, a to i v pfipadé, Ze nedojde
k obnazeni prvkl SEK. Nad trasami SEK bude zachovano stavajici kryti (v chodniku 0,4 m). Pokud se
podélné nad trasu SEK posune nebo rozsifi komunikace nebo jeji obruba (v&etné betonového loze),
bude provedena stranova pielozka SEK mimo komunikaci a jeji obrubu. V mistech stavajicich kfizeni
tras SEK s komunikaci bude zachovano kryti vedeni min 0,6 - 0,7 m. Pokud se v misté kfiZzeni
komunikace s trasou SEK bude rozsSifovat komunikace, bude rozSifena i stavajici mechanicka ochrana
SEK, tak aby koncila 0,5 m za okrajem komunikace.

Gas Distribution s.r.0. pozaduje pfi vSech stavebnich Cinnostech a pfi vystavbé novych nebo
opravach stavajicich inzenyrskych siti (zejména pfi vystavbé kanalizacniho potrubi a pfipojek,
kanalizaCnich Sachet, odvodnovaciho podélného drenazniho potrubi, uliCnich vpusti a vodovodu
vCetné pripojek, hydrantu, vodomeérnych a armaturnich Sachet atd.) dodrZet min. vzdalenosti pfi
soub&hu a kfiZeni se stavajicim STL plynovodem a pfipojkami dle CSN 736005 (Prostorové
usporadani siti technického vybaveni) a Informaci o min. vzdalenostech a ochrannych pasmech
plynarenského zafizeni dle platnych smérnic GasD. V pfipadé nedodrzeni téchto vzdalenosti nebo
pfi snizovani stavajici nivelety vozovky bude stavajici potrubi opatfeno chrani¢kou nebo pfelozeno

Dale pozadujeme dodrzeni OP plynovodu pfi umistovani novych objektu (napf. svitidel VO,
dopravnich znacek, reklamnich tabuli, lavi€¢ek, hydrantu nebo stromu) a Upravu nivelet viech prvku
umisténych v komunikaci a chodniku (poklopy uzaviracich armatur).

Navrhovanymi stavebnimi Upravami dochazi k polohové a vyskoveé kolizi se stavajicim zafizenim
distribu¢ni soustavy zemniho plynu. Bude zachovano minimalné stavajici kryti STL plynovodu a
pfipojek a dale vysSka zasypu plynovodu minimalné 0,2 m nad povrch potrubi t€Zenym piskem bez
ostrohrannych zrn. V ramci provadéni zemnich praci musi nad provozovanym potrubim STL plynovodu
a pripojek zustat min. 500 mm stavajiciho materialu a zaroveri musi byt plynovod chranén proti
poskozeni téZkou technikou.



Realizaci akce ,Stavebni upravy Zahradni ulice, Nova Bystfice“ nebude narusena stabilita
stavajicich energetickych zafizeni ve vlastnictvi Provozovatele DS — kabelovych (podzemnich) vedeni
NN, vCetné kabelovych pilifa / skfini, uzemriovaci soustavy, distribucni trafostanice, vCetné
uzemnovaci soustavy, venkovniho vedeni VN, nachazejicich sev zajmovém uzemi Zadatele. Kabelova
vedeni NN budou v celém zgjmovém uzemi pfesné vytyCena, v€etné zjiSténi hloubky jejich ulozeni
(popf. pro zjisténi hloubky ulozeni budou provedeny sondy).

Realizaci akce nebude snizeno kryti stavajicich kabelovych vedeni NN, kabelova vedeni NN nebudou
umisténa pod obrubniky vozovky. Stavajici kabelova vedeni NN budou ponechana bez uprav, pfi
nedostateCném kryti budou zahloubena nebo opatfena kabelovymi chranickami. VySe uvedené bude
zajisténo a provedeno na zakladé podané Zadosti o prelozku ze strany investora stavby (resp. jeho
zhotovitele stavby) nebo projednano v dostateCném predstihu s Technikem provozu a udrzby
Regionalniho provozu sité Jindfichuv Hradec (kontakt viz. konec tohoto Vyjadreni).

Zahloubeni kabelovych vedeni NN, dopInéni kabelovych chraniCek, zajisti odborna
elektromontazni firma (smluvni partner Provozovatele DS) na naklady investora stavby. Tato zafizeni
zUstanou nadale ve vlastnictvi Provozovatele DS. UloZeni novych inZenyrskych siti bude navrzeno a
provedeno podle podminek uvedenych v technické normé ,CSN 73 6005 Prostorové usporadani
vedeni technického vybaveni®.

PFi provadéni vykopovych, zdvihacich, &i jinych praci, nesmi dojit k pfiblizeni k vodi¢iim vysokého
napéti 22 kV na vzdalenost mensi nez 3 metry. Tato zéna pfiblizeni musi byt na stavbé trvale
oznacena, v€etné vystrazné tabulky ,Vysoké napéti, Zivotu nebezpecno!“. V pfipadé potfeby pozada
investor stavby nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS pred zahajenim praci o vypnuti
stavajiciho energetického zafizeni (kabelovych vedeni NN, venkovniho vedeni VN) a to na zakladé
pisemného pozadavku zaslaného na Regionalni provoz sité Jindfichiv Hradec minimalné 25 dni pfed
zahajenim praci.

V OP distribucni soustavy je zakazano provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpec€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob a provadét Cinnosti,
které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Objednani pfesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu bude nejméné 14 dna
pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecéné urcit pomoci. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni bude
vyhradné klasickym ruénim naradim bez pouziti jakychkoli mechanismu

V pfipadé obnazeni kabelu bude vhodné zabezpeden (podlozeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.

Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyna technika EGD.

Technik EGD bude pfizvan ke kontrole kfizovatek a soubéhu pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky budou
poruchy, vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokoncCeni musi stavba z pohledu ochrany pred provoznimi a poruchovymi vlivy distribucni
soustavy odpovidat pfislusSnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Veskera stavebni €innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim zahajenim
konzultovana s pfislusnym spravcem zafizeni (kontakty viz vyjadfeni spol. EGD v dokladové ¢asti),
ktery stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP pfislusného rozvodného zafizeni dle platné
CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢am v OP
nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnli predem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
objednejte nejpozdéji do 10. dne predchoziho mésice.



h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin

Stavba bude slouZit jako dopravni a technicka infrastruktura. V pfipadé komunikaci pro motorovou
dopravu se jedna o stavebni Upravy stavajicich komunikaci, stavba nezplisobi zvySeni intenzity
dopravy.

Destove vody z komunikaci budou odvedeny pficnym a podélnym sklonem a navrzenymi ulicnimi
vpustmi do stavajici destove a jednotné kanalizace.

Budou vybourany stavajici konstrukce komunikaci (celkem cca 4300 m? asfaltobetonové vozovky)
a ostatnich zpevnénych ploch (sjezdl) vrozsahu zajmového uUzemi, v nezbytném rozsahu
dle navrzenych stavebnich uprav.

Bude vybourano stavajici vodovodni a kanalizacni potrubi v rozsahu jejich vymény.

i) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Dojde k zaboru ZPF:

p.¢. 111/16, kultura trvaly travni porost, trvaly zabor 44 m?
p.C. 113/5, kultura zahrada, trvaly zabor 2 m?

p.¢. 119/3, kultura zahrada, trvaly zabor 6 m?

p.C. 1320/4, kultura trvaly travni porost, trvaly zabor 2 m?

Celkem trvaly zabor 54 m?

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, v€etné seznamu pozemk podle katastru nemovitosti,
na kterych ochranné nebo bezpecénostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost muniéniho
skladisté s rizikem stirepinového u€inku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Jedna se o mistni komunikace lll. a IV.tfidy v zastavéném uzemi obce, dle zakona 13/1997 Sb.
ochranné pasmo nevznikne.

Ochranna pasma vodovodu a kanalizaci budou v rozsahu dle zakona 274/2001 Sb., tj. 1,5 m
od vnéjSiho obrysu potrubi v pfipadé potrubi dimenze do DN 500

k) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Bez pozadavkd.

I) navrhované parametry zaméru - navrhova rychlost, Sirkové usporadani, intenzita
dopravy, technologie a zarizeni,

e Mistni komunikace lll. tfidy ,Zahradni®
o Vétev A — délka upravy 374 m, z toho 269 m vCetné chodniku
o Vétev B — délka upravy 208 m vc€etné chodniku
e Mistni komunikace Vétrov — doplnéni chodniku — mistni komunikace V. Tridy, délka 33 m

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti reseni
vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentu, pripadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni,

Zadna takova rozhodnuti nebyla vydana a nejsou tfeba.



n) limitni bilance staveb - potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni nadrze,
zajisténi minimalniho zustatkového prutoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani pozadavkil na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.,

Stavba vyvola odtok srazkovych vod z povrchu komunikaci. Bude svedeno stavajicimi a nové
navrzenymi vpustmi do stavajici destoveé a jednotné kanalizace.

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité,

Bez pozadavka.

p) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy,
vécné a €asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba bude realizovana ve 2 etapach z divodu zachovani pfistupnosti vzdy alespon Casti Uzemi a
postupné uvadéna do provozu. Hranice etap je navrzena u €.p. 675, na vétvi A v km 0,258.

Predpoklad zahajeni je rok 2026, dokon&eni do 6 mésicli od zahajeni. Nejsou zadné podmiriujici,
vyvolané a souvisejici investice.

q) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Bez pozadavkd.

r) seznam vysledk( zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkil zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Bude vytvoren geometricky plan pro oddéleni ¢asti soukromych pozemkl dotéenych komunikaci.

2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické reseni

Bude zachovan stavajici uli¢ni profil mistni komunikace Zahradni. Vozovky budou pouze
opraveny, dojde vSak k dopInéni chodniku tak, aby po celé délce komunikace Zahradni byl alespon
jednostranny chodnik, pficemz jednotlivé useky chodniku budou propojeny misty pro pfechazeni.

Chodnikové plochy budou z betonové zamkové dlazby Sedé barvy, prvky pro zrakové postizené
budou z Cervené dlazby s vystupky, obrubniky budou betonové, vozovka asfaltobetonova v souladu
s obvyklym materialovym feSenim v Sir§im zajmovém uzemi.



3. Zakladni stavebné technické a technoloqgické reSeni

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reseni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech,

Bude zachovan stavajici uliéni profil mistni komunikace Zahradni. Vozovky budou opraveny,
dojde vSak kdoplnéni chodniku tak, aby po celé délce komunikace Zahradni byl alespon
jednostranny chodnik, pficemz jednotlivé useky chodniku budou propojeny misty pro prechazeni.
Dale je navrzeno propojeni chodniku podél mistni komunikace Veétrov na stavajici chodnik v ulic
Zizkova.

Vodovod a kanalizace budou vyménény v Casti zapadné od Bystfického potoka, kdezto v uzemi
mezi Bystfickym potokem a Hradeckou ulici bude pouze doplnén vodovod tak, aby na né&j byly
napojeny vSechny stavebni pozemky sousedici s komunikaci.

V pfipadé vefejného osvétleni bude vyménén dozily kabel od kfizovatky s ulici Hradecka
po kfizovatku vétvi A a B mistni komunikace. Dale budou pfeloZzeny stozary, u nichZ neni dodrzen
bezpecnostni odstup 0,5 m, od hrany vozovky.

b) celkova bilance naroku vsech druht energii,

Bez narokd. V pripadé vefejného osvétleni se jedna o vyménu kabelu a posuny stavajicich
svitidel, naroky na elektrickou energii se nezvysi.

c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavba vyvola odtok srazkovych vod — viz bod B.1 n). Jiné odpady provozem stavby nevzniknou.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité,

Bez pozadavkd.
e) parametry technologie.

Soucasti stavby nejsou technologicka zafizeni.

3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych €asti, které podléhaji
pozadavkiim na pristupnost, véetné dopadu predéasného uzivani a zkuSebniho provozu
a vlivu na okoli,

Stavba je navrzena dle vyhlasky &. 146/2024 Sb. CSN 734001. Pozadavky na pfistupnost jsou
aplikovany na navrzené pésSi trasy — chodniky, mista pro pfechazeni. PfedCasné uzivani nebo
zkuSebni provoz se nepredpokladaiji.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orienta¢ni systém stavby,

Sitka chodniku bude nejmén& 1,5 m. Pfiény sklon bude 2,0 %. Rampové &asti mist pro
pfechazeni a sjezdu budou o sklonu nejvyse 12,5 % a zbyla ¢ast prichoziho prostoru bude v pficném
sklonu nejvySe 2,0 %, a to v Sifce nejméné 900 mm. Podélny sklon chodniku bude nejvySe 8 %.
V trase chodniku nejsou navrzeny zadné vysSkové rozdily pochozich ploch (stupné). Vyskové rozdily



v mistech pro pfechazeni (na rozhrani chodnik — vozovka) budou 20 mm a budou FeSeny prejizdnym
obrubnikem. Mista pro pfechazeni jsou navrzena délky nejvyse 7,0 m.

Vodici linii bude tvofit podezdivka oploceni, tak kde neni podezdivka pak chodnikovy obrubnik
na strané zelené s naslapem 8 cm. PreruSeni vodici linie délky vice jak 8 m v pfipadé sjezdu ¢.p. 676
a ev.C. 196 je feSeno navrhem umeélé vodici linie. Podél snizenych obrubnikd budou varovné pasy
Sifky 400 mm, a to az do mista naSlapu silnicniho obrubniku 8 cm. Mista pro pfechazeni budou
vybavena varovnymi a signalnimi pasy. Signalni pasy budou Sifky 800 mm, budou navazovat na
vodici linii, budou rovnobézné s osou mist pro pfechazeni a od varovnych past budou odsazeny o
400 mm. Zduvodu nedostateCnych délek signalnich pasu jsou navrzeny téz vodici linie pro
pfechazeni z 2x3 pasku bilého termoplastu.

Prekazky v trase chodniku budou tvofit stavajici stozary vefejného osvétleni a dopravni znacky.
Bude dodrzen pruchozi prostor podél sloupkl znacek a stozaru alespori 900 mm.

Varovné a signalni pasy budou z dlazby barevné a hmatové kontrastni - Cervené betonové dlazby
s vystupky tvaru komolého kuzele. Barva dlazby chodniku v€etné sjezdu bude Seda. Dlazba
pro varovné a signalni pasy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 a pro umélou vodici
linii NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.06. Do signalnich past a umélé vodici linie a v $ifce 800 mm
podél jejich okrajl nebudou zasahovat Zadné pevné prekazky.

_ Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu varovnych a signalnich pasu, vyzadovaného
CSN 734001, ¢l. 6.2.2.1 musi povrch do vzdalenosti 250 mm byt rovinny, bez vystupk( Ci drazek
s dodrZzenim pozadavku na protiskluzné vlastnosti. Sitka spar smi byt nejvySe 4 mm bez omezeni
jejich poctu a vzdalenosti.

Vykopy na stavenisti, pokud budou pfiléhat k vefejnym prostranstvim a komunikacim pro chodce,
budou zabezpeceny proti padu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfipadné lavky
pres tyto vykopy musi splfiovat poZadavky na pfistupnost dle vyhlasky 146/2024 Sb. a CSN 734001.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych diivodi nebo jinych verejnych zajmu.
Bez dopadu.

3.3 Zasady bezpeénosti pii uzivani stavby

Cilem stavby je téz zvySeni bezpelnosti dopravy. Je navrzeno propojeni chodnikl — jejich doplnéni a
zfizeni mist pro pfechazeni tak, Ze v celém feSeném useku vznikne souvisla pési trasa.
Mista pro pfechazeni jsou provéfena rozhledovymi trojuhelniky dle CSN 736110 na éekaci plochy

pro chodce. Rozhledy jsou posouzeny pro dovolenou rychlost 50 km/h, resp. 30 km/h, v pfipadé
umisténi u kfizovatky s nutnosti odboceni na rychlost mezni 30 km/h.

Rozhledové trojuhelniky jsou bez prekazek rozhledu. Mezi rozhledovym trojuhelnikem a nastupni
hranou zastavky bude Sifka minimalné 2,59 m dostate¢na pro stani autobusu podél nastupni hrany.
Naletova zelen bude pravidelné odstranovana tak, aby netvofila pfekazku rozhledu.

Stozary verejného osvétleni budou premistény tak, ze bude dodrzen bezpecénostni odstup od okraje
vozovky 0,5 m.

3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektt

a) popis stavajiciho stavu,

Mistni komunikace Zahradni je v ¢asti obousmérna dvoupruhova a v ¢asti ji tvofi dvé samostatné
jednosmérné vétve. Z provedeného mistniho Setfeni vyplyva, Ze mistni komunikace, v€etné chodniku,
je znacné poskozena, zejména deformacemi po uloZeni inZenyrskych siti.

Byla provedena diagnostika vozovky, vozovka je v priméru hodnocena klasifikaCnim stupném 2
s prumérnou zbytkovou Zivotnosti 22 let. Dale byly provedeny jadrové vyvrty a kopané sondy, zjistény
tloustky asfaltovych vrstev a zatfidény dle obsahu PAU. Navrh opravy vozovky respektuje doporuceni
zpravy o diagnostice vozovky.



b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

SO 101 Mistni komunikace - stavebni Uprava

Mistni komunikace lll. tfidy ,Zahradni“

o Veétev A — délka upravy 374 m, obousmérna dvoupruhova komunikace

o Vétev B — délka upravy 208 m, jednosmérna komunikace
Sjezdy k sousednim nemovitostem budou plynule napojeny na upravenou niveletu mistni
komunikace, v pfipadé kfizeni chodniku chodnikovymi pfejezdy. Rovnéz ucelové komunikace na p.¢.
130/1, 2247/2 a 2167/1 budou napojeny chodnikovymi pfejezdy.

Vozovka je navrzena s asfaltobetonovym krytem. Obruby budou vyménény za nové betonove, avSak
v Casti vétve A (v useku bez upravy chodniku) zistanou stavajici, vyjma sjezdl, kde je nyni najezd
feSen vysafaltovanym klinem zasahujicim do vozovky — zde dojde k nahradé prejizdnymi obrubniky a
zfizeni dlazdéné rampy s varovnym pasem za rubem obrubniku.

Od kfizovatky se silnici 11/128 do km 0,178 vétve A je navrzena pouze vyména obrusné vrstvy a
oprava ryhy po navrzeném vodovodu. Dale budou provedeny lokalni sanace, jejichz rozsah bude
upfesnén po odfrézovani obrusné vrstvy. Navrzené konstrukéni vrstvy v pfipadé lokalnich sanaci a
ryhy budou napojeny se schodovitymi pfesahy, pracovni spary v obrusné vrstvé budou zality
asfaltovou pruznou zalivkou za horka dle CSN EN 14188-1.

Od km 0,178 po konec vétve A a na celé vétvi B je z divodu vymény vodovodu, kanalizace a
znacnych deformaci nad deStovou kanalizaci a plynovodem navrzena kompletni vyména
vozovkového souvrstvi. Nova vozovka je navrzena pro TDZ V dle TP170 a navrhovou uroven
poruseni D1. Je navrzeno vyuziti materialu ziskaného frézovanim asfaltovych vrstev a vybouranim
penetraénino makadamu do podkladni vrstvy recyklace za studena, ktera je povazovana
za ekvivalentni s vrstvou SC C3/4 dle katalogu vozovek TP 170.

Na rozhrani vozovky a chodniku budou silni¢ni betonové obrubniky 1000x250x150 mm s naslapem
12 cm, v mistech pro pfechazeni 2 cm. Vyskové rozdily budou feSeny nabéhovymi obrubniky délky
1,0 m. Obrubniky budou kladené do betonového loze C25/30 XF3 s bocni opérou nejméné

do poloviny vySky obruby. Pfi pokladce bude beton konzistence S1.

Dopravni znaceni zUstane stavajici. Pred kfizovatku s vétvi B bude doplnéna znacka C2c
pfikazany smér jizdy vlevo.

Je navrzen parkovaci pruh pro podélné stani 5 osobnich vozidel (z toho 1 vyhrazené pro ZTP)
v misté, kde to umoznuje Sirka pozemku komunikace, naproti €.p. 676, 677. Pruh bude Sifky 2,25 m,
délka stani 5,75 m. Stani pro ZTP bude Sitky 3,5 m a délky 7,0 m a obrubnik na strané chodniku bude
u tohoto stani snizen na 20 mm v délce 3,0 m. Kryt bude z betonové vsakovaci dlazby, odvodnéni
pficnym sklonem 2,5 % smérem k vozovce. Od vozovky bude oddélen zapusténym betonovym
obrubnikem 1000x250x100 mm, od vefejné zelené betonovym obrubnikem 1000x250x150 mm
s naslapem 10 cm. Napojeni za¢atku a konce na obrubu jizdniho pruhu bude narozimi o poloméru 1,0
m.

Bude zachovano minimalné stavajici kryti STL plynovodu a pfipojek a dale vySka zasypu
plynovodu minimalné 0,2 m nad povrch potrubi téZenym piskem bez ostrohrannych zrn. V ramci
provadéni zemnich praci musi nad provozovanym potrubim STL plynovodu a pfipojek zUstat min.
500 mm stavajiciho materialu a zaroven musi byt plynovod chranén proti poSkozeni téZkou technikou.

SO 102 Chodniky — stavebni Uprava

Z davodu $patného stavebné technického stavu je navrzena stavebni Uprava chodnikd, a to na vétvi
A na jizni strané od km 0,116 po kfiZovatku s vétvi B a na severni strané& od km 0,315 po kfiZzovatku

s vétvi B v€etné a na vétvi B po severni strané mimo kfizovatky s ulici Vétrov. Na vétvi A v km 0,000 —
0,097 vpravo budou sjezdy v chodniku uvedeny do souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani —
budou zfizeny snizené silni¢ni obrubniky, podél nich varovné pasy Sirky 400 mm a rampové Casti,
pri¢emz zustane chodnik v pfi€ném sklonu 2 % v Sifce 900 mm.

Chodnik je navrzen o Sifce 1,75 m — 2,0 m, s lokalnimi zuZenimi na 1,5 m. Kryt bude z betonové
dlazby, pficny sklon 2,0 % smérem k vozovce.



Na strané zelené v usecich bez podezdivky plotu budou chodnikové obrubniky 1000x250x100 mm
s naslapem 8 cm (vodici linie).

Ve sjezdech bude pfic¢ny sklon chodniku max. 2 % v Sifce min. 900 mm, zbyla ¢ast bude v pfi€éném
sklonu nejvySe 12,5 %. Na hrané s vozovkou bude pfejizdny obrubnik betonovy s naslapem 2 — 5 cm,
a to délky nejvySe 6,0 m. Podél snizeného obrubniku bude varovny pas Siftky 400 mm, ktery bude
ukonen v misté naslapu silnicniho obrubniku 8 cm. Na strané soukromého pozemku bude
chodnikovy obrubnik zapustény. Dlazba sjezdu bude stejné barvy jako navazujiciho chodniku.

SO 103 Chodniky — novostavba

Je navrzeno doplnéni chodniku:

V ulici Zahradni od konce stavajiciho chodniku u €.p. 544 km 0,097 na severni strané po misto
pro pfechazeni v km 0,169. Zde bude propojen mistem pro pfechazeni s chodnikem SO 102. Délka
chodniku 72 m, Sitka 2,0 m s lokalnim zuZenim na 1,6 m u rohu oploceni ev.¢. 196.

V ulici Vétrov od mista pro prechazeni pres ulici Zahradni (propojeni s chodnikem SO 102 po severni
Casti vétve B ulice Zahradni) po napojeni na stavajici chodnik v ulici Zizkova, délka chodniku 41 m,
Sifka 2 m.

Stavebné technické provedeni bude stejné jako v pfipadé SO 102.

SO 301 Kanalizace — stavebni Uprava

V Casti ulice Zahradni bude provedena obnova stavajici jednotné kanalizace, ktera je ve Spatném
technickém stavu, s preloZzenim do nové trasy. Tato obnova je feSena kanalizacnim stokami A a A.1.
Stoka A bude realizovana z potrubi DN400 PVC SN12 v délce 278,7m a stoka A.1 z potrubi DN300
PVC SN12 v délce 9,4m. V mistech smérovych a vysSkovych lomu kanalizace budou osazeny
prefabrikované betonové Sachty @1,0m s poklopy @0,6m s nosnosti D400.

Stavajici kanalizaCni potrubi v trase stok A a A.1 bude zruSeno. Tam, kde budou v trase
stavajiciho potrubi provadény vykopové prace, bude potrubi odstranéno. Stavajici potrubi mimo
vykopy bude ponechano v zemi a zaslepeno cemento-popilkovou smési.

Cast trasy stavajici kanalizace je vedena pred soukromé parcely KN 113/4, KN 111/12, KN
113/28. Kanalizace v ramci stoky A prelozena do uli¢niho profilu. Stavajici kanalizace na soukromych
parcelach zustane zachovana, jelikoz jsou do ni napojeny pfipojky ze zastavby na téchto parcelach.
Na stavajici kanalizaci bude doplnéna nova koncova $achta S-03.

Na casti kanalizace, které neni urCena k obnové bude provedena vyména stavajicich
kanalizagnich Sachet, které jsou v nevyhovujicim technickém stavu. Jedna se $achty S-01 a S-02.
Tyto Sachty budou mit nova monolitickd betonova dna, ktera budou osazena na stavajicim
kanalizacnim potrubi. Nad monoliticka budou osazeny prefabrikované betonové skruze.

Mimo $achty, které budou osazeny s ramci stoka A a A.1, a vyménu Sachet S-01, $-02 a S-03,
bude provedena vyména kanalizaCnich poklopu na vSech Sachtach stavajici destové a jednotné
kanalizace, které se nachazeji ve zpevnénych plochach, ur€enych k o obnové. Duvodem je
sjednocené kanaliza¢nich poklopl a nutnost jejich vySkové upravy s ohledem na novou niveletu
komunikace. Celkem bude vyménéno a vysSkové upraveno devatenact kanalizanich poklopu.

SO 302 Vodovodni fad — stavebni Uprava

V ramci stavebni uprav vodovodu je feSena vyména navrtavaci past a Soupat se zemni
soupravami na stavajicim vodovodu v ul. Zahradni. Celkem bude tato vyména provedena na dvaceti
jedna vodovodnich pfipojkach.

SO 303 Vodovodni fad — novostavba

V (Casti ulice Zahradni bude provedena obnova stavajiciho vodovodu, ktery je ve Spatném
technické stavu, s jeho pfeloZzenim do nové trasy.



Vodovodni fad 1 bude realizovan z potrubi PE100RC d90x5,4 SDR PN10 v délce 215,3m. Rad
bude ulozen v soubéhu s kanaliza¢ni stokou A.

Vodovodni fad 2 bude realizovan z potrubi PE100RC d90x5,4 SDR PN10 v délce 74,4m. Rad
bude pfeloZzen mimo soukromé pozemky KN 130/7 a KN 130/10 a prodlouzen zapadnim smérem.

Stavajici vodovodni potrubi v trase fadu 1 a 2 bude zruseno. Tam, kde budou v trase stavajiciho
potrubi provadény vykopové prace, bude potrubi odstranéno. Stavajici potrubi mimo vykopy bude
ponechano v zemi a zaslepeno cemento-popilkovou smési.

Na koncich vodovodnich Ffadl a mistech zmény orientace podélného sklopu potrubi budou
na vodovodu osazeny podzemni hydranty DN80.

SO 304 Kanalizacéni pfipojky — novostavba

Soucasti stavby kanalizacnich stok A a A.1 bude obnova stavajicich kanaliza¢ni pfipojek
od napojeni na kanalizace az po hranice parcel. Polohu a dimenzi stavajicich kanalizaCnich pfipojek
byli ur€eny dle provedenych kamerovych prohlidek stavajici kanalizace.

Dale budou realizovany pfipojky od novych uli€nich vpusti a liniovych Zlabu, které budou
napojeny stavajici destové kanalizace.

Pro pfipojky bude pouzito potrubi DN150 PVC SN8 a celkem bude realizovano tfinact
kanalizaCnich pfipojek, dvacet Sest pfipojek od uli¢nich vpusti a sedm pfipojek od liniovych Zlabu.

Dale budou nové realizovany pfipojky pro parcely KN 113/20 a KN 113/16. Tyto pfipojky jsou
feSeny samostatnymi projekty nové zastavby na téchto parcelach a jejich realizaci je nutné
koordinovat se stavebnimi upravami ul. Zahradni, které jsou feSeny v této projektové dokumentaci.

SO 305 Vodovodni pripojky — novostavba

V ramci stavby vodovodnich fadi 1 a 2 bude provedena obnova verejné &asti vodovodnich
pfipojek (od napojeni na vodovod po hranice parcel). Celkem bude feSeno osm vodovodnich pfipojek.
PFipojky budou realizovana z potrubi PE100RC d32x3,0 SDR11 PN16.

Stavajici vodovodni pfipojky pro €.p.674 ma vodomér umistén v podzemni Sachté na parcele
130/10. Vzhledem k pfeloZce vodovodniho fadu mimo soukromé parcely bude toto umistén vodomeéru
zruSeno s vodomeér bude pfemistén pfimo do sklepa objektu ¢.p.674.

Dale budou nové realizovany pfipojky pro parcely KN 113/20 a KN 113/16. Tyto pfipojky jsou
feSeny samostatnymi projekty nové zastavby na téchto parcelach a jejich realizaci je nutné
koordinovat se stavebnimi upravami ul. Zahradni, které jsou feSeny v této projektové dokumentaci.

SO 401 Stavebni Upravy verejného osvétleni

Vyména verejného osvétleni je navrzena mezi svitidly u €.p. 365 a €.p. 686, délka 349,4 m, v tomto
useku je téz navrzena prelozka 7 stozart osvétleni mimo bezpecénostni odstup vozovky.

Kabely budou uloZeny pod navrzeny chodnik, CasteCné téz ve verejné zeleni, kfizeni s vozovkou
mistni komunikace Zahradni bude kolmo. Kabely budou uloZeny v ryze na piskové loze tl. 100 mm,
nad kabely bude zfizena vystrazna folie Cervené barvy, a to min. 20 cm nad kabelem. Kryti bude
nejméné 0,7 m pod chodnikem a vefejnou zeleni a 1,2 m pod vozovkou. Kabel bude typu CYKY-J
4x10.

Svitidla budou umisténa mimo ochranné pasmo plynovodu. Odstupy od ostatnich inZzenyrskych
siti budou dle CSN 736005.

3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych objektu a
zarizeni

Soucasti stavby nejsou Zadné technologie.



3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktora,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Jedna se o doplnéni chodniku, stavebni upravy mistnich komunikaci, doplnéni odvodnéni
komunikaci, prelozku vefejného osvétleni, vyménu kanalizace, vyménu a prodlouzeni vodovodu.
Stavba nebude slouzit uskladnéni nebezpelnych latek, neni kulturni pamatkou, jiné rizikové faktory
se zde nevyskytuji.

Stavba neméni koncepci pozarni ochrany uzemi. Komunikace zUstanou prajezdné pro pozarni
techniku, po dobu realizace stavby bude v pfipadé nutnosti zasahu umoznén prujezd vozidel 1ZS
stavenistém.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZadavk( na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Neni pro stavbu relevantni.

3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Stavba bude slouzit zvySeni bezpecnosti dopravy. Intenzita motorové dopravy zUstane stavajici,
hluk a exhalace z dopravy se nezméni. Jiné pozadavky a dopady nejsou vzhledem k charakteru
stavby relevantni.

3.9 Zasady ochrany stavby pred neqgativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

Protipovodriova opatreni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy,
pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a
ostatnimi ucinky - viliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability uzemi a jeji vliv na
dlouhodobou stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, v poddolovaném tzemi. Uzemi neni ohroZeno sesuvy
pudy. Jiné rizikové faktory vnéjSiho prostredi v zajmovém uzemi nejsou znamy.

4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfeloZky, krfiZzeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pfipojovaci rozméry,
vykonoveé kapacity a délky

Vyména verejného osvétleni je navrzena mezi svitidly u €.p. 365 a €.p. 686, délka 349,4 m, v tomto
useku je téz navrzena prelozka 7 stozart osvétleni mimo bezpecénostni odstup vozovky.

5. Dopravni reSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie




a) popis dopravniho feseni,

Pfedmétem projektu je zvySeni bezpeénosti dopravy a oprava vozovek s cilem prodlouzeni jejich
Zivotnosti.

Soucasti stavby jsou mistni komunikace v zastavéném uzemi mésta Nova Bystfice:

e Mistni komunikace lll. tfidy ,Zahradni®
o Vétev A — délka upravy 374 m, obousmérna dvoupruhova komunikace, z toho 269 m
v€etné chodniku (ve zbylé Easti zUstane stavajici chodnik)
o Vétev B — délka upravy 208 m vcetné chodniku, jednosmérna komunikace
¢ Mistni komunikace Vétrov — doplnéni chodniku — mistni komunikace IV. Tridy, délka 33 m
(vozovka zde zUstane stavajici)
Sjezdy k sousednim nemovitostem budou plynule napojeny na upravenou niveletu mistni
komunikace, v pfipadé kfizeni chodniku chodnikovymi pfejezdy. Rovnéz ucelové komunikace na p.C.
130/1, 2247/2 a 2167/1 budou napojeny chodnikovymi pfejezdy.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

Jedna se o stavebni upravy stavajicich komunikaci, nova napojeni nevznikaji. Chodniky budou
propojeny do celistvé trasy, nové navrZzené useky chodniku budou plynule napojeny na stavajici
chodniky v ulici Zahradni.

c) reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Navrzené chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové dle CSN 734001. Podrobné viz bod B.3.2.

6. Resenivegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Nezpevnéné plochy dotCené stavbou budou prfed dokonCenim stavby opatfeny humozni vrstvou
v tl. min. 150 mm ziskanou skryvkou pfi zahajeni stavby a zatravnény — osety travni smési v mnozstvi
1 kg/40 m2.

Dreviny v okoli stavenis§té budou po dobu realizace stavby chranény prfed poskozenim. Konce kofenl
o priméru < 2 cm je nutno oSetfit rustovymi stimulatory, o prliméru vétSim nez 2 cm prostiedky
na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a pdsobenim mrazu. Zasypové
materialy musi svou zrnitosti a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusnovani potfebné k regeneraci
poSkozenych kofenu. SouCasné vykopové prace v okapové linii stromu budou provadény rucné.
Kofeny, pokud je nutné je pretnout, pak je tfeba je pfetnout ostfe a mista fezu zahladit. VeSkeré
zasahy, které budou provadény v kofenovem prostoru, budou realizovany pod odbornym dozorem
arboristy, pfipadné odboru zivotniho prostfedi MU Jindfichiv Hradec. PfFiztraté kofenl je nutné
provést u stromu odborny odlehCovaci fez.

7. Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u€inkd venkovniho osvétleni, pfitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni
stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSsném programu
zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Intenzita motorové dopravy zlstane stavajici, hluk a exhalace z dopravy se nezméni.

Destové vody z chodniku a vozovek budou odvedeny pfiénym sklonem chodniku a dale
podélnym sklonem vozovky do stavajicich a navrZzenych uliCnich vpusti napojenych na kanalizaci.



Se stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem 541/2020 Sb. VytéZeny material
bude pfednostné vyuZzit, nebo recyklovan a pouze pokud to nebude mozné skladkovan. O odpadech
vznikajicich v pribéhu stavby a zplGsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena evidence a
predlozena OZP MU Jindfichiv Hradec pfed zaveéreCnou kontrolni prohlidkou. Odpady vzniklé
pfi stavbé budou zafazeny podle vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb. ,Katalog odpadu“ a budou prevedeny
do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech
¢. 541/2020 Sb.

Stavba vyZaduje trvaly zabory ZPF v rozsahu 54 mZ.
Stavba se nenachazi na uzemi Natura 2000 nebo v jiném chranéném uzemi.

V asfaltovych vrstvach a penetratnim makadamu byla zjisténa pfitomnost PAU v mnoZstvim
odpovidajicim ZAS-T3 pro lozni vrstvu a ZAS-T4 pro podkladni vrstvu penetracniho makadamu.
Nakladani s témito materialy se fidi vyhlaskou 283/2023 Sb. §6.

b) zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Zavazné stanovisko nebylo vydano. Stavba nevyzaduje posouzeni dle zakona 100/2001 Sb.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na zivotni
prostredi, bylo-li zjiSt'ovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Stavba nevyzaduje posouzeni dle zakona 100/2001 Sb., oznameni nebylo provedeno.

d) v pripadé zamérud spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

8. Celkové vodohospodarské reseni

Zajmové uzemi neni soucasti CHOPAV, nenachazi se v ochranném pasmu vodniho zdroje,
v zaplavovém uzemi.

Destové vody z chodniku a vozovek budou odvedeny pficnym sklonem a dale podélnym sklonem
vozovky do stavajicich a navrzenych uli¢nich vpusti napojenych na stavajici destovou a jednotnou
kanalizaci. Zemni plan bude odvodnéna pficnym sklonem 3,0 % a podélnou drenazi DN 100.

V zgjmovém uzemi se nachazi stavajici kanalizace, vodovodni fady a jejich pFipojky.

Vodovod bude v navrzeném rozsahu obnoven a také prodlouzen. Soucasti stavby vodovodu bude
také obnova vodovodnich pFipojek od vodovodu po hranice napojenych parcel.

Kanalizace bude v navrZzeném rozsahu obnovena a preloZzena. Soucasti stavby kanalizace bude také
obnova kanaliza¢nich pfipojek od kanalizace po hranice napojenych parcel.

Na zakladé zakona €. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni
stoky (VH sité) zakdzano provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna
zafizeni Ci provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k VH sitim, nebo které by mohly ohrozit jejich
technicky stav nebo plynulé provozovani, vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv
odpadu, provadét terénni upravy, bez pisemného souhlasu vlastnika VH siti nebo provozovatele.
Poklopy armatur a Sachet budou osazeny do upravené nivelety terénu, komunikace.

Pred uvedenim stavby do provozu budou pfedlozeny doklady o zdravotni nezavadnosti vyrobku
pfichazejicich do styku s pitnou vodou.



Pfed uvedenim stavby do provozu bude pfedloZzen kontrolni rozbor vzorku pitné vody v rozsahu
kraceného rozboru, ktery dolozi, ze jsou splnény pozadavky na jakost pitné vody pro vefejné
zasobovani.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo, aby voda dodavana spotiebitelim odpovidala pozadavkum
vyhlasky ¢€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost
a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnikau.

Zahajeni a ukonceni praci bude pisemné oznameno na Povodi Vlitavy, statni podnik — provozni usek
Nezarka v Jindfichové Hradci. Zastupce Povodi Vitavy bude rovnéz pfizvan na kontrolni dny stavby a
po dokonceni praci k odsouhlaseni provedenych praci a k zavérecné kontrolni prohlidce. Kontakty viz
stanovisko Povodi Vitavy v dokladové Casti.

Provadénim praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku stavebnim materialem, zavadnymi latkami
z pouzitych stavebnich materialt, ani mechanizacnich prostfedkl. Z dlivodu kontroly prato¢nosti
potrubi budou po dokonceni praci provedeny kamerové zkousky obou zatrubnénych drobnych
vodnich tokl v celém dotéeném uUseku stavby, vEetné navazujici ¢asti zatrubnéného drobného
vodniho toku.

9. Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Varovani obyvatel bude zajisténo stavajicim mistnim informaénim systémem (mobilnim
rozhlasem, sirénou).

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Neni soucasti FeSeni.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecnych latek u staveb
v zénach havarijniho planovani,

Stavba nelezi v z6né havarijniho planovani zadného jiného objektu.
d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba nelezi v zaplavovém Uzemi a neni ohrozena zvlastni povodni pod vodnim dilem.

e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,

Pro stavbu neni relevantni.

f) zpasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

V uzemi se nevyskytuji stavajici stavby civilni ochrany.



10. Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potifeby navrhu dopravné inzenyrskych opatreni,

Pfistup na stavenisté bude silnici 11/128 Hradecka a mistni komunikaci Vétrov.

Pokud vznikne poZadavek na doCasné pfipojky NN nebo vody, je mozné zfidit doCasné pFipojky
z vefejnych rozvodu, které se v lokalité nachazeji, na zadost zhotovitele stavby.

Po dobu stavby bude zfizeno DIO — uzavirka useku mistni komunikace dotfena stavebnimi
pracemi. V pfipadé uzavieni jednosmérné vétve komunikace vcetné kfizovatky vétvi A-B bude zbyla
vétev komunikace zobousmérnéna. Viz vykresy dopravné inzenyrskych opatfeni. Neplatné dopravni
znacky budou zakryty nebo zneplatnény oranzovymi paskami.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstrannovani staveb a
kaceni drevin atd.,

Budou vybourany stavajici konstrukce komunikaci (celkem cca 4300 m? asfaltobetonové vozovky)
a ostatnich zpevnénych ploch (sjezdll) v rozsahu zajmového uUzemi, v nezbytném rozsahu
dle navrzenych stavebnich uprav.

Bude vybourano stavajici vodovodni a kanalizacni potrubi v rozsahu jejich vymény.

Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo, aby voda dodavana spotfebitelim odpovidala
pozadavkim vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, v€etné pozadavkil na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpUsob zajisténi bezpec¢nosti provozu,

Pristup na stavenisté bude silnici 1/128 Hradecka a mistni komunikaci Vétrov. Obchozi a
objizdna trasa bude ulicemi ZiZzkova, Mlynska a Hradecka.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté,

Zemni plan bude vyspadovana v pficném sklonu min. 3 % do podélné drenaze. Drenaz bude
tvofena ryhou 400x400 mm vypIinénou kamenivem fr. 32/63, na dno ryhy bude poloZena drenazni
trubka DN 100. Drenaz bude vyusténa do uli¢nich vpusti destové kanalizace.

e) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavba bude umisténa na pozemcich uvedenych v bodé A.1.1 b)

Provadéni stavby dale vyZaduje doCasny zabor pro zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na pozemku investora v rozsahu cca 200 m2.

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfi provadéni stavby na zivotni prostredi, predchazeni vzniku odpadu, tridéni materiala
pro recyklaci za u¢elem materialového vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto
materialll, opatreni pfri nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatreni proti prasnosti a nezadoucim uc¢inkiim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,

Dreviny v misté stavby budou chranény /zejména jejich kofenovy systém/ pfed poskozenim postupem
podle CSN 83 9061 Technologie vegetaCnich uUprav v krajiné - Ochrana stromu, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Konce kofenl o priméru < 2 cm je nutno oSeffit ristovymi
stimulatory, o priméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit
pred vysychanim a pusobenim mrazu. Zasypové materialy musi svou zrnitosti a zhutnénim zajiStovat
trvalé provzduSnovani potfebné k regeneraci posSkozenych kofend. Soucasné vykopové prace



v okapové linii stromU budou provadény ru¢né. Kofeny, pokud je nutné je pretnout, pak je tfeba je
pretnout ostfe a mista fezu zahladit. Pfipadné zasahy, které budou provadény v kofenovém prostoru,
budou realizovany pod odbornym dozorem arboristy pfipadn& odboru Zivotniho prostfedi M&U
Jindfichliv Hradec. Pfi ztraté kofenu je nutné provést u stromud odborny odlehéovaci fez.

Provadénim praci nesmi dojit ke znecisténi povrchové ani podzemni vody.

Pro splnéni poZzadavkld danych Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich pfredpisu je zhotovitel je povinen dbat téchto opatieni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni Cinnost provadéna pouze mezi
7:00 a 21:00 hod.

- v pracovnich prestavkach budou stoje vypinany.

- pfi stavbé budou pouzity stavebni stroje v fadném technickém, opatfené predpisovymi kryty
pro snizeni hluku.

- hluk ze stavby neprekroCi stanovenych 65 dB.

Pfi stavebnich pracich bude minimalizovana prasnost. Stavebni prace musi byt zajiStény tak, aby
emise tuhych znecistujicich latek byly minimalni — zaplachtovani nakladu na lozné ploSe automobilu.
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na komunikaci musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranéno.

Vozidla a stavebni mechanismy musi spliovat pfislusné emisni limity podle platné legislativy
pro mobilni zdroje znecisténi ovzdusi.

Se stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem 541/2020 Sb. Vytézeny material
prednostné vyuzit, nebo recyklovan a pouze pokud to nebude mozné skladkovan. Pokud bude
vykopova zemina ukladana na povrch terénu mimo stavebni pozemek, pak rozbor zeminy musi
splfiovat pozadavky dle vyhlasky 273/2021 Sb. Investor bude mit pfed vznikem stavebnich odpadu
v souladu s §15 odst. 2 pism. c) zakona 541/2020 Sb. zajisténo pisemnou smlouvou jejich pfedani
v odpovidajicim mnozstvi podle §13 odst. 1 pism. e) zakona 541/2020 Sb. O odpadech vznikajicich
v prab&hu stavby a zpUsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena evidence a ptedlozena OZP
MU Jindfichdv Hradec pred zavére&nou kontrolni prohlidkou.

Pri stavbé dojde v nejvetsSim objemu ke vzniku stavebniho odpadu pfi zemnich pracich a
odstranéni stavajicich konstrukci komunikace. Dle pfilohy €.1 vyhlasky MZP 8/2021 Sb. (katalogu
odpadu) je tento odpad zafazen jako 17 05 04, Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky.

Zemina a kamenivo budou vyuzity do dosypavek, zasypl ryh atd. (viz ¢ast bilance zemnich
praci). Do aktivni zony komunikace, chodniku mohou byt pouzity pouze po posouzeni jako vhodny
material a prokazani vlastnosti dle CSN 73 6133.

Humozni vrstva — ornice bude vyuzita na zurodnéni svahu télesa komunikace, prebytek bude
vyuzit na zurodnéni zemeédélskych pozemku v obci uréenych investorem.

Prebytek ostatnich zemin bude odvezen na recykla¢ni stfedisko. Pfedpokladané mnozstvi viz bod
h).

Mimo zeminu a kamenivo se bude jednat zejména o nasledujici odpady:

Koéd 170101, Beton

Jedna se zejména o vybourané obrubniky v&etné loze, skruze uli¢nich vpusti, zbytky zakladu
zastizené pfi vykopovych pracich. Pfedpokladané mnozstvi nejvySe 80 tun. Odvoz na recyklacni
stfedisko.

Kod 170301, Asfaltové smési obsahujici dehet a 170302, Asfaltové smési neuvedené pod &islem
170301

Odfrézovany asfaltovy kryt komunikaci, jakoz i vybourané kusy penetracniho makadamu, budou
vyuzity do podkladni vrstvy recyklace za studena, predpokladané mnozstvi cca 400 m3.



V asfaltovych vrstvach a penetratnim makadamu byla zjisténa pfitomnost PAU v mnoZstvim
odpovidajicim ZAS-T3 pro lozni vrstvu a ZAS-T4 pro podkladni vrstvu penetraéniho makadamu.
Nakladani s témito materialy se fidi vyhlaskou 283/2023 Sb. §6.

Kod 170405, Zelezo a ocel.

Jedna se o pfipadné poskozené poklopy (mfize) kanalizaénich Sachet, vodovodnich armatur. Ocelovy
odpad bude odvezen do vykupny surovin.

Pfedpokladané mnozstvi cca 5 tun.

Ostatni odpady vzniklé pfi stavb& budou zafazeny podle vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb. ,Katalog
odpadd“ a budou pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné kK jejich prevzeti podle § 12 odst.
3 zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. Sb.

Se stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem 541/2020 Sb. Vytézeny material
prednostné vyuzit, nebo recyklovan a pouze pokud to nebude mozné skladkovan. Pokud bude
vykopova zemina ukladana na povrch terénu mimo stavebni pozemek, pak rozbor zeminy musi
splfiovat pozadavky dle vyhlasky 273/2021 Sb. O odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zpusobu
jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena evidence a predlozena OZP MU JindfichGv Hradec
pred zaveérecnou kontrolni prohlidkou.

g) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat bezpeénostni predpisy — vyhlasku CBP a CBU
€. 324/1990 Sb. “ O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich”.

Pfi stavebni €innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych
ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace, jmenovité nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb.

Zafizeni staveni$té musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady €. 178/2001Sb. a zakona €. 262/2006
Sb., Zakonik prace, v uplném znéni.

Pro zajisténi bezpecnosti pracovnikll bude stavenisté oznaceno dopravnim znacenim v souladu
s TP 66 a DIO schvaleno Policii CR.

Vsichni pracovnici stavby budou pfed samotnym zahajenim stavebnich praci pouceni o BOZP a
vyskytu inZenyrskych siti.

Vsichni pracovnici budou pouzivat stanovené ochranné osobni pomucky.

Vykopy hlubsi jak 1,3 m musi byt pazeny.

Vykopové prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény ru¢né s nejvyssi
opatrnosti.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢dm v OP
nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dn pfedem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
objednejte nejpozdéji do 10. dne predchoziho mésice.

PFi provadéni vykopovych, zdvihacich, &i jinych praci, nesmi dojit k pfiblizeni k vodi¢im vysokého
napéti 22 kV na vzdalenost mensi nez 3 metry. Tato zéna pfiblizeni musi byt na stavbé trvale
oznacena, v€etné vystrazné tabulky ,Vysoké napéti, Zivotu nebezpecno!“. V pfipadé potieby pozada
investor stavby nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS pfed zahajenim praci o vypnuti
stavajiciho energetického zafizeni (kabelovych vedeni NN, venkovniho vedeni VN) a to na zakladé
pisemného pozadavku zaslaného na Regionalni provoz sité Jindfichiv Hradec minimalné 25 dni
pfed zahajenim praci.

Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynl technika EGD.



Zahloubeni kabelovych vedeni NN, dopInéni kabelovych chranicek, zajisti odborna
elektromontazni firma (smluvni partner Provozovatele DS) na naklady investora stavby.

Veskeré zavady a rizika budou zapsany do stavebniho deniku.

Jelikoz dojde k montazi téZkych dilcl a stavba bude probihat vice jak 30 dni, fidi se nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. Dale musi byt zpracovan plan BOZP a zahajeni praci bude oznameno
na oblastni inspektorat prace.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Po zahdjeni stavby bude sejmuta humozni vrstva vrozsahu stavenisté a premisténa
na stavenistni deponii.

Dale bude odtézena zemina na plan chodniku, komunikace. Budou zfizeny ryhy pro potrubi
kanalizace, vodovodu, podélné drenaze a kabely osvétleni.

Zasypy ryhy budou hutnény po vrstvach tl. max. 300 mm, v aktivni zoné komunikace musi byt
pouzit material splfiujici CSN 73 6133.

Bude zachovano minimalné stavajici kryti STL plynovodu a pfipojek a dale vySka zasypu
plynovodu minimalné 0,2 m nad povrch potrubi téZenym piskem bez ostrohrannych zrn. V ramci
provadéni zemnich praci musi nad provozovanym potrubim STL plynovodu a pfipojek zustat min.
500 mm stavajiciho materialu a zarovern musi byt plynovod chranén proti poSkozeni tézkou technikou.

Nezpevnéné plochy dotéené stavbou budou po dokon&eni chodnikl a komunikaci plynule
vysvahovany — dosypany vykopovou zeminou. Vrchni vrstva bude tvofena humozni vrstvou ziskanou
skryvkou pfi zahajeni stavby v tloustce min. 150 mm a oseta travni smési.

Prebytek zemin a zeminy nevhodné budou odvezeny na recyklaéni stfedisko.

Sejmuti ornice 400 x 0,2 = 80,0 m3
Rozprostfeni ornice 200 x 0,15 =30,0 m3
Prebytek ornice 80,0 — 30,0 = 50,0 m3

Odkop na plan chodniku 420x2,5x0,15=157,5m?3

Odkop na plan komunikace
Vykop ryhy — podélna drenaz
Vykop ryhy — pfipojky odvodnéni
Vykop ryhy — kanalizace

Vykop ryhy — vodovod

Zasyp ryhy — odvodnéni komunikace
Zasyp ryhy — kanalizace

Zasyp ryhy — vodovod

Dosypavka za obrubnikem na strané zelené

Vykopy celkem
Zasypy, dosypavky ze zemin celkem
Prebytek zemin

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,

3900 x 0,15 =585,0 m3
800 x 0,16 = 128,0 m3
80x1,2x0,8=76,8m3
599 + 23 + 86 =708 m?3
233 +78 +27 =338 m?
80x1,0x0,8=64,4m?3
293 +12+49=354m?3
177 + 59 + 21 =257 m3
530 x0,15=79,5m3
1993,3 m?3

752,9 m3

1252,0 m3

V misté budouciho stavenisté se nachazi trafostanice a vzdusné vedeni VN, které vSak
komunikaci nekfizi. V kfizovatce s mistni komunikaci Vétrov se nachazi strom s vétvemi zasahujicimi

nad vozovku.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy,

zduvodnéni poctu etap, vyluky apod.),

Neni relevantni.



k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsSi specifické pozadavky,

Stavba bude realizovana ve 2 etapach z divodu zachovani pfistupnosti vzdy alespon ¢asti uzemi a
postupné uvadéna do provozu. Hranice etap je navrzena u ¢€.p. 675, na vétvi A v km 0,258.

Pfed uvedenim stavby do provozu budou pfedlozeny doklady o zdravotni nezavadnosti vyrobku
pfichazejicich do styku s pitnou vodou.

Pfed uvedenim stavby do provozu bude pfedlozen kontrolni rozbor vzorku pitné vody v rozsahu
kraceného rozboru, ktery dolozi, ze jsou splnény pozadavky na jakost pitné vody pro verejné
zasobovani.

Zahajeni a ukonCeni praci bude pisemné oznameno na Povodi Vlitavy, statni podnik — provozni usek
Nezarka v Jindfichové Hradci. Zastupce Povodi ViItavy bude rovnéz pfizvan na kontrolni dny stavby a
po dokonceni praci k odsouhlaseni provedenych praci a k zavére¢né kontrolni prohlidce. Kontakty viz
stanovisko Povodi Vltavy v dokladové ¢asti.

Provadénim praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku stavebnim materialem, zavadnymi latkami
z pouzitych stavebnich materialt, ani mechanizacnich prostfedkl. Z dlivodu kontroly prato¢nosti
potrubi budou po dokonceni praci provedeny kamerové zkousky obou zatrubnénych drobnych
vodnich tokl v celém dotéeném useku stavby, véetné navazujici ¢asti zatrubnéného drobného
vodniho toku.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti leteckého provozu,
provoznich opatreni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti t€inkim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

Neni relevantni, stavba se nedotyka letist.

m) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek,

Presné terminy vystavby nejsou v dobé zpracovani PD znamy a budou upfesnény platnou
smlouvou o dilo a pribéh vystavby pribézné sledovan na kontrolnich dnech za ucasti TDS.

Stavebnik oznami zahajeni vykopovych praci s dostateCnym predstihnem na Archeologicky ustav
AV CR a umozni jemu nebo opravnéné organizaci provést na dot€eném uzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

Kontrolni dny budou svolavany pravidelné a v pfipadé potifeby i mimofadné. Kontrolni prohlidky
stavby budou minimalné podle nasledujiciho planu kontrolnich prohlidek stavby:

- po uloZeni potrubi vodovodu, kanalizace, pfed zasypem
- po zfizeni aktivni zony komunikace, chodniku
- zaveérecna kontrolni prohlidka

n) do¢asné objekty - jejich popis, v€etné uvedeni doby jejich trvani,

Nejsou navrzeny.

o) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni,

Pristup na stavenisté bude silnici 1/128 Hradecka a mistni komunikaci Vétrov. Obchozi a
objizdna trasa bude ulicemi Zizkova, Mlynska a Hradecka. Objizdna, obchozi trasa nevyzaduje

stavebni upravy.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo



bezpecnostnich pasem, viastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatireni proti tG¢inkiim
vnéjsiho prostiredi pri vystavbé apod.

Pro stavbu jsou platna obvykla omezeni vyplyvajici z existence podzemnich inZenyrskych siti
na stavenisti a vzdusnych vedeni distribu€ni soustavy a obecné podminky z hlediska archeologie
dané zakonem 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci. Dale je tfeba respektovat podminky spravce
silnic 11/128 a 111/12858, tj. SUS Jiho&eského kraje. Podrobné viz dokladova &ast.



