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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Dokončení překladiště KD Kolín - dokončení modernizace vlečkových kolejí 

b) Místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 
čísla popisná 

kategorie dráhy: vlečka 

vlastník vlečky: České přístavy, a.s. Jankovcova 6 
 170 04 Praha 7 
 IČO: 452 74 592 

úřední povolení k provozování drah: evidenční číslo ÚP/1995/0632 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 
 121 06 Praha 2 

třída trati C 4 

Vlečka je zaústěna do celostátní dráhy v železniční stanici Kolín, do koleje číslo 116a, vý-
hybkou číslo 105, v km 297,870. Celková stavební délka vlečky je 1 295,00 metrů. Do vlečky je za-
ústěna vlečka „Korona Kolín" v km 0,172, do koleje číslo 1, výhybkou číslo U1. 

Dráha se nachází v obci Kolín [533165] v k.ú. Kolín [668150] na pozemcích v majetku vlastní-
ka vlečky České přístavy, a.s., Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 - Holešovice. 

parcelní číslo výměra m2 způsob využití druh pozemku poznámka 

1619/13 21 739 ostatní komunikace ostatní plocha SO 01, SO 02 

st. 3504 1 370  zastavěná plocha a nádvoří SO 00 

1615/3 3 414 neplodná půda ostatní plocha SO02 (změna) 

Součástí st. 3504 je budova s č.p. 628 na adrese U Přístavu č.p. 628, Kolín 4. Budova je vyu-
žívána jako provozní objekt přístavu. 

c) Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo do-
časná stavba, účel užívání stavby 

Dokumentace stavby byla vypracována jako dokumentace ve stupni Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení v rozsahu a obsahu stanoveném Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., 
v aktuálním platném znění. Stavba je povolena rozhodnutím Drážního úřadu čj. DUCR-38352/19/Ka 
ze dne 22. 7. 2019 a obsahovala následující tři stavební objekty: 

SO 00 Odstranění východní části rampy u provozního objektu 

SO 01 Spojka kolejí č. 1 a č. 2   

SO 02 Úprava povrchu po demolici rampy 

Z neodkladných provozních důvodů na straně stavebníka byla projednána změna stavby před 
jejím dokončením, která se týkala SO 02 Úprava povrchu po demolici rampy, kterým byla zajištěna 
návaznost v požadované kvalitě a úpravě povrchů na povrchy přiléhající, tj. příjezdnou komunikaci do 
přístavu ve směru od ul. Starokolínské, účelovou vnitro areálovou komunikaci na jižní straně provoz-
ního objektu a manipulační plochu u haly. Změna stavby byla povolena rozhodnutím Drážního úřadu 
čj. DUCR-65882/19/Ka ze dne 26. 11. 2019. 

Stavební objekty SO 00 a SO 02 byly dokončeny v prosinci 2019 a dne 20. 12. 2019 byly 
Drážním úřadem zkolaudovány a uvedeny do provozu.   

Předmětem této dokumentace PDPS je SO 01 Spojka kolejí č. 1 a č. 2. Jedná se o změnu do-
končené stavby, která zjednoduší dopravní technologii při obsluze vlečky. Stavba spojky umožní 
trakčnímu prostředku jeho odstoupení z čela posunujícího dílu po odstavení zátěže na koleji č. 1 po 
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koleji č. 2. Přejezdová úprava v koleji č. 2 a mezi kolejemi č. 2 a č. 1 umožní, aby objekt na st. 3504 
mohl být objížděn silničními motorovými vozidly.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

T-PORT, spol. s r.o. 

IČ: 6541 3865 

Jankovcova 1057/6, 170 04 Praha 7 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Projektant části SO 01 

Ing. Jan Ježek 
IČ: 6310 5675 

Bajkalská 672/14, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

ČKAIT 0004685 pro obor dopravní stavby 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

a) Technologická část  

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

b) Stavební část - inženýrské objekty 

SO 01 Spojka kolejí č. 1 a č. 2   

c) Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a techno-
logické části, 

Stavba neobsahuje žádné dočasné stavby a zařízení.  

d) Objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 

SO 01 Spojka kolejí č. 1 a č. 2 

e) Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění 
podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení 

Jedná se o stavební úpravy na vlečce společnosti České přístavy, a.s. Tato dráha není dráhou 
celostátní, ani není ve výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému sdě-
lením MD ČR č. 111/2004 Sb., a je bez přímé vazby na parametry interoperability. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

[1] DPS Vlečka - přístav Kolín, Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2a, Ing. Jan Ježek, 12/2017 

[2] Souhlas DÚ Praha s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbě dráhy Vlečka – pří-
stav Kolín, Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2a č.j. DUCR-63344/17/Vv ze dne 3.11.2017 

[3] PDPS Doplnění překladiště KD Kolín, SO 110 Manipulační a obslužná plocha, Transconsult s.r.o., 
11/2018   

[4] Vnitřní předpisy o provozování dráhy a odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozo-
vání dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení na železniční dráze – 
vlečce „Vlečka – přístav Kolín“ (účinnost od 1. 7. 2016) 

[5] Geodetické zaměření prostoru stavby poskytnuté stavebníkem 

[6] Prohlídka místa stavby, fotodokumentace 

[7] DUR + DSP Dokončení překladiště KD Kolín, Rampa pro překládku kontejnerů a manipulační plo-
chy, SO 111.4 Manipulační plocha u haly“, SO 220 Úpravy jeřábové dráhy (Transconsult s.r.o., 
05/2019) 

[8] Závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal MÚ Kolín, Odbor regionálního rozvo-
je a územního plánování čj. MUKOLIN/ORR 52430/19-ska ze dne 18. 07. 2019 

[9] Vyjádření KÚSK čj. 066682/2019/KUSK ze dne 6. 6. 2019 - stavební záměr není předmětem po-
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suzování vlivů na životní prostředí a není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí 

[10]  Vyjádření MÚ Kolín, Odboru životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 53263/19-Tv 
ze dne 3. 6. 2019 za účelem vydání společného povolení stavby 

[11]  Závazné stanovisko MÚ Kolín, Odboru životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN /OZPZ 
54238/19-Ze ze dne 3. 6. 2019, kterým se sděluje souhlas a stanoví podmínky podle zákona o 
odpadech 

[12]  Rozhodnutí MÚ Kolín, Odboru životního prostředí a zemědělství čj. MUKOLIN/OZPZ 56381/19-Gl 
ze dne 19. 06. 2019, kterým se vydává souhlas vodoprávního úřadu dle §17 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách 

[13]  Rozhodnutí Drážního úřadu čj. DUCR-38352/19/Ka ze dne 22. 7. 2019, kterým se vydává sta-
vební povolení 

[14]  DZS Dokončení překladiště KD Kolín - dokončení modernizace vlečkových kolejí, Ing. Jan Ježek, 
10/2019 

[15]  Rozhodnutí Drážního úřadu čj DUCR-65882/19/Ka ze dne 26. 11. 2019, kterým se povoluje změ-
na stavby před jejím dokončením 

[16]  Geodetické zaměření DSPS Stavby „Dokončení překladiště KD Kolín - dokončení modernizace 
vlečkových kolejí“; ARITMET s.r.o., Praha, 12/2019  

[17]  DSPS Dokončení překladiště KD Kolín - dokončení modernizace vlečkových kolejí, Ing. Jan Je-
žek, 12/2019 

[18]  PP SPS Praha - Rozšíření překladiště Kolín, SO 340 Rozvod pitné vody, SUDOP Hradec Králo-
vé, 8/1989 

 

V Praze 03/2020                                                                              Vypracoval: Ing. Jan Ježek 


