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OSY REKONSTRUOVANÝCH KOLEJÍ

REKONSTRUKCE PŘEJEZDOVÉ ÚPRAVY

VYSVĚTLIVKY:

OSY STÁVAJÍCÍCH KOLEJÍ

SO 00 ODSTRANĚNÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI

V KOLEJI č. 2 - pro TNV

OSA PŮVODNÍ KOLEJE č.2

RAMPY U PROVOZNÍHO OBJEKTU

SO 01 SPOJKA KOLEJÍ č. 1 a č.2

SO 02 ÚPRAVA POVRCHU PO DEMOLICI RAMPY (241,3 m2)

NAVAZUJÍCÍ PLOCHY (JINÁ STAVBA)

PŘEJEZDOVÉ ÚPRAVY REALIZOVANÉ 

V PŘEDCHOZÍCH STAVBÁCH

REKONSTRUKCE PŘEJEZDOVÉ ÚPRAVY

V KOLEJI č. 2 - pro manipulátory Kalmar

SO 02 ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVY POVRCHU (ZMĚNA STAVBY) + 410,7 m2

SO 02 SANACE BETONU JEŘÁBOVÉ DRÁHY (ZMĚNA STAVBY) 16 m2

REALIZOVANÉ OBJEKTY (již zkolaudováno):

VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

ING. JAN JEŽEK

Bajkalská 672/14

100 00  Praha 10

MĚŘÍTKO:
PŘÍL.Č.:

03/2020

528/2019

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

ZAKÁZKA:

ČÁST DOK.:

AO ČKAIT:

IČ:

DIČ:

0004685

6310 5675

CZ530906153

ZODP. PROJ.:

NAVRHL:

KRESLIL:

KONTROLA:

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KRAJ: Středočeský 

OBJEDNATEL: T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7

1 : 500

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

2A4

PDPS

Dokončení překladiště KD Kolín

dokončení modernizace vlečkových kolejí

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C 2

SO 02 ÚPRAVA POVRCHU

PO DEMOLICI RAMPY

241,3 + 410,7 = 652,0 m

2

SO 00 ODSTRANĚNÍ VÝCHODNÍ

ČÁSTI RAMPY U PROVONÍHO

OBJEKTU

SO 01 SPOJKA KOLEJÍ č.1 a č.2
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