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Stavba: PELH ŘIMOV,KAPLE SVATÉHO K ŘÍŽE-KALVÁRIE
Stavební úpravy objektu a p řístupového schodišt ě

SESTAVENÍ SLABOPROUD - ( cena bez DPH)

1. El.požární signalizace 127 141,60
2. El.zabezpečovací signalizace 41 630,40
3. Zednické práce 13 520,00

SLABOPROUD-CELKEM 182 292,00



   strana: 2
č.p.                  Materiál-popis Mn.j. Množství     Dodávka     Dodávka    Montáž      Montáž

    jednotk.      celkem    jednotk.       celkem
EL.POŽÁRNÍ SIGNALIZACE-EPS

1. 220 33 0012 Ústředna EPS konvenční-2-smyčková - ks 1 7800,00 7 800,00 850,00 850,00
2. 220 33 0111 Konvenční optokouřový hlásič požáru ks 4 1250,00 5 000,00 425,00 1 700,00
3. 220 33 0121 Patice pro hlásiče ks 3 215,00 645,00 130,00 390,00
4. 220 33 0101 Konvenční tlačítkový hlásič požáru ks 1 1250,00 1 250,00 425,00 425,00
5. 220 33 0136 AKU 12V/17Ah ks 1 415,00 415,00 115,00 115,00
6. 220 26 0553 Trubka PVC pr.16mm m 135 6,80 918,00 15,20 2 052,00
7. 220 26 0554 Trubka PVC tuhá vč.příchytek pr.20mm m 40 32,50 1 300,00 38,00 1 520,00
8. 220 26 0022 Krabice KO 68 ks 12 11,80 141,60 25,00 300,00
9. 220 28 0201 Kabel J-Y(St)Y-1x2x0,8 m 60 13,50 810,00 22,00 1 320,00
10. 220 28 0222 Kabel J-H(St)H-2x2x0,8 m 20 24,00 480,00 22,00 440,00
11. 220 33 0751 Oživení ústředny hod. 3 0,00 0,00 500,00 1 500,00
12. 220 33 0741 Přezkoušení a uvedení do provozu hlásiče ks 4 0,00 0,00 105,00 420,00
13. P220 330 01 Připojení na silnoproudý rozvod ks 1 0,00 0,00 150,00 150,00
14. P220 330 02  Zaškolení obsluhy hod. 2 0,00 0,00 350,00 700,00
15. 220 33 0711 Přenosvoé zařízení RADOM na pult PCO HZS ks 1 85000,00 85 000,00 10000,00 10 000,00

vč.PD,zaměření signálu,oživení,připojení na PCO
16. P220 330 03 Projekt skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

MEZISOUČET 103 759,60 23 382,00
EPS CELKEM 127 141,60
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El. zabezpečovací signalizace(EZS)

1. 220 26-0553 Trubka PVC  ohebná pr.16 mm m 70 6,10 427,00 25,00 1 750,00
2. 220 26-0022 Krabice KO 68 ks 8 11,80 94,40 25,00 200,00
3. 220 28-0411 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 110 10,80 1 188,00 21,40 2 354,00
4. 220 32-1752 Kabel W6x22 m 15 12,60 189,00 21,40 321,00
5. 220 32-1890 Ústředna EZS-vč.napaječe a akumulátoru ks 1 8500,00 8 500,00 280,00 280,00
6. 220 32-2020 Komunikační interface +anténa ks 1 7900,00 7 900,00 280,00 280,00
7. 220 32-1731 Klávesnice v uzamykatel.krytu ks 1 4 250,00 4 250,00 360,00 360,00
8. 220 32-1752 Pohybové čidlo PIR ks 4 1 150,00 4 600,00 420,00 1 680,00
9. 220 32-1749 Magnetický kontakt ks 2 189,00 378,00 247,00 494,00
10. 220 32-1789 Sirénka venkovní se zdrojem ks 1 1 980,00 1 980,00 350,00 350,00
11. 220 32-1784 Záložní akumulátor k sirénce 12V/18Ah ks 1 940,00 940,00 115,00 115,00
13. 220 32-1771 Odzkoušení celého systému ks 1 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00
14. P220 01 Projekt skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

Mezisoučet 30 446,40 11 184,00
EZS CELKEM 41 630,40

ZEDNICKÉ PRÁCE 
1. 220 26-1622 Hmoždinka do pr.8mm vč. vrtání ks 20 0 0 12,60 252,00
2. 220 26-1605 Zhotovení drážky do zdiva vč. začištění m 140 0,00 0 88,00 12 320,00
3. 220 26-1611 Vrtání do pr.50mm zdmi tl.800mm ks 6 0,00 0 158,00 948,00

ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM 13 520,00


