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1. Uvod

Tato projektova dokumentace teSi odvedeni destovych vod deStovou kanalizaci ze
zastavéného Uzemi obce Rapotin, konkrétné z okoli silnice 1/44 mezi Losinkou a stavajici
cyklostezkou u RD &.p. 648. Uzemi je rovinaté. Navrhovana deitova kanalizace bude
odvadét srazkové vody ze zpevnéné plochy silnice 1/44. Trasa deStové kanalizace je
navrzena prevazné v navrhovaném zpevnéné plose (chodniku).

Drenaze, odbocky k uli¢nim vpustim a liniovému odvodnéni jsou soucasti nadiazené PD.

2. Vytyceni stavby

V pftiloze ,301.3 VytyCovaci Udaje” jsou vypsany vytyCovaci body pocatecnich,
koncovych, ptipojovacich a lomovych bodli v systému JTSK. VytyCovaci body byly
odecteny na zadklad¢ navrzené trasy kanalizace, kterd byla zakreslena do digitalnich
katastralnich map a geodetického zaméfeni.

3. Geologické poméry
Inzenyrskogeologicky prizkum nebyl pro stavbu zpracovan.

Pro potfeby projektove dokumentace je pfedpokladano, ze zemni prace budou provadény
dle nize uvedeného zattidéni dle CSN 73 3055 Zemni prace pfti vystavbé potrubi.

Trida tézitelnosti Skupina Podil z celkového
dle CSN 73 3050 dle CSN 73 3050 mnoZzstvi v %
I 3 100

Pritomnost podzemni vody v lokalité znacné zavisi na deStovych srazkach. Predpoklada se
provadéni vykopt nad hladinou podzemni vody.

V piipad¢ destd bude voda z ryhy vycCerpana kalovym Cerpadlem umisténym v nejnizSim
misté. V rozpoctu je uvazovano s Cerpani destové vody v délce 5 hodin v jednom dni po
niZe uvedenou dobu ve dnech.

170 <2 T D 2 PSP 5,5d (27,5 hod)
CelKeM..ciiiiirrnricissnniccsssanniesssssnsesssssassessssssssesssssssssssssasssssssssssssssssssnnnes 5,5 dny (27,5 hod)

4. Popis technického reseni
4.1 Projektované kapacity
Projektované kapacity stoky D1:

PE potrubi — DNSO0.......cciiiiieiieieeiieie ettt e e 131,00 m
PE Sachta DNOOO.........couiiiiiiiieieierteee ettt sttt ettt 5ks
Odbocky k ulicnim vpustim DN 150........cccoiiiiiiiieiieeeeeeee e 4 ks
Odbocky k liniovému odvodne€ni DNT50.........ccciiiiiiiniiiiieieeieeeccee e 3 ks
Odbocky k drendzZim DINTS0......cccuoieiiiieiieeiieeeeeee ettt e e e e 1 ks

4.2 Trasa kanalizace, popis stavby

Predkladand dokumentace fe$i navrh nové destové kanalizace - stoky D1. Nova trasa
kanalizace je navrzena v souladu s CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti. S ohledem na
stavajici potrubi destové kanalizace a b&zné hladiny v Losince nemohla byt splnéna
podminka miniméalniho kryti pro kanalizaci. VySe uvedena norma uvadi doporuceni 1,0 m.
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Celkova délka nového potrubi je 131,00 m. Destova kanalizace je navrzena z hrdlového
PE potrubi v cerné barveé, SN, profilu DN 500, uloZeni potrubi bude feSeno do hutnéného
Stérkopiskového loZe s thlem uloZeni min. 90°. Soucasti feSeni jsou PE kanaliza¢ni Sachty
9600mm. Misto poklopii Sachet jsou navrzeny vtokové miize pro zatizeni D400 (viz
tabulka Sachet).

Odbocky k uliénim vpustim, liniovému odvodnéni a drendzim jsou feSeny v nadfazeném
stavebnim objektu.

Z prostorovych, vySkovych, ekonomickych a technickych diivodi nebylo mozno navrhnou
retenci deStovych vod. Hladina podzemni vody je cca 0,5m pod zakladovou sparou a je
ovlivnéna hladinou pfilehlych vodote¢i Losinka (IDVT 10194288) a Desna (IDVT
10100090).

Z vyse poloZené¢ho povodi je destovou kanalizaci do feSen¢ho useku piivadéno 330 1/s.
Odtok z navrhovanych ploch (silnice 1/44) v feSeném tuseku je 17,25 l/s tj. 5 — 6%
pfitékajiciho mnozstvi. Celkovy odtok z feSen¢ho Uzemi bude pii ndvrhovém 15-ti
minutovém desti témnét 348 1/s. Destové vody z chodniku jsou vsakovany v travnatém
pruhu.

Stoka D1

Stoka D1 zacina napojenim na vyustni objekt, ktery je proveden z dlazby lomového
kamene (tl. 200 mm) do betonového loze (tl. 200 mm). Upravy povrchii a uvolnéni
staveni$t¢ (demolice propustkill) jsou soucasti nadfazené PD. Objekt odvadi vody do
prilehlé vodotece (IDVT 10194288 — Losinka). DeStova kanalizace (DN 500) dale
pokracuje severozapadnim smérem, mezi stavajici silnici [/44 a navrhovanym
chodnikem. Ve stani¢eni km 0,020 60 trasa destové kanalizace vstupuje do zpevnéné
plochy chodniku. Sachta S1 je umisténa v (km 0,025 30). Trasa destové kanalizace v této
Sacht¢ méni mirn€¢ smér k severovychodu a dale pokracuje v soubéhu s navrhovanym
obrubnikem v chodniku. Na trase jsou navrzeny kontrolni Sachty S2 az S5. Vsechny
Sachty jsou opatfeny miizi. Do deStové kanalizace jsou napojeny piipojky drenazi,
ulicnich vpusti a liniového odvodnéni vjezdii pomoci navrtavacich odbocek. Staniceni
piipojek a Sachet je dobie patrné ze situace, podélného profilu, tabulky ptipojek a tabulky
Sachet. Trasa kanalizace je vedena v chodniku v soub&hu s trasou drenazniho potrubi,
VO, NN a sdélovacich kabeli. Ve stanic¢eni km 0,074 50 je kiizena trasa optického
sd¢lovaciho kabelu. Hloubka optického kabelu bude ovérena ru¢né kopanou sondou
a porovnana s predpoklddanou hodnotou v podélném profilu. Pro ucely zpracovani
rozpoctu bude uvazovano s pielozkou optického vedeni v délce 2m (1m na kazdou stranu
od osy kanalizace) a bude soucasti nadiazeného stavebniho objektu. Trasa destové
kanalizace je ukoncena ve stani¢eni km 0,131 00 napojenim na stavajici PVC potrubi DN
400. Je ptipustné zménit profil destové kanalizace v $achté S5.

Kanalizacéni odbocky

Kanalizaéni odbocky jsou soucasti nadfazeného stavebniho objektu. Soucésti tohoto
objektu jsou pouze sedlové odbocky 500/150. Doporucuje se pouzit sedlové odbocky s
vychylitelnym hrdlem.

V projektu je navrzeno celkem 8 sedlovych odbocek 500/150, které slouzi pro napojeni
pro napojeni uli¢nich vpusti, liniového odvodnéni vjezda a drenézi.

Uliéni vpusti
Nejsou soucasti tohoto stavebniho objektu.

D.1.1 Technicka zprava Strana 3



prechodka pvc pe-hdVODIS Olomouc, s.r.o. Zakdzka ¢ 2023038
Chodnik, propojeni ul. U Losinky — cyklostezka ul. Jesenicka Technicka zprava
SO 301 — Destova kanalizace

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadeni stavby

Ochrana potrubi pii malém kryti

Celéa trasa destové kanalizace se nachazi v oblasti malého kryti. S ohledem na budouci
pfedpokladané vyuziti navrhované komunikace je navrZzena ochrana potrubi pouze ve
vjezdech. Ochrana potrubi je tvofena silni¢nim panelem o rozmérech 3 x 1,5 x 0,15 m
pro zatizeni 20t, ktery bude uloZen do piskového loZe. Pro vjezd V3 jsou navrZeny 2
silni¢ni panely, pro vjezd V4 1x silni¢ni panel a 1x roznaSeci deska, pro vjezd V5 opét 2x
silnicni panel. Celkem tedy 5x silni¢ni panel a 1 x roznaSeci deska.

Roznaseci deska je ZB prefabrikat zhotoveny mimo staveni§té z betonu C 30/37 XF4 s
vystuzi z KARI sité 150x150x6 mm. Deska je navrZzena o rozmérech 2,7 x 1,5x 0,15 m s
otvorem pro plastovou Sachtu @ 0,8 m. Prostor mezi Sachtou a prefabrikdtem bude
vysypan kamenivem.

4.3 Niveleta potrubi

Pribéh nivelety je vykreslen v podélném profilu, ptiloha ¢. 301.4. Niveleta je pfizptisobena
povrchu tizemi a geologii podlozi pii zachovani podminek minimalni svislé a odstupové
vzdalenosti od stavajicich ¢i navrhovanych podzemnich vedeni. Minimalni podélny sklon
potrubi 8,00 %o je respektovan.

4.4 Pri¢ny ez — uloZeni potrubi, zasyp ryhy

Ulozeni potrubi je patrné ze vzorového piicného fezu, ptiloha ¢. 301.5.

Vykopy budou oteviené s kolmymi sténami, zajisténé pazicimi boxy. Navrh pazeni je
soucasti dodavatelské dokumentace. Sitka ryhy vykopu pro samostatné kanalizaéni potrubi
potrubi). K této Sifce je pripocitana Sitka pazeni 2x100 mm.

Kanaliza¢ni potrubi je vedeno v soubéhu s navrhovanou trasou sdélovacich kabelu a
kabeld VO a NN. Montdz kanalizatniho potrubi musi byt provadéna odborné dle
technickych informaci vyrobce potrubi a v souladu s normou CSN EN 1610 Provadéni
stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkouSeni.

Potrubi bude ulozeno do hutnéného Stérkopiskového loze fr. 0/16. Obsyp potrubi je
navrzen z Stérkopisku frakce 0/16, ktery bude hutnény po vrstvach max. 200 mm do vysky
200 mm nad vrchol trouby.

Na obsypovou vrstvu bude proveden zdsyp dle vzorového tfezu. Zasyp ryhy bude v
asfaltové komunikaci a v navrhovanych zpevnénych plochdch (komunikace, chodniky,
vjezdy, atd.) proveden betonovym recyklatem. V ostatnich plochach (zatravnéné plochy,
trava) bude proveden propustnou pis¢ito-hlinitou zeminou s propustnosti K > 1.10* m/s.
Material bude ukladan po vrstvach, jejichz tloustka a vlhkost bude ptizpisobena pouzité
hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti zasypového materidlu. TlouStka vrstvy max.
200 mm. V kazdém piipadé musi zasypovy materidl pouzity v usecich pod zpevnénymi
plochami vyhovovat pozadovanym kritériim — viz nasledujici tabulka:

Minimalni hodnota modulu pietvarnosti Egep
. resp. razového modulu deformace M,q" v MPa
Konstrukce Zemina . .
. .y Zasyp v aktivni
zasyp po aktivni zonu "
z6né
Jemnozrnnd (soudrznd) 45 (30) 60 (35)
Vozovka Hrubozrnné (nesoudrznd) 60 (35) 80 (40)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnné (nesoudrznd) 45 (30) 60 (35)
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4.5 Zemni prace

Pted zahdjenim vykopovych praci musi byt veskera podzemni vedeni v prostoru stavby
fadné vyty€ena a vyznaena, zédkladni pokyny pro praci v blizkosti inZenyrskych siti jsou
obsazeny ve vyjadfeni spravcl téchto vedeni. Podminky jednotlivych spravct budou
dodrZeny. Projektant doporucuje po vytyceni podzemnich vedeni provézt, v piipadé
kfizeni, ru¢né kopané sondy a teprve po piesném zjiSténi polohy podzemniho vedeni
zahdjit strojni vykop. V misté kiiZeni se stavajicimi sit€émi budou vykopy provadény rucné.
Pt naruseni stavajiciho vedeni musi byt neprodlen¢ informovan jeho provozovatel.
Veskery vytézeny materidl (konstrukéni vrstvy, vykopek, ornice, atd.) bude oddé¢lené
uskladnén v prostoru stavby a vyuZit k terénnim Gpravam, pokud neni niZze uvedeno jinak!
Nevyuzitelny material pro stavbu miiZze byt pribézné odvazen na skladku ¢i k recyklaci.
Vykopy budou oteviené s kolmymi sténami a zajiSténé pazicimi boxy. Provedeni vykopu
bude realizovéano strojné.

Pazeni vykopu musi byt navrZzeno tak, aby:

- zajistilo bezpecnost pracujicich ve vykopu

- zabranilo poklesu okolniho terénu a svahovym posuntim ¢i sesuviim

- znemoznilo sesouvani stén vykopu

- zabranilo ohrozeni stability hotovych nebo rozestavénych objekti v interaktivni soustave
Piipadné kabely a potrubi ve vykopu budou podepieny, pfip. vyvéSeny. Po dokonceni
stavby budou kabely v misté vykopu uloZeny do prefabrikovaného dratovodu.

V blizkosti dom1, objektt a svahil vyssich nez 1,5 se sklonem vétsim nez 1:1 je nutné volit
mechanizaci pro provedeni vykopil s minimalnim u¢inkem technické seismicity na okolni
objekty ¢i svahy.

Pii provadéni vykopi v blizkosti stozari el. vedeni, osvétleni a telefonniho vedeni je nutno
zajistit stabilitu stozard vzepienim.

Rozsah ¢innosti v ochranném pasmu elektrického vedeni musi respektovat omezeni dle
§46 energetického zédkona. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky,
jichz se to tyka, s CSN EN 50110-1.

V dobé provadéni stavby bude ryha viditelné ohrazena ochrannym hrazenim a fadné
osvétlena pro nocni provoz. Pfes vykopy budou zfizeny ptrechodové lavky pro pé&si. K
nemovitostem bude umoznén pouze pristup.

4.6 Obnova povrchi

Pti realizaci stavby nedojde k vyraznym terénnim upravam, vSechny naruSené¢ povrchy
budou uvedeny do ptivodniho nebo lepsiho stavu, neni-li uvedeno jinak. Obnova povrchi
je soucasti nadrazeného stavebniho objektu. Pro ucely zpracovani rozpoctu bude
uvazovano s hloubenim vykopti od trovné stavajiciho terénu (bez sejmuti ornice) a zasypy
budou ukonceny na urovni hrubych terénnich uprav (HTU), tj. 300 mm pod upravenym
terénem chodniku a 420 mm vjezdu.

4.7 Materialové provedeni

Kanalizacéni potrubi
Potrubi nové destové kanalizace je navrZeno z polyetylenu (PE-HD) v ¢erné barvé z trub
DN500 se spojkami. Trouby jsou uvnitt hladké a zevné perforované. Ttida kruhové tuhosti
je min. SN8, potrubi bude uloZeno do piskového loZe. Trubky a tvarovky jsou v provedeni
s nastrénym hrdlem opatfenym té€snicim krouZzkem. Rozméry a dalsi technické parametry
odpovidaji normé DIN 4262/1. Této specifikaci odpovidaji napt. trubky Agrosil 2500 UP,
StromPipe €1 AgroRain.
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Kanalizacéni Sachty - plastove
Sachty jsou navrzeny typové plastové 600 mm. Na Sachtové dno o vysce 0,82 m bude
pouzito prodlouzeni Sachty - potrubi o vnéj$Sim @574 mm, které bude ukonceno v
betonovém rozndsecim prstenci (BORD 1000/700). Na tento rozndSeci prstenec bude
uloZena Sachtova miiz. Tomuto popisu odpovida Sachtovy systém Agro-Control DN600.

Poklopy
Do chodniku ($achty S1 az S5) jsou navrzeny Sachtové miize tfidy D400, celolitinové,
s pantem a vnitini svétlosti min. 600 mm (napt. KDK7MB).
Poklopy kanaliza¢nich Sachet jsou ve zpevnénych plochach navrzeny do trovné terénu.
Montdz bude provedena dle pokynti vyrobce.

Kotevni bloky
Nejsou navrhovany.

Piipojeni odbocek
Kanaliza¢ni odbocky budou na stoku napojeny 350 mm nad dno pomoci navrtini a
sedlovych odbocek.

Vyustni objekt
Objekt bude navazovat na opevnéni vodniho toku Losinka. Hrdlové spoje nesmi byt
umistény ve vzdalenosti bliz§i nez 3 m od opevnéni. Potrubi bude zakonceno (zatiznuto) s
licem opevnéni. Dlazba z lomového kamene (tl. 200 mm) do betonu (tl. 200 mm) je
soucasti nadfazeného stavebniho objektu.

4.8 Zkousky

Kanalizace - zkousSka vodotésnosti
Stoky a objekty na stokach se musi navrhovat a provadét jako vodotésné konstrukce. Po
zafixovani potrubi (zhutnény obsyp pod vrchol potrubi) se provede zkouska vodotésnosti.
Vodot&snost stok a objektd se zkousi dle ustanoveni CSN EN 1610 Provadéni stok
a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni. Zkouska vodotésnosti potrubi a Sachet se
provadi vzduchem nebo vodou. Mohou byt provadény oddélené zkousky trub a tvarovek,
Sachet napt. trouby vzduchem a Sachty vodou. V pfipadé metody vzduchem je pocet
opravnych opatfeni a opakovanych zkouSek po nelispéSné zkousce neomezeny. V piipadé
jediné nebo opakované neuspesné zkousky vzduchem je ptipustny prechod na zkousku
vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhodujici.
Pted provedenim bo¢niho obsypu miize byt provedena pocatecni (predbéznd) zkouska. Pro
ptejimku se zkousi potrubi po zdsypech a odstranéni pazeni. Volba zkousky vzduchem
nebo vodou mize byt ur€ena objednatelem.
O uspesné vykonané zkouSce vodotésnosti se provede zapis. Soucasti vykazu vymeér je
zkouska vodotésnosti na vSech stokach.

Kanalizace - kamerova zkouska
Po kompletnim provedeni kanalizace dle pfedkladané PD bude proveden monitoring nové

realizovanych usekll. Zaznam kamery a protokoly z monitoringu budou piedany
investorovi pii ukonceni stavby.

4.9 Kontrola kvality zasypii a obnovy povrchi

Pted zasypovymi pracemi bude provedena zkouska zhutnitelnosti materialu urcené¢ho pro
obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 72 1006 a CSN 73 6133. Mira zhutnéni bude
v ptipad¢ splnéni zhutiiovaci zkousky dale prokazovana pomoci razové zatézovaci zkousky
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stanovenim modulu deformace M,q. Modul pietvarnosti (Eqf.) na plani bude zjistovéan
statickou zatézovaci deskou.

Minimalni hodnota modulu pietvarnosti Egep
. resp. razového modulu deformace M,y v MPa
Konstrukce Zemina . -
. N Zasyp v aktivni
zasyp po aktivni zénu x
z6né
Jemnozrnna (soudrznd) 45 (30) 60 (35)
Vozovka oy ozmna (nesoudrng) 60 (35) 80 (40)
Chodnik Jemnozrnnd (soudrznd) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnné (nesoudrznd) 45 (30) 60 (35)

Pti provadéni zemnich pracich ve zpevnénych plochach (mistni komunikace, parkoviste,
chodniky, cyklostezky) je potieba se fidit Technickymi podminkami TP 146 (Povolovani a
provadéni vykopt a zasypu ryh pro inzenyrské sit€ ve vozovkach pozemnich komunikaci).
Minimalni pocet kontrol zhutnéni zasypu (ptimou metodou):

- v zOn& zasypu mimo aktivid ZONU" ...........ccoeveveveviiieieieeeceeeee e, 2 kontroly
=V AKEVIE ZONE™ ..ottt 2 kontroly
SN PLANT ettt e nes 2 kontrola

" piimou metodu lze nahradit nepfimou metodou, ale poget zkouSek se musi byt min. 3x
VEtsi

4.10 Pievadéni destovych vod béhem stavby

Predkladana projektova dokumentace fesi navrh destové kanalizace, kterd odvadi destové
vody ze zpevnénych ploch. Piedpokladd se, ze realizace kanalizace bude probihat po
usecich. Dokoncené tiseky je mozno vyuzit k provizornimu pievedeni destovych vod. Pti
dlouhotrvajicich destich budou stavebni a montdZzni prace na kanalizaci ptferuseny. Z
tohoto divodu neni pfevadéni deStovych vod navrhovédno. V rozpoctu je uvazovano s
cerpanim vody, ale ve smyslu od¢erpani destovych srazek z vykopu. Vykop bude chranén
proti zaplaveni.

4.11 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Stavbou dotcené pozemky budou jen do€asné poruSeny a po dokonceni vystavby destové
kanalizace budou uvedeny do puvodniho stavu nebo lepsiho stavu, viz vykres 301.5
Vzorové piicné fezy.

Pti realizaci tohoto stavebniho objektu nedojde ke kaceni dfevin. Zajisténi stability sloupti
neni navrzeno. Zaji$téni stability oploceni neni navrZzeno. Uvolnéni staveniSté je feSeno v
nadfazeném stavebnim objektu.

5. Ostatni
5.1 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Dodavatel zajisti v pribéhu stavby ucast pfisluSnych organii a organizaci na kontrole
provedenych praci — viz priloha Dokladova ¢ast, vyjadfeni jednotlivych spravci
a vlastnikd.
Ve smyslu vyhlasky ¢.526/2006 Sb., §18 budou na stavbé provadény nasledujici kontrolni
prohlidky:
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Cislo . ., , Termin ,
prohlidky Popis dokonc¢enych praci (od zahdjeni stavby) Poznamka
s , . Vytyc€eni
1 Vytyceni trasy Na vyzvu zhotovitele geodetem
2 Vykop a pokladka potrubi - Na vyzvu zhotovitele

kontrola pred zasypem

Kontrola zkousek predepsanych

. 1, o Na vyzvu zhotovitele
v technické zpravé Y

4 Kontrola stavby pied kolaudaci | Na vyzvu zhotovitele

5.2 Podminky uvedeni do provozu

Stavba bude uvedena do provozu po jejim dokonceni a ispé$Sném piedani investorovi.
Jako podklad pro kolaudacni fizeni resp. pro investora a nasledného provozovatele
zhotovitel zajisti mimo jiné:

» Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — v papirové a digitalni podobé

* Dokumentaci skute¢ného zaméieni v digitalni podobé

 Zaznam o provedeném monitoringu stoky

« Protokoly o provedené zkousce vodotésnosti stok dle CSN 75 6909 a CSN EN 1610

(75 6114)

* Vysledky zkousek hutnéni loze, obsypu a zasypu potrubi

* Vysledky kontrolnich zkousek betont

* Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a materialti nebo prohlaseni o shodé

* Zapisy o proveteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

5.3 Pozadavky na kvalifikaci zhotovitele

Stavebni prace budou provadény dodavatelsky, firmou vybranou ve vybérovém fizeni,
ktera ma podle §44 oddilu 1 stavebniho zakona opravnéni k provadéni stavebnich praci.
Osoba, ktera vede stavbu musi byt odborné zptsobila, nebo je povinna pfizvat jinou
odborn¢ zpiisobilou osobu (zédkon ¢.360/1992 Sb., O vykonu povolani autorizovanych
technikd, architekt a inzenyrii). Pro realizaci této akce ma byt osoba odborné zpiisobila
minimalné jako autorizovany technik v oboru vodohospodaiské stavby (stavby zdravotné
technicke).

Dale dle §7 odst. 2 zakona ¢. 455/1991 Sb., O zivnostenském podnikani, se jednéd o zivnost
vazanou, skupina: 213 — Stavebnictvi, Provadéni staveb, jejich zmén a odstraiiovani.

5.4 Podzemni vedeni

Pii vystavbé kanalizace dojde ke kiiZeni a soub&hu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pied zahajenim stavby je zhotovitel povinen zajistit vyty€eni vSech siti na povrchu jejich
spravci. Pii pracich v ochrannych pdsmech je nutné dodrzet podminky jednotlivych
spravcu.

Zakres stavajicich inZenyrskych siti v koordinac¢nich situacich je pouze orientacni a polohu
podzemnich vedeni nelze vytyCovat odméfovanim vzdalenosti na vykrese. Poloha a
hloubka k¥iZenych siti bude ovéiena kopanou sondou.

5.5 Pozadavky na provadéni

Pii provadéni stavby musi byt dale dodrzena zavazna ustanoveni CSN 75 6101 Stokové
sité a kanaliza¢ni ptipojky, CSN EN 752 — 2 (75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti
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a kanalizacnich ptipojek, ¢ast 2: Pozadavky), tj. zeyména smérové a vyskové tolerance.
Dodavatel dodrZeni toleranci prokaze pii pfedani stavby Gfednim métenim.
Dovolena tolerance: - vySkova odchylka pti sklonu do 10 %o0= 10 mm
- protisklon neni dovolen
- ovalita do 10 %
- smerova odchylka na pfimém useku mezi Sachtami:
* do DN 500 mm max. 50 mm
* nad DN 500 mm max. 80 mm

Zakdzka ¢. 2023038
Technicka zprava

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Bezpecnost prace se bude fidit zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni zdkona ¢. 88/2016 Sb., véetné vSech provadécich vyhlasek
a souvisejicich pravnich ptfedpist v platném znéni.

Olomouc, 10/2023 Ing. Milan Panek
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