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A. Pravodni zprava
A.1 Identifikaéni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) Nézev stavby

Rekonstrukce Parku 30. vyroc¢i osvobozeni

Dokumentace pro provedeni stavby

b) Misto stavby

Lys4a nad Labem, Park 30. vyroci osvobozeni

par. €. 492/14, k.0. Lysa nad Labem

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Lysa nad Labem, Husovo namésti23/1, Lysa nad Labem

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) Generalni projektant t
IC: 271 97 395

Stary a partner s.r.o., Senovazna 6, 110 00 Praha 1

Ing. Jifi Stary autorizovany inzenyr CKAIT 0004506

b) Hlavni inzenyr projektu
tel.: 724 246 944

Ing. Pavel Hrdina

e-mail: hrdina@staryapartner.cz

Ing. arch. David Stary

tel: 776 695 209

e-mail: david.stary@staryapartner.cz

elektroinstalace :

c) Profese

ZTl:

Sadové Upravy :

Vodni prvek :

Rozpoctova ¢ast :
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Ing. Ondfej Zach
tel.: 602769897

e-mail: zacho@sreznam.cz

Ing. Petr Koldovsky
tel.; 737915705
e-mail: petr.koldovsky@pvkprojekt.cz

Ing. Jana RauSova
tel..602769897

e-mail: rausova@lesoprojekt-sb.cz

Ing. Petr Jefabek
tel.:777999781

e-mail: jerabek@lentus.cz

Dana Kovarikova
tel. 606 362 630

e-mail: dkovarikova@volny.cz
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 001 — bouraci prace

SO 002 — priprava Uzemi

SO 101 — Komunikace, zpevnéné plochy a chodniky

SO 301 — splaskova kanaliza¢ni pripojka

SO 302 — Nova vodovodni pripojka

SO 303 - Vodni prvek

SO 304 — Pitko

SO 305 — Retence destovych vod

SO 401 — Nové rozvody NN

SO 402 — Venkovni osvétleni

SO 403 — Nové rozvody elektronické komunikace

SO 801 — Sadové Upravy

SO 901 — Drobné architektura

SO 902 - Détské hristé - je feSeno samostatnym projektem

A.3. Seznam vstupnich podkladt

a) Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti 0 umisténi stavby
vydané 31.5.2021, spis.zn. OVZP/1706/2021/Dul

b) Projekt byl zpracovan dle projektové dokumentace
,»Rekonstrukce Parku 30. vyroc¢i osvobozeni*
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

C) Dalsi podklady

- geodetické podklady — polohopisné a vySkopisné zaméfeni Gzemi
- katastralni mapy CUZK

- investorsky zamér

- prohlidka na misté

- hydrogeologické posouzeni moznosti nakladani s vodami

- kamerovy prizkum stavajici desStové kanalizace
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B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné zemi a nezastavéné Guzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi
Pozemek se nachazi v centru Lysé nad Labem, je vymezen z jihu ulici Legionafska, ze zapadu ulici
Masarykova, ze severu ulici Sokolsk& a ze zapadni strany je Gzemi ohrani¢eno budovou Penny marketu.
Jednéa se o nezastavéné Uzemi, které v soucasné dobé slouzi jako méstsky park. Na pozemku se
nachazi vzrostlé stromy. Uzemi je &asteéné zadlazdéno, ve zbytku plochy se nachazi travnaty porost.
Projekt navrhuje obnovu parku, neméni se funkce Uzemi, zdmér je tedy pIné v souladu
s charakterem Uzemi.

b) ddaje o souladu stavby s Glzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem
Projekt je vypracovan v souladu s vydanym Gzemnim rozhodnutim -rozhodnuti o umisténi stavby
vydané 31.5.2021, spis.zn. OVZP/1706/2021/Dul.

c) Udajeo souladus Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Predmétny pozemek se nachazi v ploSe PZ - vefejna prostranstvi s pfevahou ozelenéni. Na
vychodni strané se ¢ast pozemku nachazi na ploSe SC - smiSené vyuZiti centra mésta. Dle platného
Uuzemniho planu jsou v ploSe PZ jako hlavni vyuZiti uvedeny plochy vefejnych prostranstvi zahrnuté do
kostry systému verejné sidelni zelené.

V ploSe SC jsou jako jedna moznost z pfipustnych vyuZiti uvedena vefejna prostranstvi a plochy
okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci (kromé staveb krbu a
ohnist), orientaci a informace.

Stavajici tzemi, které ma charakter méstského parku je plné v souladu s podminkami izemniho
planu. Novy navrh funkci nijak neméni, pouze dochazi k obnové Gzemi. Navrh je tedy pIné v souladu
s ukoly a cili tzemniho planovani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi
Nebyla vydana Zadna rozhodnuti ani vyjimky. Pro tento projekt nebyly vyjimky zapotfebi.

e) informace otom, zdaav jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Zavazneé stanoviska a podminky dotéenych organa byly zapracovany do dokumentace. Vyjadfeni DOSS

a vydané Uzemni rozhodnuti je pfilohou této dokumentace.

f) vy€et a zavéry provedenych prazkumi a rozbort
Geodetické podklady — polohopisné a vySkopisné zaméreni Uzemi

Hydrogeologické posouzeni mozZnosti nakladani s destovymi vodami
— srpen 2020, vypracovala: Mgr. Zita Tomaskova

Zaveér:

Geologické a hydrogeologické poméry pro zasakovani zachycenych atmosférickych srdZzek na lokalité
Lysa nad Labem — Park 30. vyroci osvobozeni, na pozemku parc.¢. 492/14 v k.0. Lys&a nad Labem, Ize
hodnotit jako nevhodné a nepfiznivé pro vybudovani vsakovaciho objektu. Hladina podzemni vody byla
zastiZena v hloubce 2,4 metry pod povrchem.

9) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist
Na feSeném Uzemi nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

h) polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tGzemi apod.
ReSené Uzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani neni poddolovano.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry

v Uzemi
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Vzhledem k to, Ze se jedna o obnovu stavajiciho stavu, ktera je doplnéna o drobné nové prvky (vodni
prvek, nové dievéné podium, novy mobiliar), zGstane vliv na okolni stavby a pozemky neménny.

Nové navrhované zpevnéné plochy jsou navrzeny v obdobném rozsahu jako stavajici. Odtokové
poméry se neméni. Dojde k novému spadovani zpevnénych ploch. Kanalizace zUstava stavajici.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Udaje o kaceni drevin jsou uvedeny v samostatné sloZce tohoto projektu — Sadové Upravy. Demolice
a asanace v tomto projektu jsou malého rozsahu, jedna se o odstranéni stavajicich zpevnénych ploch.

k) pozadavky namaximalnizabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkua k pInéni funkce
lesa (do€asné/trvale)
Stavbou nedojde k zaboru LPF ani ZPF.

) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

SO 301 — splaskova kanalizaéni pfipojka

Splaskova pfipojka bude napojena na stavajici kanalizacni stoku DN 300 v ulici

Legionarska. Pfipojka bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150. Napojeni bude provedeno novou
navrtavkou 20 cm nade dnem do stavajici kanalizacni Sachty v ulici Legionarska a utésnéno.
Pripojka bude vedena od stoky pres chodnik do zelené&, kde bude verejné ¢ast ukonéena betonovou
pfipojkovou Sachtou o priiméru 1,0 m.

Déle bude vedena jiz aredlova ¢ast pfipojky z PVC SN 12 DN 150 v soubéhu s vodovodni
pFipojkou a vodovodem az k mistu technologické strojovny vodniho prvku. Na trase bude osazena
plastova revizni Sachta o priiméru 400 mm v pojezdném provedeni tfidy B125. Soubéh siti bude
veden ve vzdélenosti mezi potrubim kanalizace a vodovodu — min. 0,6 m (od stény potrubfi)
dle pozadavku €SN 73 6005 (navrZeno 0,75 m na osu potrubf). Pfi kfizeni kanalizace

s vodovodem bude dodrzeno min. 0,1 m.

Napojeni na vefejnou kanalizaci dle poZzadavkl provozovatele.

Potrubi bude vedeno ve spadu min. 2,0 %.

2.1. Navrhované casti

Pripojka splaskové kanalizace — vefejna ¢ast PVC DN 150 dl. 4,5 m

Pripojka splaskové kanalizace — areélova ¢ast PVC DN 150 dI. 22,2 m

Celkova délka kanaliza€ni pFipojKy ..........coevevinnnnn PVC DN 150 ....... dl. 26,7 m

SO 302 — Nové vodovodni pfipojka

PFipojka bude napojena na stavajici vefejny vodovodni fad PVC 80 v ulici Legionarska.

Napojeni bude provedeno navrtavacim pasem. Bude pouzit Siroky navrtavaci pas HAKU a
kombinované navrtavaci ISO Soupatko €. 2681 se zemni teleskopickou soupravou Hawle
ukonéenou v Soupatkovém poklopu. Pfipojka bude provedena z potrubi PE 100, SDR 11,

32x3,0 mm.

PFipojka bude vedena pod chodnikem do zeleng, kde bude ukonéena ve vodomérné Sachté.
Vodomérné Sachta bude mit pramét 1,2 m, vnitfni vySku 1,5 m. Vstup do Sachty 0,6x0,6 m. Poklop
pojezdny. Nad zastropenim Sachty bude provedena vyztuZzena roznaSeci deska. Vrchni lic poklopu
umistén 10 cm nad rostly terén. V pfipadé neoCekavaného vyskytu spodni vody, pfipadné
nepropustného podloZi je nutné Sachtu opatfit ochranou proti pfipadnému vztlaku (obetovani
apod..). Déle bude arealovy vodovod veden rostlym terénem podél nové zpevnéné plochy do mista,
kde bude vybudovéana strojovna s technologii pro vodni prvek. Pfed vstupem do strojovny bude

z vodovodu odboceno pfipojeni pro pitko a vyvod pro napojeni hadice v podzemni Sachté. Vyvod
pro napojeni hadice pfed pitkem bude vyuzivan pro moznost zalivky zelené plochy.

V Sachté bude osazena vodomérna sestava DN 25 (typova HAWLE se Sikmymi Soupétky) s
vodomérem Qn = 2,5 m3/hod (3/4").

Napojeni na vefejny vodovod dle pozadavkl provozovatele. Konkrétni vodomérna Sachta

bude odsouhlasena provozovatelem.

Vypusténi pitka a kohoutu pro zalivku na zimni obdobi bude zajiSténo vypoustécim

ventilem v technologické Sachté. Pitko nebude napojeno na kanalizaci z divodu mozného
vysychani sifonu. Pod pitkem (dle typu) bude vybudovéan ,Stérkovy vsak” 0,5x0,5x0,5 m pro
zachyceni pfipadnych Ukapa.

Na potrubi pro pitko a zalivku bude v technologické Sachté osazena zpétna klapka dle CSN
EN1717 — s kontrolnim prvkem. Vypousténi pfes vypoustéci ventil v technologické Sachté.
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3.1. Navrhované ¢asti

Pfipojka vodovodu PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm dl. 8,4 m
Areélovy vodovod PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm dl. 24,0 m
Pripojka pitka a kohout pro zavlahu PE 32 dl. 6,4 m

SO 305 — Retence desStovych vod

V prostoru zpevnénych ploch v parku jsou navrZzeny celkem 2 Stérbinové nerezové Zlaby

s inspekénimi Sachtami po max. 15,0 m. Délka Zlabl je 47,5 m a 72,5 m.

Podél Zlabu je navrZzena nové deStova kanalizace DN 250 ve spadu 1,0%, ktera je vedena

do navrZené retence s odtokem do stavajici kanalizace v ulici Masarykova.

Na trase navrhované kanalizace jsou navrZeny prefabrikované betonové Sachty o priméru

1,0 m. Do kanalizace jsou jednotlivymi napojenimi zadstény odtoky z navrhovanych Stérbinovych
Zlab(.

Retence bude provedena ze systémového feseni plastovych boxd 06x0,6x0,6 m (napf.

MEA). Soucasti jsou systémové geotextilie a hydroizolace. Soucasti retence je systémova linie pro
inspekci retence. Sachta pred retenci bud mit prohloubené dno o 0,5 m pod natokem do retence.
Bude slouzit jako sedimentac¢ni. Za retenci bude provedena regulace odtoku v Sachté pomoci
prefabrikovaného regula¢niho prvku — napf. feSeni Wavin, jehoZ soucasti je i havarijni pfepad.

Z této Sachty je vedeno potrubi do stavajici Sachty. Zausténi 26 cm nade dnem stavajici Sachty.
Poklopy Sachet bude hranaté k zadldzdéni, aby nebyly v povrchu z betonové dlazby patrné.
Spodni voda je zastiZzena v hloubce cca. 2,5 m. Potrubi v trovni pod 2,0 m od U.T. bude,

pro eliminaci vztlakovych sil, obetonovéno.

SO 401 — Nové rozvody NN

V tésné blizkosti stavajiciho rozvadéce RVO-07 bude zfizen novy silnoproudy rozvadéc oznaceny RZ.
Rozvadéc bude slouzit pro pfipojeni zasuvkovych zemnich boxd uréenych pro prodejni stanky a
podium, a dale technologického rozvadéce vodniho prvku RT, ktery bude umistén ve strojovné vodniho
prvku.

Pfipojeni nového rozvadéce RZ bude realizovano kabelem CYKY 4x10mm? , ktery bude veden ve
venkovnim vykopu ze zapinaciho bodu RVO-07.

Pri realizaci je nutno zabezpecit vSechna kabelova vedeni proti poSkozeni. Projektant, vzhledem

k mnoZstvi kabelaZe v dot€eném Useku trasy, nedoporucuje strojni odkryti kabel(l ani strojni vykop
zakladl pro nové ziizeny rozvadéc RZ.

SO 402 — Venkovni osvétleni

Zapinaci bod RVO-07

V ramci rekonstrukce bude upraven hlavni pfivodni jisti¢ stavajiciho zapinaciho bodu vefejného osvétleni
RVO-07 z divodu jeho vyuZiti pro pfipojeni nového rozvadéce elektroinstalace RZ.

Stavajici hlavni jisti€¢ B 40A/3 bude nahrazen novym hlavnim jisti€em B 50A/3. K této Gpravé je nutné
podani zadosti o zménu stavajiciho pfipojného mista u spoleénosti CEZdi a.s.

Déle bude rozvadé¢ RVO-07 doplnén jistiCovym vyvodem s jistiéem B 50A/3 pro pfipojeni nového
rozvadece RZ.

Rozvody vefejného osvétleni v parku

V oblasti méstského parku bude kompletné rekonstruovano stavajici verejné osvétleni. Stavajici sloupy
vefejného osvétleni budou kompletné demontovany a nahrazeny novymi sloupy vefejného osvétleni,
v&etné nové privodni kabelaZe a pfipojeni na spole¢né uzemnéni.

Demontaz sloupu vefejného osvétleni v parku se bude tykat sloupli ozna¢enych Ly-499, Ly-508, Ly-509,
Ly-511, Ly-513, Ly-514, Ly-515, Ly-516 a Ly-534.

Po jejich kompletni demontaZi a terénnich Upravach budou v prostoru parku do vyznaCenych pozic
instalovany nové sloupy verejného osveétleni se svitidly s LED svételnym zdrojem. Vzhledem k nahrazeni
pavodnich svitidel novymi svitidly ve stejném poctu a do stejnych, nebo pfiblizné stejnych pozic bude
ponechano i iselné oznaceni sloupu.

Pro kazdy sloup bude v dané pozici vybudovan betonovy zéklad s prostupy pro privodni kabelaz.
V pfipadé sloupl se bude jednat o ocelové sloupy s vySkou 4m lakované na RAL 7024 se svitidly LED.
Kazdy sloup bude vyzbrojen pfipojovaci sadou se svorkovnici SV-A.9.16.4 a keramickymi pojistkami
6AgG. Propojeni pfipojovaci sady a prfislusného svitidla na sloupu bude kabelem CYKY 3Jx1.5mm?
vedenym v téle sloupu.
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Sloupy budou pfipojeny na stavajici zapinaci bod vefejného osvétleni oznateny RVO-07, ktery je
situovan v zeleném pasu v rohu parku kfiZzeni ulic Legionafské a Masarykova. Vlastni zapinaci bod RVO-
07 bude upraven dle vySe uvedeného popisu.

Navrzeny pfivodni kabel AYKY 4x16mm? pro pfipojeni okruhu vefejného osvétleni bude v celé délce své
trasy uloZen ve venkovnim vykopu s krytim minimalné 700mm. Kabel bude uloZen v piskovém loZi a nad
kabelovou trasou bude poloZena v celé délce trasy vystrazna félie. V pfechodu pojezdové komunikace
bude kabel uloZen v obetonované plastové korugované chranicce pr. 90mm s krytim miniméalné 1000mm.
Pod kabelovou trasou bude veden samostatny ochranny vodi€ FeZn 10mm ktery pfipoji vSechny nové
instalované sloupy VO na spole¢né uzemnéni. Na rozhrani zemé/vzduch bude ochranny vodi¢ FezZn
10mm opatfen ochrannym z/Zl natérem jako ochranou proti korozi.

Ovladani verejného osvétleni na nové rekonstruované vétvi bude spole¢né s ostatnim vefejnym osvétleni
stavajicim zpisobem.

SO 403 — Nové rozvody elektronické komunikace

Datova pfipojka do zemniho zasuvkového boxu Z12 je navrzena optickym kabelem vedenym ze
stavajiciho sloupu vefejného osvétleni €. Ly-513, na kterém je ukonceno stavajici vedeni optického
kabelu firmy LysaFree z.s.

Po demontazi sloupu VO bude novy opticky kabel firmy LysaFree z.s. ve vykopu naspojkovan (u paty
demontovaného sloupu VO ozn.Ly-513) a veden ve venkovnim vykopu s krytim minimélné 700mm.
Kabel bude ukonéen v zasuvkovém zemnim boxu Z12. Kabel bude v celé své trase uloZen do plastové
chranicky HDPE, kterd je urcena vyhradné pro vedeni optické kabeldZze. Nad kabelovou trasou bude
umisténa vystrazna folie.

Zpusob pfipojeni datového optického kabelu urci spravce datovych rozvodd, firma LysaFree z.s. a musi
respektovat pfipojovaci podminky poskytovatele.

Napojeni na dopravni infrastrukturu — zistava stavajici.

m) vécné a €asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou Zadné souvisejici stavby mimo rozsah tohoto projektu, které podmifiuji zde navrhovany
zamer,

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Parcelni Cislo:  492/14

k.0.: Lysa nad Labem [689505]

druh pozemku: ostatni plocha

zpUsob vyuziti:  ostatni komunikace

vlastnické pravo: Mésto Lysé nad Labem, Husovo namésti 23/1, 28922 Lysa nad Labem

Parcelni ¢islo:  492/1

k.G.: Lys& nad Labem [689505]

druh pozemku: ostatni plocha

zplsob vyuZiti:  ostatni komunikace

vlastnické pravo: Mésto Lysé nad Labem, Husovo namésti 23/1, 28922 Lysé nad Labem

Parcelni Cislo:  3451/39

k.G.: Lys& nad Labem [689505]

druh pozemku: ostatni plocha

zpUsob vyuziti:  ostatni komunikace

vlastnické pravo: Mésto Lysé nad Labem, Husovo namésti 23/1, 28922 Lyséa nad Labem

Parcelni ¢islo:  3584/6

k.0.: Lysa nad Labem [689505]

druh pozemku: ostatni plocha

zpUsob vyuZiti:  ostatni komunikace

vlastnické pravo: Mésto Lysé nad Labem, Husovo namésti 23/1, 28922 Lysé nad Labem
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0) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.
Mimo ochranna pasma novych inzenyrskych siti nevznikaji zadna ochranna ani bezpecnostni
pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

a) novéastavbanebo zménadokonéené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich souéasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci
Jednd se o rekonstrukci stavajiciho parku. V ramci navrZzenych Gprav dochézi k doplnéni stromové

vysadby podél hlavni pési komunikace, v jeji zadni ¢asti (pfed Penny marketem) je navrZzen vodni prvek

s deseti tryskami, ktery bude provozovan sezdné (duben — fijen), strojovna technologie vodniho prvku je

umisténa v samostatné Sachté. Vodni prvek mé uzavieny okruh, je pfipojen na vodovodni a kanalizacni

pfipojku, pfivod elektro je zajiStén z nového rozvadéce v v jihozapadni ¢asti parku. V blizkosti vodniho
prvku bude osazeno pitko. Stavajici zpevnéné plochy budou nové vydlazdény a prespadovany, pro hlavni
plochy je pouzita betonova dlazba v barevném odstinu, mensi chodniky jsou feSeny ze zulové Stipané
kostky 4-6 cm. Pro umisténi lavicek budou vybudovany malé ,zalivy“ v zelené ploSe. Navrh pocita

s nahradou puvodniho vefejného osvétleni za nové moderni, zaroven dochéazi v nékterych mistech

k doplnéni poctu. V rdmci parku se do budoucna pocita s moznosti umisténi cca 14-ti prodejnich stankd,

pro tyto Ucely jsou navrzeny zemni zasuvkové boxy. V jihovychodni ¢asti parku je navrzeno dfevéné

sezeni kolem dvou nové navrzenych stroma. V ramci mobilidfe bude dopinéno: nové venkovni hodiny,
nova informacni tabule, stojany na kola, lavicky a odpadkové koSe. P/ provadéni stavebnich praci je
nutno brat v potaz droveri hladiny podzemni vody cca 2,4 m pod povrchem.

b) G€el uzivani stavby
Jedna se o0 méstsky park, bude slouZit k uZivani verejnosti.

c) trvalanebo do€asné stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavka na stavby
atechnickych pozadavka zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby
Nebylo Za&dano o vyjimky ztechnickych poZadavkd na stavby ani technickych poZadavku
zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

e) informace otom, zdaav jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Dokumentace je projednavana s dot€enymi organy statni spravy a spravci a vlastniky inZzenyrskych siti.

Jejich pfipominky jsou zapracovany do dokumentace. Vyjadfeni DOSS a vydané Uzemni rozhodnuti je

pFilohou této dokumentace.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna a nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpisu.

g) navrhované parametry stavby

plocha parku: 5200m?
zpevnéné plochy:
- betonové dlazba 1342m?

- Zulova Stipana dlazba  113m?
Détské hristé- feSeno v samostatném projektu  360m?
Nezpevnéné plochy: 3385m?

Vodni prvek - 10 trysek + strojovna vodniho prvku umisténa v zeleni jizné od trysek. Rozméry strojovny
jsou 4,5 x 2,5m.

Retenéni nadrz - 8,4 x6,0x 0,6 m
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h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.)

Energeticka bilance

Rozvadéé RZ Pi(kW) Pp(kW)b(,,)

a) zemni zasuvkové boxy 180.0 36.0 0.2

b) vodni prvek 8.0 7.2 0.9

C) hodiny+meteostanice 0.4 0.4 1
CELKOVA ENERGETICKA BILANCE 188.4 43.6

Energeticka bilance rzv.RZ pfi uvedenych soudobostech: 43.6kW

Celkova energeticka bilance rzv.RZ pfi vzdjemné soudobosti mezi vSemi technologiemi (beeikova
-0.8): 34.9kw

NavrZzena hodnota piedfazeného jistice v rozvadéci RVO-07:  50A/3

NavrZzené hodnota hlavniho vypinace v rzv. RZ: 63A/3

Bilance potfeby vody a kanalizace
Pozadavky na pfivod vody

Bilance napousténi vody:

PFi vypoctu bilance spotfeby vody je uvazovano s provozem v sezéné od dubna do fijna — cca 183dni

” spotfeba - spotfeba za ¢innost

¢innost opakovani
[m3] [m3]
napusténi fontany pfi uvadéni do provozu 4.4 1x / sezénu 4.4
vypusténi, ¢isténi retenéni nddrze 4.4 2x | sezénu 8,8
prani filtrace 0,5 cca 2x/ tern - 36,0

36x / sezénu
- 1x/den =
*

dopousténi vody cca 0,20 183x | sezénu 36,6
ostatni potfeba — technologicka (myti..) 5,00 - 50
spotieba celkem za sezénu 90,8

* nahrada za odpar, rozstfik a prisak (je zavislé na vétrnosti polohy, stavebnim provedeni spar, lidském
vlivu..) - odhaduje se 100l/den
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PoZadavky na kanalizaci
Do strojovny technologie bude pfivedena pfipojka kanalizace min.DN150.
Do pfipojky bude napojeno: - prani piskového filtru

- vypusténi vody z vodnich prvki

- vypusténi retenéni nadrze

- odvodnéni rozvodi

- odvodnéni po dobu zimni odstavky

Kvalita vypousténych vod (pfi dodrzeni davkovani chemikalii):

- volny ClI - do 0,6 mg/l
- pH - 72-76
-teplota - teplota okoli

Vypousténé vody budou v souladu s kanalizanim fadem.

Bilance vypousténi vody:

PFi vypoctu bilance spotfeby vody je uvazovano s provozem v sezoné od dubna do fijna — cca 183dni

” spotfeba - spotfeba za ¢innost

¢innost opakovani
[m3] [m3]
napusténi fontany pfi uvadéni do provozu 4.4 1x / sezénu 4.4
vypusténi, ¢isténi retenéni nddrze 4.4 2x | sezénu 8,8
prani filtrace 0,5 cca 2x/ tern - 36,0

36x / sezénu

Destove vody z plochy vodniho prvku (po ol ay x
naplnéni retencni nadrze) pribézné cely rok 285
ostatni potfeba — technologicka (myti..) 5,00 - 50
spotieba celkem za sezénu 82,7
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Bilance hospodareni s deStovou vodou:

Odvodriovana plocha celkem — 1.450 m?2.
PoZadovany odtok 3 I/s/ha
Regulovany odtok — 0,1450 x 3,0 = 0,44 |/s — zaokrouhleno na 0,5 I/s

Mavrhowy dést’, 10 min, n =1

Park Lysa n.L.

210 1/(s_ha)
0,021 I/{s.m?)

Plocha Koef. |Reduk. | Odtok
[m?] odtoku | plocha | [I/s]
Zpevnéna plocha - betonova dlazba 1440 0,60 870 18,3
Celkem 870l 18,3
Navrhové srazky (zatézovaci desté) pétileté
n=0,2 Retence
Redukovana plocha 870 m2
odtok 0,5 I/s
dest | navrhovy | Uhmn srazky |Redukovany| T00%
[min] | dést [mm] [m’] odtok [m’]
[m’]
3 11,3 9.8 0,2 9,7
10 16,5 14,4 0,3 14,1
15 19,5 17,0 0,5 16,5
20 21,1 18,4 0,6 17,8
30 23,2 20,2 0,9 19,3
40 24,7 21,5 1,2 20,3
a0 26,9 234 1.8 21,6
120 30.6 26,6 3,6 23,0
240 36,6 31,8 7.2 24,6
360 42,5 37,0 10,8 26,2
480 43,2 37,6 14,4 23,2
600 436 38,1 18,0 20,1
720 44.5 38,7 21,6 17,1
1080 46.4 40,4 32,4 82,0
1440 46,9 40,8 43,2 -2,4
2880 58.9 51,2 26,4 -35,2
4320 62,5 54,4 129,6 -75,2
Pozadovany objem 26,18 m3
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i) zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladané zahdjeni stavby: 09/2021
predpokladana doba vystavby: 6 mésicu

j) orientaéni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby budou znamy po vybéru dodavatele stavby.

08/2021 zapsala Radka Bohuslavova
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