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1. Uvod

Dokumentace fesi vodovodni a kanalizacni piipojku pro technologii vodniho prvku, ktery
bude osazen v rdmci akce ,,Rekonstrukce Parku 30. vyro¢i osvobozeni* v Lysé nad Labem.

Jednd se o novou piipojku vodovodu a kanalizace, které jsou napojeny na stdvajici
inZenyrské sité. V piipadé¢ odpadni vody se jednd o vefejnou kanalizaci DN 300, v piipadé
vodovodni piipojky se jednd o vodovodni fad PVC 80 - oboji v piilehlé ulici Legionarska.

Pozice stdvajici kanalizacni stoky, kterd se nachdzi v feSeném tzemi, vychdzi z podklada
dodanych objednavatelem. Veskeré sit¢ budou pred zahdjenim stavby vytyceny.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

1.1. Podklady

- Situace lokality
- Platné CSN a TN
- pozadavky investora

1.2. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce Parku 30. vyroci osvobozeni
Lysa nad Labem
Misto stavby: Lysé nad Labem, Park 30. vyro¢i osvobozent,

parc.€. 492/14 a 492/1, k.4. Lysa nad Labem
Dokumentace: PRO PROVEDENI STAVBY

Generalni projektant: STARY A PARTNER
Senovédzna 996/6,
110 00 Praha 1

Vypracoval: ® PVKProjekt s.r.o.

Projektovani a inZenyrska ¢innost

Hluboka 279, 511 01 Turnov

tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz
PROJEKT  ICO: 05705 088, www.pvkprojekt.cz

DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IE01,TV02
Datum: 07.2021
Investor: Mésto Lysa nad Labem

Husovo namésti 23/1

Lysé nad labem

Charakter stavby: D.4 SO 301 — Kanaliza¢ni piipojka
SO 302 — Vodovodni piipojka
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2. SO 301 - Kanalizaéni pfipojka

Splaskovd pfipojka bude napojena na stdvajici kanalizacni stoku DN 300 v ulici
Legiondrska. Pripojka bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150. Napojeni bude provedeno novou
navrtavkou 20 cm nade dnem do stdvajici kanalizani Sachty v ulici Legionafskd a utésnéno.
Ptipojka bude vedena od stoky ptes chodnik do zelenég, kde bude vetfejnd ¢ast ukoncend betonovou
piipojkovou Sachtou o praméru 1,0 m.

Déle bude vedena jiz aredlova ¢ast piipojky z PVC SN 12 DN 150 v soubéhu s vodovodni
piipojkou a vodovodem az k mistu technologické strojovny vodniho prvku. Na trase bude osazena
plastova revizni Sachta o priméru 400 mm v pojezdném provedeni tiidy B125. Soubéh siti bude
veden ve vzdalenosti mezi potrubim kanalizace a vodovodu — min. 0,6 m (od stény potrubi)
dle poiadavku CSN 73 6005 (navrzeno 0,75 m na osu potrubi). P kifZeni kanalizace
s vodovodem bude dodrZeno min. 0,1 m.

Napojeni na vefejnou kanalizaci dle pozadavkl provozovatele.

Potrubi bude vedeno ve spidu min. 2,0 %.

2.1. Navrhované casti

Ptipojka splaskové kanalizace — vefejné ¢ast PVC DN 150 dl. 4,5 m
Ptipojka splaSkové kanalizace — aredlova Cast PVC DN 150 dl. 22,2 m
Celkova délka kanalizacni pripojKy ...ccceevveniiniennnnn PVCDN 150 ....... dl. 26,7 m

2.2. Provadeéni

Splaskovd kanalizace ve vetejné Casti bude provedena ztrub PVC SN 12 DN 150,
v soukromé c¢asti z trub PVC SN 12 DN 150., Trouby budou spojované hrdlovymi spoji dle
CSN 75 6909.

Ptipojka bude uloZena do vykopu hloubeného strojn¢. V komunikaci a v hloubce vétsi nez
1,5 m bude vykop pazeny. Vykopové priace budou v misté stivajicich siti probihat ru¢né. Dno
vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny
na 15 cm vysoké, dobie upravené, stlacené nasypné vrstvé z materidlu bez kament (pisku) tak, aby
uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano materidlem neobsahujici kameny (napf.
tiidénym piskem) az do vySe vrstvy zeminy max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né
upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou. Strojové upéchovani je piipustné od vyse 30 cm
nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé Casti vykopu bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem,
mimo komunikaci vhodnym vykopkem.

Pted zasypanim bude provedena zkouska tésnosti, kanalizace bude pfevzata technickym
dozorem provozovatele (spravce) veiejné kanalizace.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do pivodniho stavu. Komunikace dle
vyjadieni spravce.

3. SO0 302 - Vodovodni pripojka

Ptipojka bude napojena na stdvajici vefejny vodovodni fad PVC 80 v ulici Legionéiska.
Napojeni bude provedeno navrtivacim pasem. Bude pouZzit Siroky navrtivaci pas HAKU a
kombinované navrtdvaci ISO Soupidtko ¢. 2681 se zemni teleskopickou soupravou Hawle
ukoncenou v Soupitkovém poklopu. Piipojka bude provedena zpotrubi PE 100, SDR 11,
32x3,0 mm.

Ptipojka bude vedena pod chodnikem do zelené, kde bude ukoncena ve vodomérné Sacht¢.
Vodomérna Sachta bude mit primét 1,2 m, vnitini vySku 1,5 m. Vstup do Sachty 0,6x0,6 m. Poklop
pojezdny. Nad zastropenim Sachty bude provedena vyztuzend roznaSeci deska. Vrchni lic poklopu
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umistén 10 cm nad rostly terén. V pfipadé neocekavaného vyskytu spodni vody, piipadné
nepropustného podlozi je nutné Sachtu opatfit ochranou proti piipadnému vztlaku (obetovani
apod..). Déle bude aredlovy vodovod veden rostlym terénem podél nové zpevnéné plochy do mista,
kde bude vybudovéna strojovna s technologii pro vodni prvek. Pred vstupem do strojovny bude
z vodovodu odboceno ptipojeni pro pitko a vyvod pro napojeni hadice v podzemni Sachté. Vyvod
pro napojeni hadice pied pitkem bude vyuzivan pro moznost zalivky zelené plochy.

V Sachté bude osazena vodomérnd sestava DN 25 (typovd HAWLE se Sikmymi Soupatky) s
vodomérem Qn=2,5 m’/hod (3/4%).

Napojeni na vetejny vodovod dle pozadavkl provozovatele. Konkrétni vodomérna Sachta
bude odsouhlasena provozovatelem.

Vypusténi pitka a kohoutu pro zdlivku na zimni obdobi bude zajiSt€no vypousStécim
ventilem v technologické Sachté. Pitko nebude napojeno na kanalizaci z divodu moZného
vysychéni sifonu. Pod pitkem (dle typu) bude vybudovan ,Stérkovy vsak® 0,5x0,5x0,5 m pro
zachyceni pifipadnych tkapi.

Na potrubi pro pitko a zalivku bude v technologické Sachté osazena zpétna klapka dle CSN
EN1717 — s kontrolnim prvkem. VypousSténi pres vypoustéci ventil v technologické Sachte.

3.1. Navrhované casti

Pripojka vodovodu PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm dl. 8,4 m
Arealovy vodovod PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm dl. 24,0 m
Pripojka pitka a kohout pro zavlahu PE 32 dl. 6,4 m

3.2. Provadéni vodovodni pripojky

Ptipojka bude pokldddna do 1,5 m hloubky pazeného vykopu, hloubeného strojné, v misté
stavajicich siti rucné. Trubky budou ukldddny na podkladni piskovy podsyp tl. min. 150 mm,
hutnény na 95% PCs (Eaef = 45 MPa). K potrubi bude pfipevnén signalizaéni vodi¢ CYY 4 mm?
s vyvody do poklopu Soupéte a do vodomérné Sachty. Potrubi bude obsypédno piskem do drovné
300 mm nad temeno potrubi. Na obsyp potrubi bude uloZena vystrazna félie dle CSN 73 6006.
Potom bude potrubi zasypdno nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén po
vrstvdch o mocnosti maximdlné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibracni deskou a bude
opakovano az do dosazeni hodnoty 96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni
ulehlosti zeminy Ip=0,9. Dodavatel je povinen pied zahdjenim zasypovych praci provést zkousku
zhutnitelnosti konkrétniho zdsypového materidlu, ktery bude pouZzit pro zasyp ryh, na jejimz
zdklad¢ bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

K provadéni je nutné ptizvat dozor provozovatele, pii provadéni je nutné se fidit platnymi
pfedpisy a podminkami provozovatele fadu.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do pivodniho stavu. Komunikace dle
vyjadieni spravce.

4. Bilanc¢ni vypocty

(Ptevzato z dokumentace technologie)

Technologie vodniho prvku tvofi uzavieny technologicky okruh s cirkulaci vody tryskami a s piskovou filtraci cirkulované
vody s chemickym dévkovanim.

Zdrojem vody je vefejny vodovod. Dopousténi vody bude spousténo automaticky do retenéni nadrze pomoci
elektromagnetického ventilu fizeného nerezovymi hladinovymi sondami v reten¢ni nadrzi. Hladinové sondy budou nastaveny tak,
aby byl vyuzit co nejvétsi objem retencni nadrze. Dopousténi vody bude na pocatku sezony a nasledné budou dopoustény ztraty
vody.
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Cerpadla trysek saji z retenéni nadrze vodu a tlaéi ji do trysek. Z odtok(i nerezovych nadrzek trysek se voda pres prepady
vraci vratnou vétvi do retenéni nadrZe, odkud ji Cerpadla opét nasévaji. Pfed &erpadly jsou umistény zachycovade hrubych negistot
jako ochrana pfed ucpavanim obé&zného kola Cerpadla &i trysky.

Cerpadlo filtrace saje vodu z retenéni nadrze a tladi ji pres plastovy piskovy filtr zpét do retenéni nadrze. Za piskovym filtrem
je osazeno automatické davkovani chemie — roztok NaCL pro dezinfekci vody a roztok H2SOs4 (Ph-) pro Upravu pH vody na
optimalni hodnotu pro max. t¢innost NaCL.

Vodni prvek bude provozovan sezéné, v obdobi cca od dubna od fijna (cca 183dni). Pfesné rozvrzeni roéniho a denniho
provozu bude uréeno dle poZadavku investora a po¢asi (vodni prvek nesmi byt v provozu pfi teplotach pod 0°C). Mimo toto obdobi
bude systém vodniho prvku zazimovan dle navodu k obsluze dodavatele technologie.

Voda v okruhu fontany je znehodnocena necistotami splachovanymi ze smacenych povrchl a upravovana davkovanim
chemikalii pro udrZeni &istoty a voda tedy neni pitna. Provozovatel musi viditeln& vystavit upozornéni, Ze voda neni uréena k piti.

Pozadavky na privod vody
Bilance napousténi vody:
Pfi vypoCtu bilance spotfeby vody je uvazovano s provozem v sez6né od dubna do fijna — cca 183dni

Ginnost spotieba opakovani spotfeba za €innost
[m?] [m3]
napusténi fontany pfi uvadéni do provozu 44 1x / sezénu 44
vypusténi, ¢isténi retenéni nadrze 44 2x | sezbnu 8,8
- cca 2x / tyden =
prani filtrace 0,5 36x | sez6nu 36,0
cex . 1x /den =
dopousténi vody cca 0,20 183 | sezénu 36,6
ostatni potfeba — technologicka (myti..) 5,00 - 5,0
spotieba celkem za sezénu 90,8

* nahrada za odpar, rozstfik a priisak (je zavislé na vétrnosti polohy, stavebnim provedeni spar,
lidském vlivu..) - odhaduje se 100l/den

Pozadavky na kanalizaci
Do strojovny technologie bude pfivedena pfipojka kanalizace min.DN150.
Do pfipojky bude napojeno: - prani piskového filtru

- vypusténi vody z vodnich prvki

- vypusténi retenéni nadrze

- odvodnéni rozvodU

- odvodnéni po dobu zimni odstavky

Kvalita vypousténych vod (pfi dodrzeni davkovani chemikalii):
-volny Cl - do 0,6 mg/|
- pH - 72-76
-teplota - teplota okoli

Bilance vypousténi vody:
Pfi vypoctu bilance spotfeby vody je uvazovano s provozem v sezoné od dubna do fijna — cca 183dni
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ey spotieba opakovani spotfeba za Cinnost
[m?] [m?]
napusténi fontany pfi uvadéni do provozu 44 1x / sezénu 44
vypusténi, ¢isténi retentni nadrze 44 2x [ sezébnu 8,8
Cn cca 2x / tyden =
prani filtrace 0,5 36x | seznu 36,0
Destové vodyvz'plochyvvgdrllhci prvku (po orib&né cely rok 285
naplnéni retenéni nadrze)
ostatni potfeba — technologickd (myti..) 5,00 - 50
spotreba celkem za sezénu 82,7

5. Zemni prace

Pfi pfeddni staveniSt¢ je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, pifipadné ovéfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové prace pred
vyty¢enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravcu.

Pfi odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSt€énim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je mozné azZ po ovéfeni nezndmé site.

Pokud by hloubka nebo prostorovd poloha nezndmé sit¢ neumoznovaly provést pokladku
navrhované sit¢ dle projektové dokumentace, nebo pokud by pii dodrZzeni navrZzené trasy nebyly
dodrZeny poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravcd dotéenych siti a CSN 73 6005)
pii soubéhu nebo pii kiiZzeni od nezndmé inZenyrské sité, je tieba tuto zélezitost fesit ve spolupraci
s projektantem.

Povrchy komunikaci budou uvedeny minimalné do ptivodniho stavu.
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6. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu pro provadéni stavby. Projekt predpoklada, ze provadéni se
bude fidit platnymi ptedpisy a technickymi ptedpisy vyrobct jednotlivych materidld. Stavba bude
realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouZité materidly jsou
schvéleny k pouZiti v CR pro dany t&el, popt. na né bylo vydano prohlaseni o shodg.

Pti vykopovych pracich pro ptipojku a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sit¢.
Pii kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimdlni odstupové vzdalenosti pfi kiiZeni
a soubghu siti dle CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny piislu§nymi ochrannymi féliemi.
Ptred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcei siti.

Pted zakrytim lezaté splaskové kanalizace bude provedena zkouska té€snosti. Pred zakrytim
vodovodu bude provedena tlakova zkouska. Pied uvedenim vodovodu do provozu bude provedena
desinfekce a proplach rozvodu. O zkouSkach a desinfekci budou zpracoviny protokoly, které je
nutné predloZit pti kolauda¢nim fizeni.

6.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05
CSN 73 61 33
CSN 75 54 01
CSN 75 54 02
CSN 01 34 62
CSN 7559 11
CSN 73 66 60
CSN 73 66 55
CSN 73 08 73
CSN 75 61 01
CSN 01 34 63
CSN 75 69 09
CSN 73 61 10
CSN EN 12056
CSN 75 67 60

Prostorové uspotfadéni siti technického vybaveni
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Navrhovani vodovodnich potrub{

Vystavba vodovodnich potrubi

Vykresy vodovodu

Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

Vnitini vodovody

Vypocet vnitinich vodovoda

Zasobovani pozarni vodou

Stokové sité a kanalizani piipojky

Vykresy kanalizace

ZkouSeni vodotésnosti stok

Projektovani mistnich komunikaci

Vnitini kanalizace

Vnitini kanalizace

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z&k. 274/2001 Sb. Zékon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zdkon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdrav{ pfi prici na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

O blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci a staveniStich

PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii prci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.
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