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1. Úvod 
Dokumentace řeší vodovodní a kanalizační přípojku pro technologii vodního prvku, který 

bude osazen v rámci akce „Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození“ v Lysé nad Labem. 
Jedná se o novou přípojku vodovodu a kanalizace, které jsou napojeny na stávající 

inženýrské sítě. V případě odpadní vody se jedná o veřejnou kanalizaci DN 300, v případě 
vodovodní přípojky se jedná o vodovodní řad PVC 80 - obojí v přilehlé ulici Legionářská. 

Pozice stávající kanalizační stoky, která se nachází v řešeném území, vychází z podkladů 
dodaných objednavatelem. Veškeré sítě budou před zahájením stavby vytýčeny. 

 
Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby. 

1.1. Podklady 
- Situace lokality  
- Platné ČSN a TN 
- požadavky investora 

 

1.2. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození 

Lysá nad Labem 
    
Místo stavby: Lysá nad Labem, Park 30. výročí osvobození, 

parc.č. 492/14 a 492/1, k.ú. Lysá nad Labem 
 
Dokumentace: PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

 Generální projektant: STARÝ A PARTNER  
  Senovážná 996/6, 
  110 00 Praha 1  

 
Vypracoval: PVK Projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz 
 IČO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz 
 DIČ: CZ05705088, IDds: 59n9zu9 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 
Datum:  07.2021 
  
Investor:   Město Lysá nad Labem 
   Husovo náměstí 23/1 
   Lysá nad labem                                   
 
Charakter stavby: D.4 SO 301 – Kanalizační přípojka 
    SO 302 – Vodovodní přípojka 
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2. SO 301 – Kanalizační přípojka 
Splašková přípojka bude napojena na stávající kanalizační stoku DN 300 v ulici 

Legionářská. Přípojka bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150. Napojení bude provedeno novou 
navrtávkou 20 cm nade dnem do stávající kanalizační šachty v ulici Legionářská a utěsněno. 
Přípojka bude vedena od stoky přes chodník do zeleně, kde bude veřejná část ukončená betonovou 
přípojkovou šachtou o průměru 1,0 m. 

Dále bude vedena již areálová část přípojky z PVC SN 12 DN 150 v souběhu s vodovodní 
přípojkou a vodovodem až k místu technologické strojovny vodního prvku. Na trase bude osazena 
plastová revizní šachta o průměru 400 mm v pojezdném provedení třídy B125. Souběh sítí bude 
veden ve vzdálenosti mezi potrubím kanalizace a vodovodu – min. 0,6 m (od stěny potrubí) 
dle požadavku ČSN 73 6005 (navrženo 0,75 m na osu potrubí). Při křížení kanalizace 
s vodovodem bude dodrženo min. 0,1 m. 

Napojení na veřejnou kanalizaci dle požadavků provozovatele. 
 
Potrubí bude vedeno ve spádu min. 2,0 %. 

2.1. Navrhované části 
Přípojka splaškové kanalizace – veřejná část  PVC DN 150  dl.  4,5 m 

 Přípojka splaškové kanalizace – areálová část  PVC DN 150  dl.  22,2 m 
 Celková délka kanalizační přípojky ………………….. PVC DN 150 ……. dl.  26,7 m 

2.2. Provádění 
Splašková kanalizace ve veřejné části bude provedena z trub PVC SN 12 DN 150, 

v soukromé části z trub PVC SN 12 DN 150., Trouby budou spojované hrdlovými spoji dle 
ČSN 75 6909.  

Přípojka bude uložena do výkopu hloubeného strojně. V komunikaci a v hloubce větší než 
1,5 m bude výkop pažený. Výkopové práce budou v místě stávajících sítí probíhat  ručně. Dno 
výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Trubky musí být položeny 
na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby 
uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. 
tříděným pískem) až do výše vrstvy zeminy max. 30 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně 
upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm 
nad vrcholem trubek. Zásyp zbylé části výkopu bude v komunikaci proveden hutněným štěrkem, 
mimo komunikaci vhodným výkopkem. 

Před zasypáním bude provedena zkouška těsnosti, kanalizace bude převzata technickým 
dozorem provozovatele (správce) veřejné kanalizace. 

 
Veškeré povrchy budou navrácený minimálně do původního stavu. Komunikace dle 

vyjádření správce.  
 

3. SO 302 – Vodovodní přípojka 
Přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad PVC 80 v ulici Legionářská. 

Napojení bude provedeno navrtávacím pasem. Bude použit široký navrtávací pas HAKU a 
kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 se zemní teleskopickou soupravou Hawle 
ukončenou v šoupátkovém poklopu. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 
32x3,0 mm.  

Přípojka bude vedena pod chodníkem do zeleně, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě. 
Vodoměrná šachta bude mít průmět 1,2 m, vnitřní výšku 1,5 m. Vstup do šachty 0,6x0,6 m. Poklop 
pojezdný. Nad zastropením šachty bude provedena vyztužená roznášecí deska. Vrchní líc poklopu 
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umístěn 10 cm nad rostlý terén. V případě neočekávaného výskytu spodní vody, případně 
nepropustného podloží je nutné šachtu opatřit ochranou proti případnému vztlaku (obetování 
apod..). Dále bude areálový vodovod veden rostlým terénem podél nové zpevněné plochy do místa, 
kde bude vybudována strojovna s technologií pro vodní prvek. Před vstupem do strojovny bude 
z vodovodu odbočeno připojení pro pítko a vývod pro napojení hadice v podzemní šachtě. Vývod 
pro napojení hadice před pítkem bude využíván pro možnost zálivky zelené plochy. 

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 25 (typová HAWLE se šikmými šoupátky) s 
vodoměrem  Qn = 2,5 m3/hod (3/4“).  

Napojení na veřejný vodovod dle požadavků provozovatele. Konkrétní vodoměrná šachta 
bude odsouhlasena provozovatelem. 

 
Vypuštění pítka a kohoutu pro zálivku na zimní období bude zajištěno vypouštěcím 

ventilem v technologické šachtě. Pítko nebude napojeno na kanalizaci z důvodu možného 
vysychání sifonu. Pod pítkem (dle typu) bude vybudován „štěrkový vsak“ 0,5x0,5x0,5 m pro 
zachycení případných úkapů. 

Na potrubí pro pítko a zálivku bude v technologické šachtě osazena zpětná klapka dle ČSN 
EN1717 – s kontrolním prvkem. Vypouštění přes vypouštěcí ventil v technologické šachtě. 

3.1. Navrhované části 
Přípojka vodovodu  PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm   dl. 8,4 m 
Areálový vodovod  PE 100, Sdr 11, 32x3,0 mm   dl. 24,0 m 
Přípojka pítka a kohout pro závlahu  PE 32   dl. 6,4 m 

3.2. Provádění vodovodní přípojky 
Přípojka bude pokládána do 1,5 m hloubky paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě 

stávajících sítí ručně. Trubky budou ukládány na podkladní pískový podsyp tl. min. 150 mm, 
hutněný na 95% PCs (Edef = 45 MPa). K potrubí bude připevněn signalizační vodič CYY 4 mm2 
s vývody do poklopu šoupěte a do vodoměrné šachty. Potrubí bude obsypáno pískem do úrovně 
300 mm nad temeno potrubí. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006. 
Potom bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po 
vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude 
opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní 
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku 
zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění. 

K provádění je nutné přizvat dozor provozovatele, pří provádění je nutné se řídit platnými 
předpisy a podmínkami provozovatele řadu. 

 
Veškeré povrchy budou navrácený minimálně do původního stavu. Komunikace dle 

vyjádření správce. 
 

4. Bilanční výpočty 
(Převzato z dokumentace technologie) 

 
Technologie vodního prvku tvoří uzavřený technologický okruh s cirkulací vody tryskami a s pískovou filtrací cirkulované 

vody s chemickým dávkováním. 
Zdrojem vody je veřejný vodovod. Dopouštění vody bude spouštěno automaticky do retenční nádrže pomocí 

elektromagnetického ventilu řízeného nerezovými hladinovými sondami v retenční nádrži. Hladinové sondy budou nastaveny tak, 
aby byl využit co největší objem retenční nádrže. Dopouštění vody bude na počátku sezóny a následně budou dopouštěny ztráty 
vody. 
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Čerpadla trysek sají z retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek. Z odtoků nerezových nádržek trysek se voda přes přepady 
vrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadla opět nasávají. Před čerpadly jsou umístěny zachycovače hrubých nečistot 
jako ochrana před ucpáváním oběžného kola čerpadla či trysky. 

 
Čerpadlo filtrace saje vodu z retenční nádrže a tlačí ji přes plastový pískový filtr zpět do retenční nádrže. Za pískovým filtrem 

je osazeno automatické dávkování chemie – roztok NaCL pro dezinfekci vody a roztok H2SO4 (Ph-) pro úpravu pH vody na 
optimální hodnotu pro max. účinnost NaCL. 

 
Vodní prvek bude provozován sezóně, v období cca od dubna od října (cca 183dní). Přesné rozvržení ročního a denního 

provozu bude určeno dle požadavku investora a počasí (vodní prvek nesmí být v provozu při teplotách pod 0°C). Mimo toto období 
bude systém vodního prvku zazimován dle návodu k obsluze dodavatele technologie. 

Voda v okruhu fontány je znehodnocena nečistotami splachovanými ze smáčených povrchů a upravována dávkováním 
chemikálií pro udržení čistoty a voda tedy není pitná. Provozovatel musí viditelně vystavit upozornění, že voda není určena k pití. 

 
Požadavky na přívod vody 
Bilance napouštění vody: 
Při výpočtu bilance spotřeby vody je uvažováno s provozem v sezóně od dubna do října – cca 183dní  
 

činnost spotřeba 
[m3] 

opakování spotřeba za činnost 
[m3] 

napuštění fontány při uvádění do provozu 4,4 1x / sezónu 4,4 

vypuštění, čištění retenční nádrže 4,4 2x / sezónu 8,8 

praní filtrace 0,5 
 cca 2x / týden = 

36x / sezónu 
36,0 

dopouštění vody * cca 0,20 1x / den = 
 183x / sezónu 

36,6 

ostatní potřeba – technologická (mytí..) 5,00 - 5,0 

spotřeba celkem za sezónu 90,8 

  
* náhrada za odpar, rozstřik a průsak (je závislé na větrnosti polohy, stavebním provedení spár, 

lidském vlivu..) - odhaduje se 100l/den 
 
Požadavky na kanalizaci 
Do strojovny technologie bude přivedena přípojka kanalizace min.DN150.  
Do přípojky bude napojeno: - praní pískového filtru 
    - vypuštění vody z vodních prvků 
    - vypuštění retenční nádrže 
    - odvodnění rozvodů 

- odvodnění po dobu zimní odstávky  
 
Kvalita vypouštěných vod (při dodržení dávkování chemikálií): 

- volný Cl  -    do 0,6 mg/ l 
- pH         -     7,2 – 7,6 
- teplota    -     teplota okolí 

 
Bilance vypouštění vody: 
Při výpočtu bilance spotřeby vody je uvažováno s provozem v sezóně od dubna do října – cca 183dní  
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činnost spotřeba 
[m3] 

opakování spotřeba za činnost 
[m3] 

napuštění fontány při uvádění do provozu 4,4 1x / sezónu 4,4 

vypuštění, čištění retenční nádrže 4,4 2x / sezónu 8,8 

praní filtrace 0,5 
 cca 2x / týden = 

36x / sezónu 
36,0 

Dešťové vody z plochy vodního prvku (po 
naplnění retenční nádrže) 

 průběžně celý rok 28,5 

ostatní potřeba – technologická (mytí..) 5,00 - 5,0 

spotřeba celkem za sezónu 82,7 

  
 

5. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
navrhované sítě dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly 
dodrženy požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) 
při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Povrchy komunikací budou uvedeny minimálně do původního stavu.  
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6. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu pro provádění stavby. Projekt předpokládá, že provádění se 

bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude 
realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 
schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích pro přípojku a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. 
Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení 
a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. 
Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zakrytím ležaté splaškové kanalizace bude provedena zkouška těsnosti. Před zakrytím 
vodovodu bude provedena tlaková zkouška. Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena 
desinfekce a proplach rozvodu. O zkouškách a desinfekci budou zpracovány protokoly, které je 
nutné předložit při kolaudačním řízení. 

6.1. Použité normy a související předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 54 01    Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 66 60   Vnitřní vodovody 
ČSN 73 66 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Zásobování požární vodou 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zák. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách (Vodní zákon) 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 


