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1. Úvod 
Dokumentace řeší osazení retenčního objektu a vybudování nové dešťové kanalizace pro 

odvodnění zpevněných ploch v rekonstruovaném Parku 30. výročí osvobození v Lysé nad Labem. 
Jedná se o cca. 110 m dešťové kanalizace a retenci, která zajišťuje regulovaný odtok do stávající 
kanalizace v ulici Masarykova. 

 
Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby. 

1.1. Podklady 

- koordinační situace lokality 
- platné ČSN a TN 
- požadavky investora 
- stavební projekt 

1.2. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby: Rekonstrukce Parku 30. výročí osvobození 
   Lysá nad Labem 
 
Místo stavby: Lysá nad Labem 
    
Dokumentace: PRO PROVEDENÍ STAVBY  
 

 HiP: Starý a partner s.r.o. 
  Senovážná 996/6 
  110 00 Praha 1 
  tel: 222 311 691, staryapartner@staryapartner.cz 

 
Vypracoval: PVK Projekt s.r.o. 
 Projektování a inženýrská činnost 

 Hluboká 279, 511 01 Turnov 
 tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz 
 IČO: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz 
 DIČ: CZ05705088, IDds: 59n9zu9 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02 
 
Datum:  07.2021 
 

 Investor: Město Lysá nad Labem 

 Husovo náměstí 23/1   
 Lysá nad Labem 
 
Charakter stavby: Retence dešťových vod 
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2. Technické řešení 
V prostoru zpevněných ploch v parku jsou navrženy celkem 2 štěrbinové nerezové žlaby 

s inspekčními šachtami po max. 15,0 m. Délka žlabů je 47,5 m a 72,5 m.  
Podél žlabů je navržena nová dešťová kanalizace DN 250 ve spádu 1,0%, která je vedena 

do navržené retence s odtokem do stávající kanalizace v ulici Masarykova. 
Na trase navrhované kanalizace jsou navrženy prefabrikované betonové šachty o průměru 

1,0 m. Do kanalizace jsou jednotlivými napojeními zaústěny odtoky z navrhovaných štěrbinových 
žlabů. 

Retence bude provedena ze systémového řešení plastových boxů 06x0,6x0,6 m (např. 
MEA). Součástí jsou systémové geotextílie a hydroizolace. Součástí retence je systémová linie pro 
inspekci retence. Šachta před retencí bud mít prohloubené dno o 0,5 m pod nátokem do retence. 
Bude sloužit jako sedimentační. Za retencí bude provedena regulace odtoku v šachtě pomocí 
prefabrikovaného regulačního prvku – např. řešení Wavin, jehož součástí je i havarijní přepad. 
Z této šachty je vedeno potrubí do stávající šachty. Zaústění 26 cm nade dnem stávající šachty. 

 
Poklopy šachet bude hranaté k zadláždění, aby nebyly v povrchu z betonové dlažby patrné. 
 
Spodní voda je zastižena v hloubce cca. 2,5 m. Potrubí v úrovni pod 2,0 m od Ú.T. bude, 

pro eliminaci vztlakových sil, obetonováno. 
 

2.1. Navrhované kapacity stavby 

 
Štěrbinový nerezový žlab        dl. 47,5 m 
Štěrbinový nerezový žlab        dl. 72,5 m 
 
Dešťová kanalizace    PVC DN 250    dl. 94,2 m 
Přípojka dešťové kanalizace  PVC DN 250    dl. 16,2 m 
 
Retence dešťových vod         8,4 x 6,0 x 0,6 m 
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2.2. Hydrotechnické výpočty  

 
Odvodňovaná plocha celkem – 1.450 m2. 
Požadovaný odtok 3 l/s/ha 
Regulovaný odtok – 0,1450 x 3,0 = 0,44 l/s – zaokrouhleno na 0,5 l/s 
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2.3. Provádění 

Kanalizace bude provedena z PVC SN 10, spojovaných hrdlovými spoji dle ČSN 75 6909. 
Potrubí bude uloženo do 1,5 m hloubky a v komunikaci v paženém výkopu hloubeném 

strojně, v místě stávajících sítí ručně. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými 
spády a sklony. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné 
vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně 
obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do výše vrstvy zeminy 
max. 30 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. 
Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Zásyp zbylé části výkopu 
bude v komunikaci proveden hutněným štěrkem, mimo komunikaci vhodným výkopkem. 

Před zasypáním bude provedena zkouška těsnosti, kanalizace bude převzata technickým 
dozorem provozovatele (správce) kanalizace. 

 
Veškeré povrchy budou navráceny minimálně do původního stavu.  
  

3. Zemní práce 
Při předání staveniště je zhotovitel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech 

stávajících podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je 
nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před 
vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský 
dozor. Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě 
nebo podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku 
navrhované sítě dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly 
dodrženy požadované odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) 
při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci 
s projektantem. 

Povrchy komunikací budou uvedeny do původního stavu.  
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4. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály 
jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Při výkopových pracích pro přípojku a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. 
Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení 
a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. 
Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zasypáním všech sítí je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného 
provedení. Ke kolaudaci bude předložen protokol o zkoušce těsnosti kanalizace. 

4.1. Použité normy a související předpisy 

 
České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 61 01   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 01 34 63   Výkresy kanalizace 
ČSN 75 69 09   Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 61 10   Projektování místních komunikací 
ČSN EN 12056   Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zák. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách (Vodní zákon) 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 


