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1. Uvod

Dokumentace fe$i osazeni retencniho objektu a vybudovani nové destové kanalizace pro
odvodnéni zpevnénych ploch v rekonstruovaném Parku 30. vyroci osvobozeni v Lysé nad Labem.
Jednd se o cca. 110 m destové kanalizace a retenci, kterd zajist'uje regulovany odtok do stavajici
kanalizace v ulici Masarykova.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

1.1. Podklady
- koordinacni situace lokality
- platné CSN a TN
- pozadavky investora
- stavebni projekt

1.2. ldentifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce Parku 30. vyro¢i osvobozeni
Lysa nad Labem
Misto stavby: Lysa nad Labem

Dokumentace: PRO PROVEDENI STAVBY

HiP: Stary a partner s.r.o.
Senovazna 996/6
110 00 Praha 1
tel: 222 311 691, staryapartner @staryapartner.cz

® PVK Projekt s.r.o.
Projektovan{ a inZenyrska ¢innost
Hluboka 279, 511 01 Turnov
tel: 737 915 705, petr.koldovsky @pvkprojekt.cz

PROJEKT ICQ: 057 05 088, www.pvkprojekt.cz
DIC: CZ05705088, IDds: 59n9zu9

Vypracoval:

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky — CKAIT: 0501238, IE01,TV02

Datum: 07.2021

Investor: Mésto Lysa nad Labem
Husovo namésti 23/1
Lysa nad Labem

Charakter stavby: Retence destovych vod
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2. Technické reseni

V prostoru zpevnénych ploch v parku jsou navrzeny celkem 2 Stérbinové nerezové Zlaby
s inspek¢énimi Sachtami po max. 15,0 m. Délka zlabt je 47,5 m a 72,5 m.

Podél Zlabi je navrZena nova dest'ova kanalizace DN 250 ve spadu 1,0%, kterd je vedena
do navrZené retence s odtokem do stavajici kanalizace v ulici Masarykova.

Na trase navrhované kanalizace jsou navrzeny prefabrikované betonové Sachty o praméru
1,0 m. Do kanalizace jsou jednotlivymi napojenimi zaustény odtoky z navrhovanych Stérbinovych
Zlabu.

Retence bude provedena ze systémového feSeni plastovych boxli 06x0,6x0,6 m (napf.
MEA). Souciasti jsou systémové geotextilie a hydroizolace. Soucasti retence je systémova linie pro
inspekci retence. Sachta pied retenci bud mit prohloubené dno o 0,5 m pod nitokem do retence.
Bude slouzit jako sedimentacni. Za retenci bude provedena regulace odtoku v Sachté pomoci
prefabrikovaného regula¢niho prvku — napt. feSeni Wavin, jehoZz soucasti je i havarijni prepad.
Z této Sachty je vedeno potrubi do stdvajici Sachty. Zausténi 26 cm nade dnem stdvajici Sachty.

Poklopy Sachet bude hranaté k zadlaZdéni, aby nebyly v povrchu z betonové dlazby patrné.

Spodni voda je zastizena v hloubce cca. 2,5 m. Potrubi v drovni pod 2,0 m od U.T. bude,
pro eliminaci vztlakovych sil, obetonovano.

2.1. Navrhované kapacity stavby

Stérbinovi nerezovy zlab dl. 47,5 m
Stérbinovy nerezovy zlab dl. 72,5 m
Dest’ova kanalizace PVC DN 250 dl. 94,2 m
Pripojka dest’ové kanalizace PVC DN 250 dl. 16,2 m
Retence dest'ovych vod 8,4x6,0x0,6m
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2.2. Hydrotechnické vypocty

Odvodiiovana plocha celkem — 1.450 m?.
Pozadovany odtok 3 I/s/ha
Regulovany odtok — 0,1450 x 3,0 = 0,44 1/s — zaokrouhleno na 0,5 I/s

Navrhovy dé&t, 10 min. n = 1 210 1/(s.ha)
0,021 If(s.m?)

Park Lysa n.L.

Plocha Koef. |Reduk. | Odtok
[m?] odtoku | plocha| [l/s]
Zpevnéna plocha - betonova dlazba 1450 0,60 g7l 18,3
Celkem 870l 18,3

Navrhové srazky (zatéZovaci deste) pétileté

n=10,2 Retence
Redukovana plocha 870 m2
odtok 0,5 I/s
dést | navrhovy | Uhrn srazky |Redukovany r;'t“;:ze
[min] | dést [mm] [m?] odtok [m’] ]
5 11,3 9,8 0,2 9,7
10 16,5 14,4 0,3 14,1
15 19,5 17,0 0,5 16,5
20 21,1 18,4 0,6 17,8
30 23,2 20,2 0,9 19,3
40 24,7 21,5 1,2 20,3
60 26,9 23,4 18 21,6
120 30,6 26,6 3,6 23,0
240 36,6 31,3 7.2 24,6
360 425 37,0 10,8 26,2
430 432 37,6 14,4 23,2
600 438 38,1 18,0 20,1
720 445 38,7 21,6 17,1
1080 46,4 40,4 32,4 8,0
1440 46.9 40,3 43,2 -2,4
2880 8.9 51,2 86,4 -35,2
4320 62,5 54,4 129,6 -75,2
Pozadovany objem 26,18 m3

Stranka 4



Rekonstrukce Parku 30. vyro€i osvobozeni — Lysa nad Labem Retence destovych vod
Zpracoval: Ing. Petr Koldovsky DPS 07/2021

2.3. Provadéni

Kanalizace bude provedena z PVC SN 10, spojovanych hrdlovymi spoji dle CSN 75 6909.

Potrubi bude uloZzeno do 1,5 m hloubky a v komunikaci v pazeném vykopu hloubeném
strojn€, v misté stavajicich siti ruén€. Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
spady a sklony. Trubky musi byt poloZeny na 15 cm vysoké, dobie upravené, stlatené nasypné
vrstvé z materidlu bez kamend (pisku) tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné
obsypdvano materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vySe vrstvy zeminy
max. 30 cm. Poté je obsypovy materidl peclivé ru¢né upéchovdn mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je piipustné od vyse 30 cm nad vrcholem trubek. Zasyp zbylé ¢asti vykopu
bude v komunikaci proveden hutnénym Stérkem, mimo komunikaci vhodnym vykopkem.

Pfed zasypanim bude provedena zkouSka tésnosti, kanalizace bude pfevzata technickym
dozorem provozovatele (spravce) kanalizace.

Veskeré povrchy budou navraceny minimalné do ptivodniho stavu.

3. Zemni prace

Pfi pfeddni staveniSt¢ je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni, pifipadné¢ ovéfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfisluSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred
vyty¢enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizen{ zastupci spravcu.

Pfi odhaleni nezndmé sit¢ bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pied zjiSt€énim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéfeni nezndmé sit¢.

Pokud by hloubka nebo prostorovd poloha nezndmé sit¢ neumoznovaly provést pokladku
navrhované sit¢ dle projektové dokumentace, nebo pokud by pii dodrZzeni navrZzené trasy nebyly
dodrZeny poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spraved dotéenych siti a CSN 73 6005)
pii soubéhu nebo pii kiiZeni od nezndmé inZenyrské sité, je tieba tuto zélezitost fesit ve spolupraci
s projektantem.

Povrchy komunikaci budou uvedeny do ptivodniho stavu.
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4. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby. Projekt predpoklada, ze
provadéni se bude fidit platnymi ptedpisy a technickymi piedpisy vyrobcl jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovdna autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou. VSechny pouzité materidly
jsou schvileny k pouZiti v CR pro dany tcel, popf. na né bylo vydéno prohl4seni o shodg.

Pti vykopovych pracich pro ptipojku a venkovni vedeni je nutné bréat ohled na ostatni sit¢.
Pii kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimdlni odstupové vzdalenosti pfi kiiZeni
a soubghu siti dle CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny piislu§nymi ochrannymi féliemi.
Ptred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové price v ochrannych
pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravcei siti.

Pred zasypanim vSech siti je nutné provést zameteni skutecného stavu a projekt skutecného
provedeni. Ke kolaudaci bude ptfedloZen protokol o zkousSce tésnosti kanalizace.

4.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspotaddni siti technického vybaveni

CSN 73 61 33 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizani piipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSeni vodotésnosti stok

CSN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 12056 Vnitin{ kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitini kanalizace

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Z&k. 274/2001 Sb. Zékon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zdkon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci a staveniStich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich
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