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A. Privodni zprava

A.1. IDENTIFIKACNi UDAIJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby

Rekonstrukce mistni komunikace v ul. Jahodova, Podébrady

b) misto stavby — kraj, katastralni tzemi, oznac¢eni pozemni komunikace

Podébrady [723495] — okres Nymburk, stfedocesky kraj, Cesko

KATASTRALNI CisLo ZPUSOB DRUH VYMERA .
, , . VLASTNICKE PRAV
UZEMI POZEMKU VYUZITI POZEMKU (m?) STNIC O
v , , Mésto Podébrady, Jifiho
Podébrady ostatni ostatni N "
4/14 72 20/1, P |
(723495] 3984/ omunikace olocha 58,00 nameésti 20/1, Podébrady |,

29001 Podébrady

Podébrady ostatni ostatni Mésto Podébrady, Jifiho
[723495] 5112/1 omunikace locha 206,00 namésti 20/1, Podébrady |,
P 29001 Pod&brady
Podébrady ostatni ostatni Mésto Podébrady, Jifiho
[723495] 5112/2 ) 189,00 nameésti 20/1, Podébrady |,
komunikace plocha

29001 Podébrady

c) predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby

Zmeéna stavby, trvala stavba, ucel uzivani: dopravni stavba — jedna se o mistni komunikaci funkéni
skupiny D1 — obytnd zéna.
A.1.2. UDAIJE O STAVEBNIKOVI
Mésto Podébrady, Jitiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady
tel: 325 600 211, e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz
IC: 00239640

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

7 vrs

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Ing. Ondre]j Pavelka, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
tel: 739 719 776, e-mail: projekce@atlas.cz
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A. Privodni zprava

IC: 036 09 103, DIC: CZ8509010906

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace

Ing. Ondrej Pavelka, Oskobrh 7, 289 06 Opolany

v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 0013394 — autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych casti spolecné dokumentace véetné cCisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technika éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Nejsou.

d) jména a prijmeni projektantii dokumentace prikladané v dokladové casti s opravnénim podle
zvlastnich predpisu
Nejsou.

A.1.4. UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICICH A SPRAVCIiCH

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory po jejich dokonceni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat na zakladé
smluv ¢i jinych pravnich dokumentt

Mésto Podébrady, Jitiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady
tel: 325 600 211, e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz
IC: 00239640

b) zplisob uzivani jednotlivych objektl stavby

Jedna se o dopravni stavbu, kterd bude uzivana dle zakona 13/1997 Sb. Zadkon o pozemnich
komunikaci a dalSich souvisejicich predpisa.

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Uzemni plan obce

e geodetické zaméreni v systému S-JTSK a Bpv pfedané zastupitelstvem mésta Podébrady a
zpracované firmou Ing. llona Fliedrova

e katastralni mapa — https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

e mapa zaplavovych Uzemi —
http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&katobj_id=4&id_dib_zpet=35

e geologickd a pidni mapa — http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy50
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A. Privodni zprava

A.3. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Projektova dokumentace je ¢lenéna na jeden objekt pozemni komunikace.

A.4. TEA - TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV
Nejsou.

A.5. ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENi A PROVADENI
CINNOSTi V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNiICH PASMECH DOPRAVNI A
TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby

Hloubka stavby vychazi z navrzené konstrukce komunikace a jednotlivych vrstev vozovky dle TP
ministerstva dopravy TP170 hloubka stavby je dale vdzana na Unosnost a druh podlozi stavby.

b) vyska stavby

Jedna se o dopravni stavbu — vyska stavby zavisi na prilehlém terénu a navrhu jednotlivych prvkd
stavby. Lze konstatovat, Ze vyska stavby nepfesahne 0,5 m.

c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé
Pocet osob nelze predem urcit — jelikoZ neni v této fazi zndm zhotovitel stavby.
d) planovany zacatek a konec realizace stavby

06/2026 —12/2026

A.6. ZAKLADNi PARAMETRY DOPRAVNIi STAVBY

Jednd se o mistni komunikaci funkéni skupiny D1. Sitka jizdniho pruhu je s ohledem na prostor
komunikace a odvedeni destovych vod navrZena cca 3,50 m (celkova Sirka zpevnénych ploch je
5,50 m). Celkova délka stavebnich Uprav ¢ini 77,411 m.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 CELKOVY POPIS UZEMIi A STAVBY
a) zadkladni popis stavby

Zmeéna stavby, trvald stavba, Ucel uzivani: dopravni stavba — jednd se o mistni komunikaci funkéni
skupiny D1 obytna zéna.

b) charakteristika iizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projektovd dokumentace se zabyva stavebnimi Upravami mistni komunikace na p.¢. 3984/14,
5112/1, 5112/2 v ul. Jahodova, Podébrady. Jedna se o vyménu stavajicich konstrukénich vrstev za
nové a zménu sklonu komunikace. Stavba se nachazi ve vychodni ¢asti mésta a je lemovana
jednostrannou zastavbou fadovymi domy.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci a tzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi

Stavebni Upravy stavajici mistni komunikace jsou v souladu s Uzemnim planem mésta Podébrady.
Zpevnéné plochy budou trvale pfistupné bez omezeni.

d) vycet a zavéry pruzkumu

InZenyrsko-geologicky nebo jiny specificky pridzkum nebyl v této fazi ptipravy stavby proveden,
nebot geotechnické poméry vzajmovém UuUzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povazuji se
za stabilizované a za dostatecné.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkul na vystavbu

Nejsou znamy.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika izemi, vcetné lozZisek a

progndznich zdrojl nerostti a zdrojli podzemnich vod, tidaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.

Horninovy typ: sediment nezpevnény

Hornina: spras a sprasova hlina

Soustava: Cesky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity
Oblast: kvartér

Region: ---

Regionalni jednotka: ---

zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

zdroj: EDPP.CZ | Elektronicky digitalni povodnovy portal

g) stavajici ochrana tzemi a staveb podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
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B. Souhrnna technicka zprava

podminek pro ochranu

Nejsou zndmy. Stavba bude probihat mimo chranénd dzemi, pamatkové rezervace a zény.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni drevin

Stavebnimi Upravami mistni komunikace a sjezdu se zlepsi dopravni obsluZznost a soucasné se zvysi
bezpecnost.

Stavebni prace u vstupl na soukromé pozemky bude koordinovat stavebnik, zhotovitel a majitel
nemovitosti vZdy po predchozi dohodé, v kazdém ptipadé musi byt zajistén pristup pro IZS.

Béhem stavby nebude pokdcen Zadny strom, bude dale odstranéna drobna zelen, kterd by branila
vystavbé novych zpevnénych ploch. Po dokonceni stavby budou dotéené plochy uvedeny do
plvodniho stavu.

PFi vystavbé musi byt dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromU, porostU a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V mistech zelenych ploch bude rozprostfena vhodna puda, kterd bude oseta travnim semenem, viz
pfiloha D.1.2 Situace stavby

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemk
urcenych k plnéni funkce lesa

Trvalé a docasné zabory zemédélského a pldniho fondu budou feseny dle platné legislativy.
Do pozemk( urcenych k plnéni lesa nebude zasahovano.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecénostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s
rizikem stfepinového tcinku uréend podle jiného pravniho predpisu

Stavba bude chranéna dle zakona 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikaci

k) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

V pfipadé, ze po demolici stavajicich konstrukénich vrstev budou v aktivni zoné zastizeny nevhodné
materialy (nevhodnd zemina, atd), které nesplfiuji pozadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich
Uprava nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym materialem.

Zhutnéni plané vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. Pfi zhutnéni plané je nutné dodrzet minimalni hodnoty modulu
pretvarnosti Eger2. Modul pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou
dle CSN 72 1006. Zemni plan musi byt provedena v pfedepsanych pfi¢nych a podélnych sklonech,
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje
pozadavkim rovnosti.

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb definovanych
technickymi predpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny Zzadné dodatecné
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B. Souhrnna technicka zprava

statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné ndrocné konstrukce, které by takové posouzeni
vyzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvazuje s modulem pretvarnosti podloZi Egef2
stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. hodnoty 45 nebo 30 MPa. V pfipadé, Ze bude zjisténa
jind hodnota je tuto skute¢nost nutné konzultovat s projektantem.

V mistech nové budovanych ryh pro inZenyrské sité, vybouranych nebo zrusenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkl a dalSich je tfeba vénovat maximalni pozornost zasypu vySe uvedenych
poloZek, aby bylo provedeno zhutnéni na poZzadované hodnoty.

Navriené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s p¥islusnymi €SN, TP a jinymi zavaznymi
predpisy.

I) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druht staveb

navrhova rychlost: 20 km/h

Sirkové usporadani: obousmérna komunikace o jednom jizdnim pruhu §.3,50 m (celkova Sirka
zpevnéné plochy je cca 6,50 m)

intenzita dopravy: do 100 vozidel/24 hod

technologie a zafizeni: nejsou

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feseni
vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentu, pfipadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Nejsou.

n) limitni bilance staveb — potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi
minimalniho zGstatkového pratoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavkd na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod

a. Stavba je ptistupnd z mistnich komunikaci, pfi provadéni stavebnich praci bude zajistén
pristup majiteldm k jejich pozemkim, parkovani bude umoznéno ve vedlejsich ulicich

b. V ramci stavby nebude provedeno napojeni na stavajici destovou kanalizaci
c. Stavba nevyZaduje napojeni na vodni hospodarstvi
Pti vystavbé se predpoklada vznik nize uvedenych stavebnich odpadi:

e beton-170101

e smésny stavebni a demoli¢ni odpad — 170107

e vykopova zemina a kameny — 170504

e asfaltové smési— 170302 (170301)

e smésny komunalni odpad — 200301
Béhem realizace je vybrany zhotovitel stavby povinen dodrZovat predpisy pro hospodareni
s odpadem — zdkon ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni a pfislusné vyhlasky.
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B. Souhrnna technicka zprava

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité
a. Stavba nevyzZaduje zvlastni opatieni pro napojeni na energie. Zadsobovani elektfinou bude
provedeno elektrocentrdlou, napojeni na zdroje pitné vody zajisti stavebnik.

b. Stavba nevyZaduje napojeni na telekomunikace

p) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Pfredpoklddand doba vystavby je odhadovdna na 1-2 mésice. Etapizace a uvadéni do provozu:
stavba bude provedena v 1 etapé a uvedena do provozu v celku

q) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby

Nejsou.

r) seznam vysledkii zemémérickych Cinnosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji podle
projektu vysledki zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Nejsou.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI{

Navrh komunikaci vyplyva z uvaiovaného dopravniho rezimu a obsluhy Gzemi. ReSeni vychazi
pfevainé z hlediska potfeby pro uzivani stavby. BliZSi specifikaci uvadéji jednotlivé pfilohy
projektové dokumentace.

B.3 ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feseni po skupinach objekta
nebo jednotlivych objektech

Celkova délka stavebnich Uprav mistni komunikace Cini 77,411 m. Mistni komunikace je navrzena
jako obousmérna komunikace zakladni Sitky jizdniho pruhu Sitky 3,50 m, kterda je ukoncena
betonovym obrubnikem 250/300 mm u stavajici betonové dlazby a na rozhrani se soukromou
asfaltobetonovou komunikaci je vloZzen pro odvod destovych vod stérbinovy Zlab s pferusovanou
Stérbinou 400/500 mm. Komunikace je navrzena jako komunikace funkéni skupiny D1. Na vjezdu
do obytné zény bude proveden zpomalovaci polstar z betonové dlazby s prevysenim +50 mm nad
vozovkou.

b) celkova bilance narokt vsech druht energii

Stavba nevyZzaduje napojeni na zdroje energii, tepla ani teplé uzitkové vody.
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B. Souhrnna technicka zprava

c) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zpGsob nakladani s vyziskanym
materidlem

PFi vystavbé se predpoklada vznik nize uvedenych stavebnich odpadu:

e beton—-170101 - predpoklad cca 20 t

e smésny stavebni a demoli¢ni odpad — 170107 — pfedpoklad cca 1,0 t
e asfaltové smési— 170302 (170301) - predpoklad cca 85 t

e vykopova zemina a kameny — 170504- predpoklad cca 200 t

e smésny komunalni odpad — 200301 — predpoklad cca 0,3 t

V pripadé, ze vyse uvedené stavebni odpady nebudou vyuzity v rdmci stavby, bude odvezen na
fizenou skladku odpad(. BEhem realizace je vybrany zhotovitel stavby povinen dodrZovat predpisy
pro hospodareni s odpadem — zdkon ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni a prislusné vyhlasky.

Se stavebnimi odpady, které pfi realizaci vzniknou, bude nakldddno v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho
zafizeni verejné komunikacni sité

Nejsou.

e) parametry technologie

Detailni uspofadani prostoru mistni komunikace je patrné z projektové dokumentace.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

Zejména je nutné respektovat CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani a vyhlasku &.
146/2024 Sb., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu.

Materidly uzivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat nafizeni vlady
163/2002 Sb., kterym se stanovuji technické pozZadavky na vybrané stavebni vyrobky a
TN TzUS 12.03. 04. - 06.

V zajmové oblasti se nenachazi Zadné vyznamné cile pro osoby téZce télesné postizené. V pfipadé
rodinné ndvstévy osoby télesné postizené je predpoklad zaparkovani vozidla na soukromém
pozemku.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANIi STAVBY

Bezpeénost provozu je zajisténa provedenim stavby v souladu s projektovou dokumentaci
zpracovanou na zakladé platnych a doporuéenych norem a legislativy platné v dobé zpracovani
projektové dokumentace.

B.3.4 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni je uvedena v jednotlivych ¢astech
projektové dokumentace.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESEN{ — ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU
A ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu
v soucasnosti se v misté stavby nachazi zpevnéné plochy z asfaltového krytu, stérku a navazujici
travnaté plochy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Celkova délka stavebnich Uprav mistni komunikace ¢ini 77,411 m. Mistni komunikace je navrzena
jako obousmérna komunikace zakladni Sifky jizdniho pruhu Sitky 3,50 m, ktera je ukoncena
betonovym obrubnikem 250/300 mm u stavajici betonové dlazby a na rozhrani se soukromou
asfaltobetonovou komunikaci je vloZzen pro odvod destovych vod stérbinovy Zlab s prerusovanou
Stérbinou 400/500 mm. Komunikace je navrZena jako komunikace funkéni skupiny D1. Na vjezdu
do obytné zény bude proveden zpomalovaci pol$tar z betonové dlazby s prevysenim +50 mm nad
vozovkou.

c) energetické vypocty

Nejsou.

d) popis navrZeného feseni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii
navrhova rychlost: 20 km/h

Sirkové usporadani: obousmérna komunikace o jednom jizdnim pruhu $.3,50 m (celkova Sirka
zpevnéné plochy je cca 6,50 m)

intenzita dopravy: do 100 vozidel/24 hod

technologie a zafizeni: nejsou

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

Projektova dokumentace se zabyva stavebnimi Upravami mistni komunikace funkcni skupiny D1
v ul. Jahodova, Podébrady. Konstrukce silnice ma dostate¢nou uUnosnost pro prljezd pozarnich
vozidel dle TP 170. V prabéhu stavby nesmi dojit ke ztizeni ani omezeni podminek pro bezkonfliktni
zasah jednotek HZS v pfipadé pozaru. Stavebni prace budou probihat s ¢astecnym omezenim
verejné dopravy za provozu tizenym provizornim dopravnim znacenim, popf. pracovniky stavby.
Dale nesmi byt omezena evakuace osob a pfristup techniky ke vSem stavajicim zdrojim pozZarni
vody. Veskeré uli¢ni poklopy (Sachty, Soupatka, popr. hydranty) budou umistény do nivelety novych
zpevnénych ploch.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni vyZzadovano.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNI
PROSTREDI

Veskeré stavebni Upravy jsou navrieny tak, aby pfispély v maximdlni moziné mife ke zlepSeni
Zivotniho prostredi. Stavba nevyvola negativni vlivy na zdravi ani na Zivotni prostfedi. V zajmovém
Uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorseni Zivotniho prostredi, zejména z hlediska
hluénosti a prasnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloucit, ale Ize jim ¢astecné predejit napt. kropenim
a dodrZovanim pracovni doby.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEISIHO PROSTREDI
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nefesi se.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nefesi se.

d) ochrana pred hlukem

Nefesi se.

e) protipovodiiova opatieni

Nefesi se.

f) ochrana pred ostatnimi tucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neresi se.

B.4 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavebni Upravy mistni komunikace zlepsi dopravni obsluznost zajmového uUzemi. Déle je nutné
zvazit stav vesSkerych inZenyrskych siti v zamezeni pozdéjsiho zasahu do nové vybudovanych
komunikaci.

Pfi realizaci stavby musi vybrany zhotovitel dodrzet poZzadované odstupy jednotlivych inzenyrskych
siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

B.5 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stdvajici dopravni znaceni bude kompletné zachovéno. V pripadech, kdy bude nutné prelozeni,

bude se postupovat dle technickych podminek Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.
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B. Souhrnna technicka zprava

Na pozemnich komunikacich se sméji uZivat jen znacky uvedené ve vyhladsce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis. Tvary symbolG znacek se nesméji ménit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmensi vodorovnd vzddlenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné casti krajnice, pfipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné ¢asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych
pfipadech je moZno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit na 0,30
m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stalé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad Urovni vozovky.

V misté, kde je v odivodnéném pripadé nutno znacku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vysce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odlivodnéném ptipadé nutno umistit znacku do prhjezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvyse 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.
Prechodné dopravni znaceni

Po dobu vystavby se uvazuje s Uplnou uzavirkou mistni komunikace. Navrh uzavirky a objizdnych
tras predlozi vybrany zhotovitel stavby. Dopravné inzenyrské opatfeni musi byt odsouhlaseno
dopravnim inspektoratem PCR.

Prechodné dopravni opatfeni bude umisténo vidy v mistech pravé provadénych usek( stavby.
Navrh dopravniho zna&eni bude odsouhlasen Polici CR.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a
doprava v klidu

Nové navrZzené plochy musi byt napojeny plynule na stavajici zpevnéné plochy.

c) fesSeni ptistupnosti a bezbariérového uzivani

Zejména je nutné respektovat CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani a vyhlasku &.
146/2024 Sb., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Rozsah zemnich praci je patrny z pri¢nych fezll — Ize konstatovat vyrovnanou bilanci zemnich praci
s mirnym prebytkem vykopku.

V mistech zelenych ploch bude rozprostfena vhodna plda, kterd bude oseta travnim semenem, viz
pfiloha D.1.2 Situace stavby.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pfiroda
a) krajina, Natura 2000, omezeni neZzadoucich ucinkt venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdroju a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu

Po dokoncené stavbé budou zlepSeny ucinky prasnosti, hluku a vibraci. Realizaci stavby nedojde ke
znecisténi vodnich tokd ani jinych vodnich zdroja.

PFi vystavbé musi byt dodriena CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromU, porostU a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 — nefesi se.

b) zpusob plnéni podminek zdvazného stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neresi se.
c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni

prostiedi, bylo-li zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani
podle tohoto zdkona

Neresi se.
d) pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neresi se.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Béhem vystavby se nepredpokldadd zastizeni hladiny spodni vody. Povrchové odvodnéni mistni
komunikace je provedeno pomoci podélnych a pricnych sklon(, které jsou vyspadovany do nové
navrzeného Stérbinového Zlabu, napojovaci mista Zlabu na kanalizaci budou v misté stavajicich
uliénich vpusti. Nova napojovaci mista nebudou zfizovana.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Situovani a konstrukce stavby je provedena tak, aby nedoslo k ohrozeni obyvatel. Bezpecnost prace
pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych predpist v CR. Zejména bude
nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpectnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP). VSichni pracovnici musi byt sezndmeni s bezpecnostnimi

predpisy.
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B. Souhrnna technicka zprava

Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti jsou dany dodrzovanim platnych predpisu,
obecné zavaznych podminek, technickych norem, technickych podminek, vzorovych list( atd.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inZenyrskych opatreni

V okoli stavby se nenachdzeji zadné stdvajici objekty, které by bylo moZno vyuZit pro potreby
zafizeni stavenisté stavby. Pro zafizeni staveniSté budou vyuZity pozemky ve vlastnictvi mésta
Podébrady v tésné blizkosti probihajici vystavby na stavajici zatravnéné plose.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstrafiovani staveb a kaceni
dievin
Ptipadné oploceni stavenisté si zajisti vybrany zhotovitel.

Na ploSe uréené pro zatizeni stavenisté ztidi vybrany zhotovitel mobilni buriku pro vedeni stavby,
bunku se socidlnim zafizenim, chemickou toaletu a pfipadné sklad pro drobné stroje a naradi

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy, véetné
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob

zajisténi bezpecénosti provozu

Ptijezd na stavenisté bude umoZnén po mistnich komunikacich. VyuZziti pfistupu po komunikacich
bude, dle momentdlné provadénych Usekl stavby. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bran
zfetel na bezpecnost chodcli, musi byt zajiStén jejich pristup k nemovitostem. Pristupové
komunikace budou béhem provadéni stavebnich praci udrZovany v Cistoté. K nemovitostem
v daném Uzemi musi byt v kazdém okamziku zajistén pristup zachrannych slozek. Pred vjezdem na
prilehlé komunikace budou vozidla stavby radné ocisténa.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté

Odvod destovych vod z prostoru stavenisté bude zajistén stavajicim odvodnénim nebo odvedenim
na pfilehlé pozemky ve vlastnictvi stavebnika, kde probéhne pfirozeny vsak.

e) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Misto a rozsah stavenisté bude po dohodé se zhotovitelem urcéen stavebnikem.
f) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. BEhem vystavby nesmi dojit k poruseni
platnych predpisl v oblasti Zivotniho prostredi. Veskery vytézeny material bude odvezen na fizenou
skladku. Stavba neni posuzovdna dle zékonu €. 100/2001 Sb. o posouzeni vlivu stavby na ZP.

V zdjmovém uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorseni Zivotniho prostredi, zejména
z hlediska hlu¢nosti a prasnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloudit, ale lze jim c¢astecné predejit napt.
kropenim a dodrZovanim pracovni doby.

g) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych piedpis@ v CR.
Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
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B. Souhrnna technicka zprava

bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP). VSichni pracovnici musi byt sezndmeni s bezpecnostnimi
predpisy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a hornin,
plan na pfemisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace

Vybrany zhotovitel si po dohodé s investorem zfidi doasnou mezideponii stavebnich materidld.
Ptipadné znecisténi komunikaci v okoli stavby zpUsobena vlivem stavebni dopravy je nutno ihned
prabézné odstranovat.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace

Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek BOZP). VSichni pracovnici musi byt seznameni s bezpeénostnimi
predpisy.

j) navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy, zdiivodnéni poctu etap, vyluky
apod.)

Rozhodujici dil¢i terminy nejsou v sou€asnosti znamy, ani termin vystavby.

Postup praci je stanoven v rdmci projektové dokumentace.

Stavba bude probihat v ramci jedné etapy rozdélené do nékolika dil¢ich celk(l. V ramci prvni faze
dojde k odstranéni stavajici zeminy, stavajicich kryt a podkladnich vrstev jejich odvoz a predani
opravnéné osobé bude proveden odkop na zemni plan. V rdmci druhé faze dojde k provedeni
podkladni vrstev komunikace, v rdmci tieti faze dojde k vybudovani krytu. V ramci posledni ¢tvrté
faze dojde k upravé okolnich ploch, ohumusovani a oseti travnim semenem.

Vykresy organizace vystavby nejsou pro jednoduchost stavby zpracovany.

Harmonogram vystavby a schéma stavebnich postupl neni v tuto chvili mozné urcit z divodu
neznalosti terminu provedeni a navazujicich technologickych postupd — harmonogram predlozi
vybrany zhotovitel stavby. Bilance zemnich praci je patrna z vykazu vymér.

k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zptasob
pfipravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Vyse uvedené si zajisti vybrany zhotovitel stavby.

I) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti leteckého provozu, provoznich
opatreni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatreni proti G€inkiim vnéjsSiho prostredi pfi
vystavbé apod

Neresi se.
m) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Vyse uvedené si zajisti vybrany zhotovitel stavby.
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B. Souhrnna technicka zprava

n) doc¢asné objekty — jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani
Nejsou.
o) objizdné a nahradni trasy — pozadavky a provedeni

Dopravné inZenyrska opatrfeni budou provedena v rdmci stavebni pfipravy a zajisti si je zhotovitel
stavby.

Povinnosti zhotovitele stavebniho dila je veskeré stavby na verejné pfistupnych komunikacich a v
jeji tésné blizkosti radné oznacit tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost pohybu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Redeni oploceni, vjezdl a vyjezdd ze staveni§ts, zajisténi vykop( a
jinych prekazek na verejné pristupnych komunikacich je nutno vénovat néleZitou pozornost.

Pro oploceni staveb, ale i zajisténi vykopU ¢i docasnych skladek materialu, plati nutnost jejich
vyznaceni zdbranami. Oploceni nebo zabrany musi byt pevné, ve vysi +100 — +250 mm mit zarazku
pro slepeckou hl, musi byt i barevné kontrastni. Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné
900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti
voziku jako je spodni ty¢ zdbradli ve vySce +100 — +250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s
vyskou nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chlize nejvySe 15 mm. VSechny pochozi plochy (trvalé i docasné) musi byt feSeny tak, aby
byla dusledné dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prlchoziho prostoru
podél vodici linie nesmi zasahovat ani byt umisténa zadna prekazka. Pfedméty a jiné konstrukce na
ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi +100 az +250 mm nad pochozi plochou pevnou
zarazku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét prekazky. Takto
musi byt oznaéeny vykopy i stavenisté. V pfipadé nutnosti zhotovi budouci zhotovitel stavby po
dobu vystavby nahradni plnohodnotnou trasu pro pési pomoci vyznacenych koridord atd...

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem,
vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti ié¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
Dojde ke kratkodobému zhorsSeni pfistupu k stavajicim nemovitostem, avsak k nemovitostem
vdaném uzemi musi byt v kazdém okamziku zajiStén pristup zachrannych slozek a vlastnik(
dotcenych pozemka.
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D.1.1_Technicka zprava

A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:

Stavebnik (objednatel):

Vypracoval:

Odpovédny projektant:

Katastralni Gzemi:
Kraj:

Misto stavby:

Stupen PD:

Zptisob provadéni stavby:

Datum a misto vypracovani:

Rekonstrukce mistni komunikace v ul. Jahodova, Podébrady

Mésto Podébrady

Jitiho namésti 20/1

290 31 Podébrady

tel: 325 600 211

e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz

Ing. Ondiej Pavelka
Oskobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondiej Pavelka

Oskobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 0013394

Podébrady [723495]
stfedocesky

na pozemcich parc. ¢. 3984/14,5112/1, 5112/2 v k..
Podébrady

dokumentace pro povoleni zdméru (DSP)
Dodavatelsky — bude vypsano vybérové fizeni

unor 2024, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
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D.1.1_Technicka zprava

B) STRUCNY TECHICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENi

Projektovd dokumentace se zabyva stavebnimi Gpravami mistni komunikace na p.¢. 3984/14,
5112/1, 5112/2 v ul. Jahodova, Podébrady. Jedna se o vyménu stdvajicich konstrukénich vrstev za
nové a zménu sklonu komunikace. Stavba se nachazi ve vychodni ¢asti mésta a je lemovéna
jednostrannou zastavbou fadovymi domy. Rozsah stavebnich Uprav je patrny z jednotlivych pfiloh
projektové dokumentace. Stavba je v souladu se schvdlenym Uzemnim planem mésta Podébrady.

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo zpracovdno polohopisné zaméreni v systému S-JTSK
a vySkopisné zaméreni v systému Bpv zpracované Ing. llonou Fliedrovou a pfedané zastupitelstvem
mésta Podébrady.

InZenyrsko-geologicky nebo jiny specificky pridzkum nebyl v této fazi ptipravy stavby proveden,
nebot geotechnické poméry vzajmovém UuUzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povazuji se
za stabilizované a za dostatecné.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Stavebni Upravy mistni komunikace a zpevnénych ploch zlepsi a zajisti dopravni obsluznost
zdjmového Uzemi.

Tato projektova dokumentace je zpracovana z dlivodu zlepseni vjezdu osobnich aut do pfilehlych
garazi radovych domk( a opravy stavajiciho asfaltového krytu. Vjezd do jednotlivych garazi
fadovych domkl (mimo p.¢. 2974/82 a 2974/77 — chybéjici geodetické podklady) byl ovéren
vyskovou simulaci v programu AutoTURN11 vozidlem se svétlou vyskou +140 mm (napf. Skoda
Octavia lll). Lze konstatovat, Ze prljezd (dle zaslanych geodetickych podkladd) viz. vykres D.1.5
Charakteristické pfic¢né rezy vyhovél.

Dale je nutné zvazit stav veskerych inzenyrskych siti v zamezeni pozdéjsiho zdsahu do nové
vybudovanych komunikaci a zpevnénych ploch.

Pfi realizaci stavby musi vybrany zhotovitel dodrzet pozadované odstupy jednotlivych inzenyrskych
siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Celkova délka stavebnich Uprav mistni komunikace Cini 77,411 m. Mistni komunikace je navrzena
jako obousmérna komunikace zdakladni Sirky jizdniho pruhu Sitky 3,50 m, kterd je ukoncena
betonovym obrubnikem 250/300 mm u stavajici betonové dlazby a na rozhrani se soukromou
asfaltobetonovou komunikaci je vloZzen pro odvod destovych vod stérbinovy Zlab s pferusovanou
Stérbinou 400/500 mm. Komunikace je navrzena jako komunikace funkéni skupiny D1. Na vjezdu
do obytné zény bude proveden zpomalovaci polstar z betonové dlazby s prevysenim +50 mm nad
vozovkou.

Detailni usporadani prostoru mistni komunikace je patrné z vykresu €. D.1.2 Situace stavby. Pficny

sklon je projektovan jako jednostranny zakladnim sklonem 1,0 — 2,0 %. Blizsi rozmisténi pficnych a
podélnych sklon( uvadi samostatny vykres D.1.3 Podélny profil stavby.
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Konstrukce zpevnénych ploch je provedena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

E.1.1.

<
<
<
<

@
£ %4

Konstrukce komunikace:

navrhova rychlost: 30 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatiZeni: V
typ podlozi vozovky: PllI

Dopravniho zatiZzeni vybrané ndavrhové urovné:

TNV; (TNV/24 h) TNV (TNV/24 h) TNV.a (mil. TNV) Nea (mil. 10 t néprav)

0,46 0,16

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-A-1

@ Asfaltovy beton ACO 8+ 40 mm CSN EN 13 108-1
@ Spojovaci posttik PS-A 0,3 kg/m?  CSN 73 6129
® Asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm CSN EN 13 108-1
@ Infiltraéni postfik PI-E 0,7 kg/m? CSN 73 6129
® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 150 mm 200 mm CSN 73 6126-1
® Stérkodrt SDs 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 460 mm

Dle TP 170 se pti pomalé (nizsi nez 50 km/h) a zastavujici dopravé dopravni zatizeni zdvojnasobuje.
Ucinek této dopravy ma zvydeny vliv na porudovani vozovek. Komunikace budou lemovény
betonovymi obrubniky 250/300/500 mm, které budou uloZené v betonovém loZi Cao/25 XF1 s bo¢ni

opérou.

E.1.

N

X/ K/ K/ K/
L X X X R X4

K/
X4

*

Konstrukce zpomalovaciho polstare:

navrhova rychlost: 20 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatizeni: V
typ podlozi vozovky: Pl

Dopravniho zatizeni vybrané navrhové urovné:

TNV: (TNV/24 h) TNV (TNV/24 h) TNVc4 (mil. TNV) Ncd (mil. 10 t naprav)

0,46 0,16

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3

@ Betonova dlazba — ¢ernd 200/165 100 mm CSN 73 6131
@ Loznd vrstva DKa/g 40 mm CSN 73 6126-1
® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 210 mm CSN 73 6126-1
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v

@ Stérkodrt SDa 230 mm CSN 73 6126-1
Celkem 580 mm

Najezdy ke zpomalovacim prah{im budou provedeny z betonové dlazby v barvé Cervené.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNIiCH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Béhem vystavby se nepredpoklada zastizeni hladiny spodni vody. Povrchové odvodnéni mistni
komunikace je provedeno pomoci podélnych a pficnych sklon(, které jsou vyspadovany do nové
navrzeného Stérbinového Zlabu, napojovaci mista Zlabu na kanalizaci budou v misté stdvajicich
uli¢nich vpusti. Nova napojovaci mista nebudou zfizovana.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI
PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNi TELEMATIKU

Stavajici dopravni znaceni bude kompletné zachovdno. V pfipadech, kdy bude nutné preloZeni,
bude se postupovat dle technickych podminek Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.

Na pozemnich komunikacich se sméji uZivat jen znacky uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpis. Tvary symboll znacek se nesméji ménit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmensi vodorovnda vzddlenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné jejich
nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné Casti krajnice, pfipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné ¢asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimeénych
pripadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit na 0,30
m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stdlé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad urovni vozovky.

V misté, kde je v odivodnéném pripadé nutno znacku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odlivodnéném pripadé nutno umistit znacku do prljezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvyse 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.
Prechodné dopravni znaceni

Po dobu vystavby se uvazuje s Uplnou uzavirkou mistni komunikace. Navrh uzavirky a objizdnych
tras predlozZi vybrany zhotovitel stavby. Dopravné inZenyrské opatfeni musi byt odsouhlaseno
dopravnim inspektoratem PCR.
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Pfrechodné dopravni opatfeni bude umisténo vidy v mistech pravé provadénych usekl stavby.
Navrh dopravniho znaéeni bude odsouhlasen Polici CR.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelska firma) vytyceni
veskerych stdvajicich inZenyrskych siti a rozvod(i dotéenych organid, které jsou v projektové
dokumentaci zakresleny orientacné.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
rozvod(l a kofenovych systémui musi byt provadény po predchozim presném vytyceni tras siti jejich
sprdvci s velkou opatrnosti nejlépe rucné.

Pti realizaci budou dodrZeny poZadované odstupy jednotlivych inZenyrskych siti od realizované
stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

Zhutnéni plané vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. Pfi zhutnéni plané je nutné dodrZet minimdlni hodnoty modulu
pretvarnosti Egef2. Modul pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou
dle CSN 72 1006. Zemni plar musi byt provedena v predepsanych pfiénych a podélnych sklonech,
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje
pozadavkim rovnosti.

V mistech nové budovanych ryh pro inzenyrské sité, vybouranych nebo zrusenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkd a dalSich je tfeba vénovat maximalni pozornost zasypu vyse uvedenych
polozek, aby bylo provedeno zhutnéni na poZzadované hodnoty.

Navriené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s p¥islugnymi CSN, TP a jinymi zavaznymi
predpisy.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologickd zatizeni béhem stavby, ani po jejim dokonceni. Takova zafizeni
nejsou v této Urovni ndrocnosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace je nevyzaduje.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICiCH DIMENZi PRUREZU

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb definovanych
technickymi predpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny zadné dodatecné
statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné narocné konstrukce, které by takové posouzeni
vyzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvazuje s modulem pretvarnosti podloZi Egef2
stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. hodnoty 45 nebo 30 MPa. V pfipadé, Ze bude zjisténa
jind hodnota nebo budou v podloZi vozovky zjistény nevhodné zeminy je tuto skuteénost nutné
konzultovat s projektantem.

V pfipadé, Ze po demolici stavajicich konstrukénich vrstev budou v aktivni zoné zastizeny nevhodné
materialy (nevhodnd zemina, atd), které nesplfuji pozadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich
Uprava nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym materialem.

Stranka 5



D.1.1_Technicka zprava

K) RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICiCH
SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Zejména je nutné respektovat CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uiivani a vyhladku &
146/2024 Sh., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu.

Materialy uzZivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat nafizeni vliady

163/2002 Sbh., kterym se stanovuji technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a
TN TZUS 12.03. 04. - 06.

Stranka 6




SITUAéE STAVBY M 1:100 _\ — —\ A o0 — — 0
| = . -+ — -\ o o8 O - LEGENDA
l f 2 — — ~\ @ M } O
o
l T QQ A 2 =] PRISTUPOVE KOMUNIKACE - asfaltobeton STERBINOVY ZLAB 400/450/4000 mm
l A @ A a SIE \'8 \ | \ kryt z asfaltové smési ACO8+ [~ _— "1 s pterusovanou $térbinou profil-1
5 3 o~ \
| O @ @ § \ ° \ R=2000 1 ZPOMALOVACI POLSTAR-NAJEZDOVE RAMPY - betonova dlazba BETONOVY OBRUBNIK 300/500/250 mm
N o \ | 260% /& 0.383% 200/165/100 mm - barva ¢ervena - rovna hrana v betonovém lozi C20/25 XF1
<l = ° \ | = : 41.7.161
l - B w 8 Q \ - l o8] d .30.083 l
2 o{x =528 [ ® ® o ZPOMALOVACI POLSTAR- - betonova diazba
l R 52 = [e ] \ -
l@ z/ © 0 | l -0.533% 0260% | \ ® > \ > 2 \ 200/165/100 mm - barva &emd - rovné hrana
dl.10.818 di{30.083 =, - \ S
| l R=314 e . | ] | N | g |
= o
] O/\B \ -0.494% 1208 @ ? l ? l ¢ %z = \ \ \ \ \ & S \
\ dl.11.435 dl.17.914 c—i | 7 o/ o \ < \ I n
l > l N > \ < . '3_ N \ vS§echny sta\(bou dotéené u[iém’ vstupy (poklopy, uliéni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou vyskové usazeny v souladu s nové
<m Q. -
| o \ | 3c ~ | < o \ o navrZenou niveletou komunikace
| \ 2 s | \ & & (r—<o' | | g & | o R) \
] \ \ i—:<) rzn § l l < /X \ c - ﬁ ’3_ ? \ Q. % \ \ ‘8 ‘g \ \ Pred zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvodu
=5 < ? l (_<_ <r—°- o % Qo o \ o l © \ \ g\ ?3\ dot¢enych organu. Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti (ochranném pasmu), rozvodl a
l ? \ 3\“2 é (r—u_ l g B’_ \ \ j;:éé % [6) \ \ ‘8 ' E S\ \ %‘ %‘ \ kofenovych systému musi byt provadény po predchozim presném vytyc€eni tras siti jejich spravci a ovéreny ruéné kopanymi sondami s velkou
l \ )75 3 E_ B_ | \ | l < o ‘I'\"Ik (g (g ? \ \ é: l %‘ \ \ 5.92 \ 8 opatrnosti. Pfi realizaci musi byt dodrzeny pozadované odstupy a kryti jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby v souladu s CSN 73 6005.
22 [oX [o) S = -
c = o o 5 o | o . gap \ ? g . O
| ‘Iﬂ \\ o 8 0 | | o 9 @ £5.80 N \ - o | 2t » S ?
\ \ % ?‘g o l O ? l ? l ‘% E\ \ o \ \ . \ 33 v . 0 A \ - ! 4\/1 kiM\/ \ ¢ a J; Materialy uzivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat a splfiovat nafizeni viady 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
> Z % . X o Ne N % 1Y 1 N> ’ > f“ o) —  chodnT k = el 5\\’6\(_0' 2\ 06, kterymi se stanovuiji technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky
Z l ) R R l l 3559 % \/ \ ; =+~ e =2 1 AN ’% .~ 1me1p & 1ma1l —~ = T = 2
| v 578 7 = &’L) 3 Y % E— R — T Mm’ﬂﬁa\r—ﬂ \% : b, se opa s — I 4%_‘;4?‘ \_%ﬁ@r%' B
< ‘ : - - | g ae” 183 l . 189.1 A= o
| - \/ \ ® l 2 b = = d L | &k _ S — 1 & >
_ ‘ —— s— -~ o) 2 R S S —— — Z——g5T dorubnik — — o 2 ;9 % N | | B '
& ~3 anTl ] - d L \o 18908  r— L ———— ! — — = - %/ . B < — PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB
l I~ S~ lﬁ’ | “ _T_Ehodhlk BQ.JL 18916 ?E( o —5 7 UL = 1 (D__L __’;_j——/— - & — e ® - = — &/ % 2 L . ] v
N ] B e B e sl o — ot~ BIfy, o v ol — — S | B o — <= — o S mR— — — & e 12 ING. ONDREJ PAVELKA
S _ igolst  1BGRE o5 S —; T89.150, S92 © — T~ q°. % <« — <~ — <= — =T, o . o = — ¥gT09 i Oskobrh 7
- o S >=—> R P . - 2= == = — e e — <= R 3 . —“*(15)891'0'5' - —— "iBY.06 /o > 289 06 Opolany
19917 =t — — — T T e~ o <~ 5 \ s — == ' N % % ;" i Tel.: +420 739 719 776
> T e — =< — <~ = ° : p—— 1™ "18%P2 D < PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB oo
<y —+ o 89— <~ S ) R ng@ & S / - 189 07 —— 7 — e-mail: projekce@atlas.cz
o w e o —— -&—rsg"ﬂ_ : @'968- ‘8\ =0 | B o o ‘—-— —————— SQ——————
. R b : l © ¢ \ 189 04 g > S £ ol mlii———— e ——— 5 5
L TBOj2&R 189723 S | 2 ] | = ) JPU_ — ﬁﬁ% - — — - - - = L B | ra] nového asfaltu Cistici kus ICO: 036 09 103, DIC: CZ8509010906
: = 189 00 ﬂ_%ﬂl_mqm — — - _— = — — — — F—_"N —— — _  _ _ __—_———————==——= Vpus %
’ | 9 08 tga05 0 — . — — [ o — = =+t +=F——— s : Akce: i ,
- | ipgos  mso = T ———— vpust ZLAB s preruSovanou serbinou L7500 | REKONSTRUKCE MiSTNi KOMUNIKACE
\ ' Vi3 A 189 26 | — - —_ —_— — _ — v() —— : : \
P \ & 1,—817’7 :L(g | o hﬁ‘“‘_s"gfl"'i _| __| — — ——ﬁ_;g—}_/___: < — 7LAB s pferusg‘vanou &térbinou dl.75.00 m - V UL JAHODOVA’ PODEBRADY
. s - = = = - — “—r -
&~
< v v vy P v .
Investor: Mésto Podébrady, Jifiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady Datum:
Misto stavby: ul. Jahodova p.¢.:3984/14, 5112/1, 5112/2 02/2024
Podébrady [723495] Zakézkové Gislo:
Gen. projektant: ING. ONDREJ PAVELKA, OSKOBRH 7, 289 06 OPOLANY 08/24/0P
Zodpov. projektant: Ing. Ondfej Pavelka Méfitko:  1:100
Kontroloval: Ing. Ondrej Pavelka Format.  SxA4
Vypracoval: Ing. Ondrej Pavelka Souf.sys.: S-JTSK
Stupen PD: DOKUMENTACE PRO POVOLENi ZAMERU Vysk.sys.: Bpv
Cast: D. Dokumentace technickych a technologickych reSeni
Dil: D.1 Objekty pozemnich komunikaci vEetné propustkl
Objekt: Zpevnéne plochy
Vykres: Cislo vykresu:




R=314

T=112 R =478 R =528 R =2000
Y =0.00 T=161 T=209 T=123
Y =0.00 Y=000 Y =0.00
-0.49Y vSechny stavbou dotéené uliéni vstupy (poklopy, uliéni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou vySkové usazeny v souladu s nové
o . 49% DL. 11.44 (10.32) -121% DL, 17 navrzenou niveletou komunikace
VYSKOVE POMERY Hw -0.53% DL. 10.82 (7.11) +0.26% DL. 30.08 (26.76) +0}8§ DL.7.16?5-93)
N p
g NI Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vyty€eni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvodu
dotéenych organu. Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti (ochranném pasmu), rozvodu a
kofenovych systému musi byt provadény po prfedchozim presném vyty€eni tras siti jejich spravci a ovéfeny ruéné kopanymi sondami s velkou
- opatrnosti. Pfi realizaci musi byt dodrzeny pozadované odstupy a kryti jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby v souladu s CSN 73 6005.
> N o
= O |6
cITI1° § § § 3L 3 § EZ E S Materialy uZivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat a splfiovat nafizeni viady 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
189.34 189.29 el=|e 3|38 et O 06, kterymi se stanovuiji technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
NA 189.12
,,,,,,,, S— 40,07 189.00 i
—— R 1 e A I I e PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB
ING. ONDREJ PAVELKA
Oskobrh 7
289 06 Opolany
- 1 Tel.: +420 739 719 776
ZMENA PRIC. SKLONU
PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB T T S
ICO: 036 09 103, DIC: CZ8509010906
KOTY NIVELETY S 8 R K ® - 85 S 8 S 8 8 5 S 33 o Akce: 1 1
s 2 22 2 S 2 29 = o 2 2 2 o 3 9o = REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKACE
V UL. JAHODOVA, PODEBRADY
Investor: Mésto Podébrady, Jifiho namésti 20/1, 290 31 Podébrady Datum:
Misto stavby: ul. Jahodova p.¢€.:3984/14, 5112/1, 5112/2 02/2024
Podébrady [723495] Zakézkové &islo:
Gen. projektant: ING. ONDREJ PAVELKA, OSKOBRH 7, 289 06 OPOLANY 08/24/0P
Zodpov. projektant: Ing. Ondfej Pavelka Méfitko:  1:500/50
Kontroloval: Ing. Ondfej Pavelka Format:  3xA4
Vypracoval: Ing. Ondfej Pavelka Souf.sys.: S-JTSK
Stupen PD: DOKUMENTACE PRO POVOLENi ZAMERU Vysk.sys.: Bpv
- Cast: D. Dokumentace technickych a technologickych feSeni
=3 N
g g Dil: D.1 Objekty pozemnich komunikaci v&etné propustku
SMEROVE POMERY : Per7AT | Objekt: Zpevnéné plochy
Vykres: , , Cislo vykresu:




VZOROVE PRICNE REZY M 1:50 VZOROVY PRICNY REZ—1
KM 0,015 /7/
SJEZD NA P.C 2974 /87
; SILNICE
| 3.42 L, 0.62
rbetonovy obrubnik 250/300/500 mm
\\v betonovém| loZi Cz/25s XF1
o]
m
N =z
\\ < E
a m
oz 3
\ & X
\ < &t&rbinovy Zlab 400/500/4000 mm—, &
\ = profil—| v betonovém loZi Czo/s XF1 / 3
\& -o /g
s o % / “
) ¥ <
2\ 2 1.7% o E vSechny stavbou dot€ené uliéni vstupy (poklopy, uliéni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou vySkové usazeny v souladu s nové
N M 0 5 navrzenou niveletou komunikace
OLg
<
//,///:/ ) =z Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vyty¢eni veskerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvodu
iz dotéenych organu. VeSkeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti (ochranném pasmu), rozvodl a
kofenovych systému musi byt provadény po prfedchozim pfesném vyty€eni tras siti jejich spravci a ovéfeny ruéné kopanymi sondami s velkou
opatrnosti. Pfi realizaci musi byt dodrzeny pozadované odstupy a kryti jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby v souladu s CSN 73 6005.
KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-A-1 — V — PIIl
— ASFALTOVY BETON ACO 84+ 40 MM GSN EN 13 108—1 Materialy uZivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat a splfiovat nafizeni viady 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
—SPOJOVACI POSTRIK PS—A 0,3 KG;M GSN 73 6129 06, kterymi se stanovuiji technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
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M @ 8 vSechny stavbou dotéené uliéni vstupy (poklopy, uliéni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou vysSkové usazeny v souladu s nové
/ % % ; navrzenou niveletou komunikace
/ Pred zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyéeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvod
dotéenych organu. Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti (ochranném pasmu), rozvodt a
kofenovych systémua musi byt provadény po pfedchozim pfesném vyty€eni tras siti jejich spravci a ovéfeny ruéné kopanymi sondami s velkou
opatrnosti. Pfi realizaci musi byt dodrzeny pozadované odstupy a kryti jednotlivych inzenyrskych siti od realizované stavby v souladu s CSN 73 6005.
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