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a) Uéel objektu:

Tato projektova dokumentace feSi zatepleni venkovnich obvodovych stén (pouze nadzemni
Cast), zatepleni stropnich nebo podstfesnich prostori a vyménu nebo zatepleni vybranych
obvodovych vyplni objektu v dimenzich vyplyvajicich z energetického posudku objektu. Jedna
se 0 kompletni zatepleni obvodového plasté.

Resené objekty se nachazi v Novém Kostele na par. &. st. 192/1, 261, 192/2, 192/3, 194/1 a
261

Jedna se celkem o tfi objekty: administrativni budova, hala pro dopravu a vratnice. Objekt
haly a vratnice je jednopodlazni objekt se sedlovou stfechou. Objekt administrativni budovy
ma tfi nadzemni podlazi a je zastfeSen mansardovou stfechou.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného
feseni a reseni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné rfeseni
pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace:

Navrhované zatepleni fasad kopiruje stavajici konstrukce a jeho provedenim nedojde k
zasadni zméné vzhledu budovy. Pudorysnym uspofadanim jsou objekty tvaru obdélniku.
Objekt administrativni budovy je zastfeSen mansardovou stfechou se stfeSnimi vikyfi. Nosnou
konstrukci krovu tvofi dfevény sbijeny vaznik. Odvodnéni mansardové stfechy je provedeno
vnéjSimi vpustmi a destovymi svody napojenymi do stavajici kanalizace. Zatepleni
obvodoveého plasté pod mansardovou stfechou bude feSeno pfi realizaci, protoZze nebyl
umoznén pristup odkryti pod tuto stfechu.

Objekty haly a vratnice jsou zastfeSeny sedlovou stfechou. Nosnou konstrukci krovl tvori
dfevény sbijeny vaznik. Odvodnéni sedlovych stfech je provedeno vnéjSimi vpustmi a
destovymi svody napojenymi do stavajici kanalizace

Navrhované stavebni upravy nebudou mit Zadny vliv na stavajici funkeni vyuziti a dispozi¢ni
feSeni vSech objektl. Jedna se pouze o zatepleni venkovnich obvodovych konstrukci,
zatepleni stropnich a podstfeSnich prostori a vymény &i zatepleni nékterych obvodovych
vyplni. Celkovy navrhovany rozsah stavebnich Uprav je patrny z vykresové ¢asti PD.
Vytvarné feSeni novych fasad vychazi ze sou€¢asného vzhledu objektu. Jednotlivé povrchy
nové fasady a jejich barevné feSeni bude feSeno po domluvé s investorem.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni:

Neméni se. Jedna se pouze o zatepleni fasady a rekonstrukce stavajicich konstrukci a ploch
v souvislosti s provadénim nového vzhledu fasad. Cely rozsah je patrny z vykresove
dokumentace.

d —)) Technické a konstrukéni Feseni objektu:

Veskere navrhované stavebni konstrukce je nutné provadét dle technologického postupu
uvadéného prislusnym vyrobcem pouzitého systému a dodrzovat platné normy CSN.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou dokumentaci!!!
Navrhované kontaktni zatepleni fasady se bude provadét dle béznych typovych detaill a
doporuceni uvedenych v platné metodice cechu pro zateplovani budov. Nepfedpokladané
skuteCnosti, které se ukazi po odkryti stavajicich konstrukci na stavbé budou feSeny na misté



v ramci autorského dozoru.

VESKERE JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A VYROBKU PREDSTAVUJI
POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROB KY A MATERIALY LZE ZAMENIT
ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM A
P'F;OJEK'BANTEM PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A
PREDPIS

1. Bourani a demontaze:

V souvislosti s navrhovanymi stavebnimi upravami budou provedeny nasledujici bouraci
prace:

- demontaz okapovych svodu, popfipadé Zlabu

- sejmuti stavajiciho oplechovani parapett oken

- demontaz vybranych oken a dvefi, které jsou po obvodé objektu

- oklepani poSkozenych omitek v potfebném rozsahu a jejich vyspraveni

- demontaz stavajiciho hromosvodu na vSech objektech

- kompletni odstranéni soklové obkladu a nasledné vyspraveni omitkou pro nasledné
zatepleni objektu

- na vSech budovach budou odstranény soklové obklady

- U objektu vratnice bude demontovano sklenéné okno, a kovova vrata.

- u objektu administrativni budovy bude odstranén ze &titové stény na zapadni strané objektu
drevény obklad

- u objektu administrativni budovy bude ze spodni strany rozebrana mansardova stfecha, pro
nasledné zatepleni obvodové stény

- doCasné sejmuti ceduli a Stitka na fasadé a jejich zpétna montaz (popisna Cisla,

nazev ulice atd.)

- doCasné sejmuti kamerovych systémd, Cidel a svétel

- doCasné sundani zavésenych konzol s kabely u objektu haly (jizni a zapadni strana objektu)

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno zajistit odpojeni pfislusnych ¢asti objektu od
dotéenych siti ( elektrika, plyn apod.).

PRI PROVADENiI BOURACICH PRACI JE NUTNE DODRZOVAT VSECHNY PLATNE
PREDPISY, VYHLASKY A NARIZENI TAK ABY NEDOSLO K OHROZENIi NEBO
POSKOZENIi ZDRAVI OSOB.

2. Svislé a vodorovné konstrukce:

Stavaijici obvodové zdivo objektu je pravdépodobné vyzdéno z cihelnych blokl a ma celkovou
tl. 400 a 300 mm. Stropni konstrukce u administrativni budovy jsou zelezobetonové.

Nosnou konstrukci stfechy tvofi krovy z dfevénych pfihradovych vaznikd. V rdmci
navrhovanych stavebnich Uprav neni uvazovano s provadénim novych stropnich nebo
svislych konstrukci.

3. Upravy povrcha:

Stavajici vnéjsi omitky objektu jsou vapenocementoveé. Stavajici sokly jsou keramicke.
Provede se odstranéni keramickych sokll, nesoudrznych omitek a vyspraveni poSkozenych
mist opravnou maltou (cca 50%).

Nové povrchové upravy fasady vychazi ze zvoleného systému zatepleni objektu. Fasada
domu bude z venkovni strany zateplena kontaktnim zateplovacim systémem. Tepelnym
izolantem zateplovaciho systému budou desky z expandovaného polystyrenu. Desky budou
na stény pfilepeny lepidlem a kotveny pomoci plastovych talifovych hmozdinek. Na tepelném



izolantu se ze stérkové hmoty a skelné tkaniny vytvofi vyztuzna vrstva, na kterou bude
aplikovana finalni povrchova uprava fasady z tenkovrstvé uslechtilé omitky v navrzené
strukturalni upraveé. Pro provedeni zatepleni fasady a finalnich vrstev doporu€ujeme pouzit
uceleny systém od jedné firmy. Je navrZena nasledujici skladba zatepleni obvodového plasté:

- Lepici tmel - 10 mm

— Tepelna izolace expandovany polystyren (A d=0,039 W/(m.K)) - 160 mm
Lepici tmel + sklenéna sitovina — 5 mm

Podkladni natér - 0,1 mm

Omitka akrylat zatfena - 2 mm

Sokl objektu bude proveden zaroven s fasadou (nebude pfechod) zatepleny extrudovanym
polystyrénem s povrchovou upravou z omitky marmolit. Je navrzena nasledujici skladba
zatepleni a povrchové upravy soklu:

— Odstranéni soklového obkladu v plném rozsahu

- Stavajici soklové zdivo po odstranéni obkladu ocistit a nanést novou jadrovou omitku v
potfebné tloustce

- Penetrace podkladu

- Lepici tmel - 10 mm

— Soklové desky z extrudovaného polystyrenu (1 d=0,035 W/(m.K)) - 160 mm

Lepici tmel + sklenéna sitovina — 5 mm

~ Podkladni natér - 0,1 mm

~ Omitka marmolit - 2 mm

4. Tepelné izolace:

Fasady objektl budou zatepleny tepelnou izolaci z desek z expandovaného polystyrenu

(A d=0,039 W/(m.K)) t1.260 mm ve vyznaceném rozsahu.

U objektu administrativni budovy dojde k demontazi a rozebrani ¢asti mansardové stfechy,
kde dojde k demontazi stavajici krytiny z asfaltové Sindele a dfevéného bednéni, v€etné
difevéného podbiti z prken. Nasledné dojde k zatepleni fasady tepelnou izolaci z desek

z expandovaného polystyrenu (A d=0,039 W/(m.K)) t.160 mm. Poté bude namontovano nové
difevéné bednéni z prken a nova stfesni krytina z asfaltové Sindele.

Sokl objektu nad arovni terénu bude zateplen extrudovanym polystyrénem s povrchovou
upravou pro nanaseni omitek tl. 160 mm. Zatepleni Spalet kolem vnéjSich vyplini bude

z expandovaného polystyrenu (A d=0,039 W/(m.K)) t1.40 mm. Izolant bude pfetazeny pfres
kazdou obvodovou vypln 40 mm.

Zatepleni stropnich a podstfesSnich prostord bude provedeno mineralni tepelnou izolaci
(A=0,035 W/(m.K)). Tato izolace bude z vrchu poloZena na stavajici parotésnou folii, ktera je u
vSech tfi FeSenych objektd. Pro montaz jsou v kazdém objektu stavajici stropni vylezy nebo
bude vybudovan montazni vylez. U objektu haly a vratnice bude zatepleno mineralni tepelnou
izolaci (A=0,035 W/(m.K)) tl. 220 mm. U objektu administrativni budovy bude zatepleno
mineralni tepelnou izolaci (A=0,035 W/(m.K)) tl. 100 mm.

U objektu haly a administrativni budovy budou stavajici kovova vrata zateplena z interiéru
sendvicovym panelem z tvrdé PUR pény (A d=0,022 W/(m.K)) tl. 40 mm



5. VypIné otvort:

Stavajici okna, ktera jsou plastova, tak zUstanou beze zmény. U objektu vratnice bude
vyménéno 1 okno za plastové s celkovym Umax=0,9 W/m2K. U objektu vratnice budou
namontovany 4x nova sekcni vrata s celkovym Umax=1,7 W/m2K. Vchodové dvefe jsou
plastové. Na vSech stavajicich oknech budou vyménény vSechny vnéjsi parapety.

6. Klempirské vyrobky:

Jedna se o nove klempitske prvky (parapety oken a oplechovani soklu haly). VSechny
klempifské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 — klempifské prace stavebni.

7. Elektroinstalace a hromosvod:

Stavajici svody hromosvodu budou kompletné demontovany a nahrazen novymi na vSech
objektech. Svislé draty hromosvodu, budou vedeny skryté pod tepelnym izolantem fasady.
Budou také doCasné sejmuty kamerové systémy, svétla a Cidla. Po zatepleni budou opét
namontovany na stavajici mista. Budou demontovany konzoly s kabelovymi zZlaby a vodici na
jizni a zapadni strané objektu haly. Po zatepleni budou konzoly a Zlaby opét navraceny na
pUvodni mista.

8. Natéry a malby:
Barvy a odstiny natéru budou upfesnény na stavbé v ramci autorského dozoru.
Uvnitf objektu se provedou opravy vymalby po osazeni novych vyplni otvora.

9. Bezpec€nost prace a ochrana zdravi:

Pfi praci je nutné dodrZzovat vdechna bezpecnostni opatfeni, platné vyhlasky a na fizeni tak,
aby nedoslo k urazim nebo poskozeni zdravi. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
bezpecénosti zejména pfi provadéni bouracich praci, pfi praci ve vyskach ¢&i pfi praci s fedidly
a barvami v uzavfenych prostorech.

V Sokolové 01/2025 Vypracoval: Ing. Martin Najman









