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SUMICE - KANALIZACE

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Sumice - kanalizace

Stat: Ceska republika
Kraj: Zlinsky
Okres: Uherské Hradisté

Katastralni Gizemi: Sumice, Ujezdec u Luhacovic

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: SLOVACKE VODARNY A KANALIZACE, a.s.
IC: 49453866
Adresa: Za OlSavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradisté

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev: AQUA PROCON, s.r.0.

projektova a inzenyrska spole¢nost
IC: 46964371
Adresa sidla: Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Jan Pola$ek, zapsan pod &. j. 1000363 u Ceské komory; autorizovanych technikéi a inzenyru

Zodpoveédny projektant: Ing. Jana Zahradnikova

Spolupracovali: Ing. Véra Dundova (€ast kanalizace)

Ing. Petr Zezula (strojné technologicka ¢ast)

Ing. Jaroslav Bedar (Cast elektro, MaR, délkové pfenosy dat)
Ing. Martin Rambousek (¢ast komunikace)

Ing. Dagmar KuliSkova (nékladova Cast)

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Mapové podklady dané oblasti

Digitalni zaméfeni obce

Doméfeni chybégjicich &asti obce a vytlaéného fadu
Katastralni mapy - k. 4. Sumice, Ujezdec u Luhadovic
Katastralni mapy - k. 4. Sumice, Ujezdec u Luhacovic
Sumice - kanalizace DSP

Trasy stavajiciho vefejného vodovodu

Trasy stavajici deStové kanalizace

Trasy STL a VTL plynovodu

Trasy sdélovacich kabeld

Trasy el. vedeni

Inzenyrsko-geologicky prizkum

Dopliikovy inzenyrsko-geologicky prizkum

JDTM ZK, 07/2007

JDTM ZK, 07/2007

GEO profi, Brno, 08/2007

05/2014

05/2014

PROVO s.r.0., 102010

GEOVAP s.r.0., 05/2014

SVK a. s., Uherské Hradisté, 05/2014
RWE, 05/2014

Telefonica Czech Republic, a.s., 05/2014
E.ON Ceska republika, s.r.0., 05/2014

RNDr. Vratislav Minor, 2010
Ing. Jan KFiz, 06/2014

Zadavaci dokumentace
A - Privodni zprava

Cerven 2014
4/9
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- Jednéni se zastupci investora
- Rekognoskace v terénu

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi

Zajmové (zemi se nachazi v intravilanu a extravilanu obce na k. (. Sumice a svoji &asti zasahuje i k. 0. Ujezdec u Luhacovic.
Stavba je navrzena pfevazné v mistnich zpevnénych i nezpevnénych komunikacich pfipadné nezpevnénych plochach k nim
pfiléhajicich. Stavba kiizi bezvykopové krajskou komunikaci 11/495, téleso Ceské drahy Brmo — Viarsky prismyk, Ujezdec u
LuhaCovic — Luhalovice.

Lesni pozemky (PUPFL) nejsou pfedmétnou stavbou dotéeny.

V ramci této stavby dojde k doGasnému i trvalému zaboru zemédélské pidy. Docasny zabor se tyka trasy nékterych stok vedenych
pfes zahrady a trasy vytlaéného fadu V1 vedeného pres pole. Trvaly zabor je nutny pro stavbu erpaci stanice CS 1 véetné oploceni
pro Cesle, pfijezdné komunikace a zpevnénych ploch a ¢erpaci stanici CS 4 véetné zpevnéné piijezdové cesty. Trasa vytlaéného
potrubi V1 vede v extravilanu v k. G. Sumice pFes louku a déle pres pole, podchazi feku Oldavu, pokracuje podél télesa Ceské drahy
Brno - VIarsky prasmyk, ktery podchazi bezvykopové. Trasa vytlaéného fadu prechazi na k.0. Ujezdec u Luhagovic, pokraduje podél
cyklistické stezky, dale pres pole smérem k Ujezdci, kde jesté kfizi vodoted Stavnice a nasledné t&leso Ceské drahy Ujezdec u
Luhacovic — Luhacovice.

Situacné trasa kanalizace byla umistovana tak, aby vedla v co nejvétsi mife pfes pozemky ve viastnictvi mistni samospravy, tedy v
pozemcich obce Sumice. Kanalizace v obci kfizi 2x tok OlSavy nadchodem po stavajicich lavkach, podchodem pak 1x Ledsky potok
a 1x potok Ov¢irka.

Obec Sumice se nachazi ve Zlinském kraji a spravné patfi pod Uhersky Brod — mésto s rozsifenou piisobnosti, leZi cca 5 km
vychodné od mésta Uhersky Brod. Obci prochazi silnice 11/495 z Uherského Brodu do Bojkovic, nadmorska vySka obce se pohybuje
v rozmezi 220 - 250 m n.m.

b) tdaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpistl (paméatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi,
zaplavové Uzemi apod.)

Na katastralnim Gzemi Sumice u Uherského Brodu se nachazi evropsky vyznamna lokalita Ovéirka (CZ0723413) stanovené
nafizenim vlady €. 132/2005 Sb, Pfiloha 835. Navrhovand stavba se nachadzi mimo hranice této lokality a tato lokalita nebude
stavbou nijak dotCena.

Na Gzemi obce Sumice bude stavbou dotéeno ochranné pasmo toku Olsava spravce Povodi Moravy, s.p., s nimz bylo dotgeni
projednano a podminky zapracovany v projektové dokumentaci stavby.

Pii realizaci stavby bude volen takovy postup, pfi némz nedojde k znegiténi vodniho toku ropnymi latkami.

Vramci stavby je navrzeno kaceni dfevin v nezbytném rozsahu nutném pro provedeni stavby. Stavajici dievinné porosty rostouci
v bezprostfedni blizkosti stavby, budou v priibéhu stavby chranény dfevénym desténim kmene. Béhem stavby bude dodrzena CSN
83 9061 — Ochrana strom0, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Uzemi obce Sumice se nachazi v povodi toku Ol3ava, do kterého je celd obec spadové odvodnéna. Severni ¢ast obce rozdélena
potokem Ov¢irka, ktery se viéva do OlSavy.

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni rozhodnuti nebo tizemni opatfeni, popfipadé nebyl-li
vydan Uzemni souhlas

Pro pfedmétnou stavbu bylo vydano Uzemni rozhodnuti — viz nize

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim
souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pfipadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Pro pfedmétnou stavbu bylo vydano Uzemni rozhodnuti
UR ze dne 02.12.2008 pod &.j.: OSUUP/2012/08/Mah, s prodlouzenim ze dne 7.1.2011 pod &.j. OSUUP/2321/10/Mah
a stavebni povoleni dne 01.06.2012 pod €. j. 0ZP/2995/11-3/Va, prodlouZeni dne 23.04.2014 pod &. j. 0ZP/0884/14-2/Va
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SUMICE - KANALIZACE

Stavba je v souladu s vydanym Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim.

f) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Navrzena stavba je v souladu se zaméry Gzemné planovaci dokumentace.

Projektovana kanalizace je navrzena v zastavénych Castech obci uréenych pro bydleni, ob¢anské vybavenosti, ploch vefejnych
prostranstvi a zelené v zastavéném Uzemi a v plochach dopravni infrastruktury.

Celkové se stavba kanalizace da klasifikovat ve vztahu k UPD jako stavba vefejné prospésna.

g) Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organl

V projektové dokumentaci jsou zapracovany pfipominky dotenych organi statni spravy a organizaci, které jsou soucasti vySe
zminénych Uzemnich rozhodnuti a stavebniho povoleni.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a Ulevy Feeny.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic

Stavba vyvola v nékterych mistech pfeloZky inZzenyrskych siti. Rozsah téchto pfelozek je zndzornén v situacich stavby a popsany v
technickych zpravach jednotlivych dilCich stavebnich objektd.

Je nezbytné nutné, aby byly respektovany trasy navrzenych kanalizaci a objektd v pfipadé dalSi investiéni ¢innosti v zajmové lokalité
vystavby navrzené kanalizace. Nerespektovani uvedeného mize mit zasadni dopad na navrzené technické feSeni a mize vyvolat
investiéni vicendklady na stavbu kanalizace.

j) seznam pozemkU a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Jedna se o liniovou stavbu a seznam dotéenych pozemki je dolozen v dokladové asti dokumentace pro stavebni povoleni.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Pfedmétna stavba je novostavbou.

b) udel uzivani stavby

Navrzena stavba bude slouzit k bezpenému odvedeni odpadnich vod z nemovitosti v obci Sumice. Tyto vody budou &istény na
COV Uhersky Brod.

c) trvala nebo docasné stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisl

Na stavbu se nevztahuje ochrana dle jinych pravnich predpisd.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

Na stavbu se vzhledem kjejimu charakteru nevztahuji poZzadavky na bezbariérové uZivani, navrzené konstrukce odpovidaji
pfislusnym normam a technickym poZadavkdm vztahujicim se k pfedmétné stavbé.

f) udaje o splnéni poZadavki dotéenych organi a poZzadavkud vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Pro pfedmétnou stavbu nebyly v ramci jinych pravnich pfedpisi vzneseny pozadavky dotéenych organd.

g) seznam vyjimek a tlevovych reseni

Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a Ulevy Feeny.
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h) navrhované kapacity stavby

Zakladni Udaje o stokové siti a hlavnich objektech

Celkova délka novych stok jednotné gravitaéni kanalizace 2.086,40 m
Celkova délka novych stok splaSkové gravitatni kanalizace 1.805,00 m
Celkova délka vytlacnych fadu 2.241,40 m
Celkova délka odbocek pro domovni pfipojky 1.500,00 m
Kanalizace - celkovy rozsah 7.632,80 m

Novostavba kanalizaCnich objekt(

Cerpaci stanice odpadnich vod na gravitaéni kanalizaci 4 ks
Odleh¢ovaci komory 5ks
Virové separatory 2ks
Uprava na centréalnim fidicim dispecinku provozovatele 1 kpl

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadtl a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

Navrzena technologicka zafizeni nemaji naroky na dodavku materialt a surovin mimo material potfebny pro béznou Udrzbu a opravy
zafizeni.
NavrZena stavba nevyZaduje hospodafeni s destovou vodou.

Z hlediska sbirky zakona o odpadech &. 185/2001 Sbh. a katalogu odpadd ¢&. 381/2001 Sb. budou pfi vystavbé a provozu
produkovany nasledujici odpady:

a) Piebyte¢na zemina vytladena ulozenym potrubi

¢. odpadu ; 17 05 04

Nazev odpadu : Vykopova zemina nebo kameny

Pivod : Podzemni a inzenyrské stavitelstvi

Kategorie odpadl : O - ostatni odpad

Misto uréeni : skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
b) Odpad z Cisténi stavajicich stok destové kanalizace

¢. odpadu ; 2003 06

Nazev odpadu ; Odpad z Cisténi stok a destovych vpusti

Pavod ; Cisténi stok a destovych vpusti

Kategorie odpadl : O - Ostatni odpad

Misto uréeni : skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
c) Vlybourany povrch asfaltovych vozovek a chodniki

¢. odpadu ; 17 03 02

Nazev odpadu : material z demolic vozovky — asfalt bez dehtu

Pavod : podzemni a inZzenyrské stavitelstvi

Kategorie odpadl : O - ostatni odpad

Misto ureni : skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
d) Vybourany povrch betonovych chodnikd
Zadavaci dokumentace ¢erven 2014

A - Privodni zprava 719



SUMICE - KANALIZACE

¢. odpadu : 1701 01
Nézev odpadu : Material z demolic vozovky
Pavod : Podzemni a inZenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadil : 0
Misto ur€eni : skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
e) Vlybourané kanaliza¢ni trouby a Sachty
¢. odpadu ; 17 09 04
Nézev odpadu ; Materiél z vybourané kanalizace (Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a
keramickych vyrobku)
Pivod : Podzemni a inzenyrské stavitelstvi
Kategorie odpadd : 0]
Misto ureni : skladka odpad( majici opravnéni pfijimat odpad této kategorie
f) Dalsi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchli budou ulozeny na skladkovych plochach v prostoru

stavenisté. Jedna se o:
vybourana dlazba z vozovek

vybourané dlazby z chodniki

Celkové mnozstvi produkovanych jednotlivych odpadu je zfejmé v rozpoctové Easti projektu.

{) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy)

Cela stavba bude rozdélena do dvou fazi vystavby v souladu s podminkami 61. vyzvy MZP pro podavani zadosti o poskytnuti
podpory v ramci OPZP. Podrobnosti viz technicka zprava SO 01 Kanaliza¢ni stoky.

Pfedpokladané lhita vystavby

Stavba bude realizovana postupné po etapach tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost Uzemi. Lhity vystavby, terminy a
dokonéeni, pfipravenost pro montaZ apod. budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Predpokladané terminy vystavby:
Zahajeni stavby:  01/2015
Ukonceni stavby:  12/2015

Postup vystavby
Neni pfedem dan. Bude stanoven na z&kladé jednani mezi budoucim zhotovitelem a investorem.

Pfi vystavbé kanalizagnich stok a vytlaku je tfeba postupovat tak, aby byly odpadni vody odvadény z ucelenych samostatnych
funkénich Casti, které mizou byt postupné predavany do pfedbézného uzivani.

Pfi vystavbé gravitanich stok je nutno postupovat ve viech Usecich proti spadu. Soucasné s vystavbou stok budou provadény i
vystavby novych odbocek pro domovni pfipojky.

Pfedpokladany postup vystavby:

- CS 1, vytlak V1, shéra¢ B-I, stoka B1, stoka B2, stoka B3, stoka H,

- CS 2, vytlak V2, sbéra¢ B-Il, stoka G

- stoka E-1.84st, E-2.84st, stoka E1, stoka E1-1, stoka E1-2-1.Cast, E1-2-2.¢4st
- CS 3, vytlak V3, stoka B4-1.84st, stoka B4-2. ¢ast

- CS 4, vytlak V4, stoka B5
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- stoka AQ, stoka A1, stoka A1-3

k) orientaéni naklady stavby

Cena stavby vzejde ze soutéze o pfedmétnou vefejnou zakazku. Orientaéni naklady stavby &ini cca 98,633 mil. K& bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je ¢lenéna do nasledujicich stavebnich objektd a provoznich soubord.

Clenéni na stavebni soubory

SO 01
S0 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Kanaliza¢ni stoky
Cerpaci stanice
Vytlaéné fady
Pripojky NN
Neobsazeno
Pfijezdna cesta
Neobsazeno

Prelozka telefonniho kabelu

Clenéni na provozni soubory

PS - 01

PS-02

PS-03

PS-04

PS - 05 Rozsifeni dispe€inku SVK Uhersky Brod

Cerpaci stanice CS1 + gesle

DPS - 01.1 strojné-technologicka ¢ast
DPS - 01.2 elektrotechnicka ¢ast
Cerpaci stanice CS2

DPS - 02.1 strojné-technologicka ¢ast
DPS - 02.2 elektrotechnicka Cast
Cerpaci stanice CS3

DPS - 03.1 strojné-technologické ¢ast
DPS - 03.2 elektrotechnicka ¢ast
Cerpaci stanice CS4

DPS - 04.1 strojné-technologicka ¢ast
DPS - 04.2 elektrotechnicka Cast
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