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DSO 03.1   VÝTLAKY ODPADNÍCH VOD 

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy čtyři výtlačné řady z nově navržených čerpacích stanic, které dopravují odpadní 
vody do šachet na gravitační kanalizaci. 

 

Rekapitulace výtlačných řadů: 

 

Označení 
Délka celkem Materiál-délka 

výtlaku 

VÝTLAČNÝ ŘAD V1 1943,6 m PE100-∅160/9,5 - DL.1941,0m 

    PE100-∅315/18,7 - DL.2,6m 

VÝTLAČNÝ ŘAD V2 101,0 m PE100-∅160/9,5-DL.68,6m 

    PE100-∅225/13,4-DL.2,0m 

    PIP PE D ∅160/315-DL.30,4m 

VÝTLAČNÝ ŘAD V3 145,8 m PE100-∅110/6,6-DL.114,8m 

    PE100-∅160/9,5-DL.2,0m 

    PIP PE D ∅110/225-DL.29,0m 

VÝTLAČNÝ ŘAD V4 51,0 m PE100-∅110/6,6-DL.2,0m 

    PE100-∅90/5,4-DL.49,0m 

 

Technické řešení 

Výtlačný řad V1  

odvádí veškeré odpadní vody z obce Šumice do stávající kanalizace v Újezdci u Luhačovic v ulici Luhačovická. Je navržen z trub 
PE100 RC SDR 17 Ø160 / 9,5 mm a Ø315 / 18,7 mm s vnější ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození celkové 
délky 1.943,6 m. Potrubí bude spojováno svařováním pomoci trubních eletrotvarovek. Napojení na armatury bude provedeno 
pomoci přírub s jištěním proti posunu. 

Trasa výtlačného řadu je vedena od čerpací stanice ČS1 směrem k hranicím k.ú Újezdec - Šumice, kde se lomí, pokračuje podél ní 
přes Olšavu a přes železniční trať Brno – Vlárský průsmyk. Dále pokračuje podél cyklistické stezky, v lomu cyklistické stezky 
pokračuje trasa výtlačného řadu podél ČD přes pole k místu, kde  výtlačný řad kříží potok Šťávnice a trať ČD Újezdec u Luhačovic – 
Luhačovice. Zaústění výtlačného řadu je navrženo do koncové šachty kanalizace, která byla vybudována v rámci obnovy 
komunikace II/490. 

V km 1,2178 – 1,2504, 1,3704 – 1,4095, 1,4507 – 1.4558 a 1,8765 – 1,9416 je navržena bezvýkopová technologie řízeným vrtáním. 

Na trase kanalizačního výtlaku V1 jsou navrženy následující objekty: 

Čistící šachty 

Na trase kanalizačního výtlaku jsou navrženy 4 čistící šachty VŠ1, VŠ2, VŠ3 a VŠ5. V šachtách jsou osazeny tvarovky 
s bajonetovou spojkou pro možnost nasazení tlakové hadice a pro možnost čištění výtlaku. Všechny tyto šachty jsou umístěny 
v extravilánu obce. Šachty jsou navrženy jako prefabrikované s vnitřním průměrem Ø 1500 mm. Stavebně jsou šachty popsány 
v příloze 2.2 Technické a uživatelské standardy, trubní vedení je patrné z jednotlivých výkresů.  

Čistící a vzdušníkové šachty 

Na trase kanalizačního výtlaku jsou v nejvyšších místech navrženy dvě čistící a vzdušníkové šachty VŠ4 a VŠ 6. V šachtách je 
osazen odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro odpadní vodu a tvarovka s bajonetovou spojkou pro čištění výtlaku. Obě šachty 
jsou umístěny v extravilánu obce. Šachty jsou navrženy se světlým půdorysným rozměrem 1200 mm x 1900 mm. Stavebně jsou 
šachty popsány v příloze 2.2 Technické a uživatelské standardy, trubní vedení je patrné z jednotlivých výkresů.  
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Podchod pod Olšavou a pod Šťávnicí 

Podchody pod Olšavou a Šťávnicí jsou navrženy řízeným protlakem chráničky z trub PE100 SDR 17 Ø 280/16,6 mm, která bude 
ukončena 2,0 m za břehovou hranou toku. Do chráničky bude vtaženo potrubí a chránička bude ukončena pryžovými manžetami. 
Pro provádění protlaku jsou navrženy montážní jámy 2 x 2 m, hl. 2 m. Na břehových hranách, v místě podchodu, budou osazeny 
ocelové sloupky do betonového bloku. 

 

Podchody pod železniční tratí Brno – Vlárský průsmyk a Újezdec u Luhačovic - Luhačovice 

Oba podchody pod ČD jsou navrženy protlakem ocelové chráničky Ø 273/10 mm, ve kterém bude potrubí uloženo na vymezovacích 
objímkách. Konce chráničky budou uzavřeny pryžovými manžetami. Na obou koncích podchodů budou osazeny ocelové sloupky do 
betonového bloku pro označení místa podchodu. 

 

Výtlačný řad V2 

odvádí odpadní vody z ČS 2, která je umístěna v nezpevněném místě před tratí ČD, kde je nutné odpadní vody převést pod tratí      
a přes Olšavu do gravitační stoky u Obecního úřadu. Výtlačný řad je navržen z trub PE100  RC SDR 17 Ø160 /9,5 mm                     
a Ø160 /9,5 mm s vnější ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození. Celková délka výtlaku je 101,0 m. Podchod pod 
ČD je navržen protlakem ocelové chráničky Ø 273/10 mm, ve kterém bude potrubí uloženo na vymezovacích objímkách. Konce 
chráničky budou uzavřeny pryžovými manžetami. Pro provádění protlaku jsou navrženy montážní jámy 2 x 2 m, hl. 2 m. 

Přes Olšavu je výtlačný řad V2 převeden po stávající lávce pro pěší uvnitř mostu, na L profilech, které jsou přivařeny na stávající 
konstrukci po cca 2,0 m. Chránička je ke konzole připevněna kulatinou  Ø 8 mm. Potrubí na mostě je navrženo s tepelnou izolací 
PIP PE D Ø 160/315 mm. 

Na trase kanalizačního výtlaku je navržena čistící šachta VŠ7. V šachtě je osazena tvarovka s bajonetovou spojkou pro možnost 
nasazení tlakové hadice a pro možnost čištění výtlaku. Šachta je umístěna v asfaltové místní komunikaci v blízkosti železniční trati. 
Šachta je navržena jako prefabrikovaná s vnitřním průměrem Ø 1500 mm.  

 

Výtlačný řad V3 

odvádí odpadní vody z ČS 3, která je umístěna v nezpevněném místě před tratí ČD, kde je nutné odpadní vody převést pod tratí a 
přes Olšavu do gravitační stoky. Výtlačný řad je navržen z trub PE100  RC SDR 17 Ø110 /6,6 mm a Ø160 /9,5 mm s vnější 
ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození. Celková délka výtlaku 145,8 m. Podchod pod ČD je navržen protlakem 
ocelové chráničky Ø 273/10 mm, ve kterém bude potrubí uloženo na vymezovacích objímkách. Konce chráničky budou uzavřeny 
pryžovými manžetami.  

Přes Olšavu je výtlačný řad V3 převeden po stávající lávce pro pěší uvnitř mostu, na L profilech, které jsou přivařeny na stávající 
konstrukci po cca 2,0 m. Chránička je ke konzole připevněna kulatinou  Ø 8 mm. Potrubí na mostě je navrženo s tepelnou izolací 
PIP PE D Ø 110/225 mm. 

Na trase kanalizačního výtlaku je navržena čistící šachta VŠ8. V šachtě je osazena tvarovka s bajonetovou spojkou pro možnost 
nasazení tlakové hadice a pro možnost čištění výtlaku. Šachta je umístěna v nezpevněném povrchu. Šachta je navržena jako 
prefabrikovaná s vnitřním průměrem Ø 1500 mm.  

 

Výtlačný řad V4 

odvádí odpadní vody z ČS 4, do které je zaústěna splašková stoka „B5“, do šachty na sběrači „B-II“. Je navržen z trub PE100       
RC SDR 17 Ø90 / 5,4 mm a Ø110 / 6,6 mm s vnější ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození c celkové délky     
51,0 m.. Trasa V4 je vedena v nezpevněném terénu. 

 

Potrubní materiál a uložení potrubí 

Výtlačná porubí budou provedena v celé délce z tlakového polyethylenového potrubí PE100 RC (Resistence to Crack) s vnější 
ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození. Potrubí bude spojováno svařováním pomoci trubních eletrotvarovek. 
Napojení na armatury bude provedeno pomoci přírub s jištěním proti posunu. 

Další podrobnosti a technické řešení uložení potrubí – viz Technické a uživatelské standardy. 
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Potrubí u výtlaku V2, které bude zavěšeno na lávce přes Olšavu a potrubí u výtlaku V3, které bude zavěšeno na mostě přes Olšavu 
bode provedeno z předizolovaného potrubí PIP PE. 

 

Provádění protlaků 

Startovací jáma 

Předpokládaný světlý rozměr startovacích jam je 2,0x2,0 m, hloubka  - dno chráničky +0,8m. Pažení bude zátažné pažnicemi do 
ocelových rámů. Rozměry a vystrojení (zpevnění dna a zadní stěny jámy apod.) budou zhotovitelem upraveny dle použité 
technologie bezvýkopového ukládání chráničky. Ve dně bude proveden drén z hutněného štěrku tloušťky 0,3m . Po dokončení prací 
bude povrch uveden do původního stavu. 

Koncová jáma  

Předpokládaný světlý rozměr koncové jámy je 2,0x2,0 m, hloubka - dno chráničky +0,8m. Pažení bude zátažné pažnicemi do 
ocelových rámů. Rozměry a vystrojení (zpevnění dna a zadní stěny jámy apod.) budou zhotovitelem upraveny dle použité 
technologie bezvýkopového ukládání chráničky. Ve dně bude proveden drén z hutněného štěrku tloušťky 0,3m . Po dokončení prací 
bude povrch uveden do původního stavu. 

 

Tvarovky a armatury 

Lomy na potrubí budou řešeny PE tvarovkami. Menší lomy do 11° jsou řešeny ohybem PE potrubí. Poloměry ohybu budou 
odpovídat požadavkům konkrétního výrobce trubního materiálu. 

Veškeré použité armatury budou vhodné pro styk s odpadní vodou, budou opatřeny těžkou protikorozní ochranou.  

Ve vzdušníkových šachtách budou instalovány dvoustupňové zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily pro odpadní vody (PN10) s 
volně pohyblivými plováky a těsnícím mechanismem kompletně odděleným od odpadních vod. 

V čistících šachtách budou instalovány atypické kusy s bajonetovou koncovkou pro možnost čištění potrubí.  

  

Šachty a objekty na výtlacích 

V rámci stavebního objektu jsou navrženy na kanalizaci tyto typové objekty: 

Tabulka typových objektů – výtlačné řady 

Druh šachty Popis Počet (ks) 

   

Vzdušníková šachta na 
výtlaku  

 Podrobnosti a technické řešení typových šachet  viz Technické a 
uživatelské standardy  

 VŠ4 a vš6 

2 

Čistící šachta na výtlaku   Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy  

 VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ5, VŠ7, VŠ8 

5 

Úprava zhlaví  v 
nezpevněných plochách v 
intravilánu  

 Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy  

 VŠ1, VŠ2, VŠ3, VŠ4, VŠ5, VŠ6,  

5 

Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz. Technické a uživatelské standardy. 

 

Další stavební práce a opatření 

 

Odvodnění povrchové: 0,5 - 2,0 l/s z prac. úseku 
výtlak V1  -  km 0,600 – 1,190 a km 1,437 - 1,860 
 

Odvodnění povrchové: 0,5 - 1,0 l/s z prac. úseku 
výtlak V2  -  km 0,000 - 0,030 
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výtlak V3  -  km 0,040 - 0,055  +  km 0,125 - 0,140 
 
Stabilizace ZS (200mm Šp + geotextilie): 

Výtlak V1 – km 0,800 – 1,000 a km 1,500 – 1,850 
výtlak V2  -  km 0,000 - 0,030 
výtlak V3  -  km 0,040 - 0,055  +  km 0,125 - 0,140 
 
Zátažné pažení: 

Výtlak V1 – km 0,850-1,00 a km 1,520 – 1,795 
výtlak V2  -  km 0,000 - 0,030 
výtlak V3  -  km 0,040 - 0,055  +  km 0,125 - 0,140 

 

Pažení objektů: 

 u objektů ČŠ2 a ČS6 použít celoplošné pažící prvky (zátažné pažení) 

u objektů ČŠ1, ČŠ3, ČŠ4, ČŠ5, ČŠ7 a ČŠ8 použít příložné pažení 

 

Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití 
mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění 
přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel. 

V případě vedení výkopu pod patou svahů je nutné otevírat výkop pro kanalizaci po kratších úsecích tak, aby nebyla narušena 
stabilita svahu. 

Projektová dokumentace počítá, že v místě křížení stávajících propustků zhotovitel zajistí přiměřené podchycení trubního vedení 
během výstavby tak, aby nedošlo k jeho poškození, propadnutí. Pouze v případě, že stavebně-technický stav propustku neumožní 
toto řešení, bude provedena výměna narušené části v šířce rýhy výkopu pro výtlačné řady vč. vodotěsného napojení nového potrubí 
na stávající potrubí propustku obetonováním. 

V místě, kde navržené kanalizační výtlaky kříží stávající odvodňovací příkopy zpevněné prefabrikovanými žlabovkami nebo v místě 
křížení odvodňovacích žlabů bude po uložení potrubí stoky uvedeno stávající odvodnění do původního stavu.  

Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podz. inž. sítí. 

V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená příslušnými 
předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení 

Je nutné minimalizovat poklesy a poruchy komunikace 

Po skončení pracovní směny je nutné ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění případnému zatopení rýhy 
povrchovou vodou).  

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
prací. 

V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury a 
kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 

Místa křížení budovaných stok a výtlaků s podzemními vedeními a přeložek inženýrských sítí budou při realizaci před zásypem 
přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku. 

Na plochách státních a místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. 

Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací dané ve vyjádřeních ke 
stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí. 

V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. 
V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu kanalizace, tj. 1,5 m od vnějšího líce 
potrubí, bude v rámci stavby zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo 
vegetační období. 

V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy.  
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V případě vedení stoky v blízkosti podpěrných bodů NN tak, že podpěrný bod bude ve vzdálenosti menší než 2,0 m od hrany výkopu 
pro kanalizaci, zajistí zhotovitel zakotvení podpěrných bodů po celou dobu výkopových prací. 

 

 

 

 


