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Projektova dokumentace ieSi pieloZzku stavajicich metalickych kabeli spol. Telefonica O2,
v obci Sumice. Prelozka je vyvoldna stavbou kanalizace a bude plné hrazena z prostiedki
investora stavby. Koliznim mistem je Gsek, ve kterém bude budovéna ¢erpaci stanice CS2.
Stavajici trasa sdélovacich kabelti, se zde nachézi v misté navrzené CS2. Z tohoto divodu,
bude provedeno preloZeni stévgjicich kabeli do nové trasy. Trasa prelozky bude vedena
v tésném soubéhu strasou nové kabelizace, ktera v reSeném Useku probihd paraleiné, ve
vzdaenosti cca5 m od prekladané trasy.

Popis ieSeni

V trase, kterd koliduje se stavbou kanalizace, se nachézi 3 metalické kabely .

Metalické kabely IXDCKQYPY37DMO0,9, 1x TCEPKPFLE35XNO,6 a 1x
TCEPKPFLE10XNO,6.

Metalické kabely budou pieloZeny nasledovné :

-stévgjici kabely budou v misté zacétku a konce prelozky rucné odkopény a preruseny. Na
kabel typu DCKQYPY 37DMO0,9 bude naspojkovan kabelovymi spojkami .... 500-75/15-400
kabel typu TCEPKPFLE 50XNO,8.

Kabely TCEPKPFLE35XNO0,6 a TCEPKPFLE10XNO,6 nebudou prekladany, jsou mimo
provoz. V misté¢ zacdtku a konce pielozky budou ukonceny smr&titelnymi koncovkami. Jako
jgich nahrada bude zaloZena v soubéhu s kabelem TCEPKPFLES0XNO,8, rezervni kabelova
chréanicka PE120. Tato chrani¢ka bude na obou koncich ukon¢ena koncovkami.Do kabelové
chréni¢ky bude zatazeno protahovaci lanko.

Kabelové spojky budou umistény v zeleném pasu, ¢i chodniku, mimo pojizdéné plochy.

Rozpérovéni piekladaného kabelu nebylo odd. TEDO O2 dohledéno.Kabel bude preloZen
naptimo, ¢tyika proti ¢tytce.

Po dokonéeni pieloZzky bude provedeno mereni na mistnim kabelu a bude vypracovan merici
protokol.

Zemni préce
Velkeré zemni préce v ochranném pasmu sdélovacich kabelti budou provedeny ru¢ng.

PreloZzené kabely budou uloZeny v nové trase v zeleném pasu, ve vykopu v piskovém loZi,
shorakryty cihlou a vystraznou folii. Min. kryti kabelt bude 0,7 m.
Kabelové spojky a koncovky budou oznaceny detekénimi markery.

Upozornéni:
Pied vlastnim zahgjenim zemnich praci zajisti investor vytyéeni v3ech stavajicich
inZenyrskych siti. Vytyéeni bude provedeno na néklady investora stavby.

Pied realizaci preloZky bude provedeno vytyéeni v3ech navrhovanych staveb a
inZzenyrskych siti, véetné jegjich pireloZzek a trasa prelozky bude zkorigovana sohledem
na toto vyty¢eni tak, aby p¥i vlastni realizaci navrZzenych staveb nedodo ke kolizi zjiz
realizovanou pieloZzkou sdélovacich kabeli.

P¥i realizaci pieloZky je nutno dodrzet vSechny podminky uvedené ve vyjadienich spol.
Telefonica O2 CR a ostatnich spravci siti. Déle je nutno dodrzet CSN 736005 a platné
piredpisy o ochrané a bezpe¢nosti prace a piredpisy o ochrané Zivotniho prostiedi.

Po dokonéeni pieloZky bude provedeno geodetické zaméieni novych tras a budou
vyhotoveny polohopisné plany.
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