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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1 Rozsah projektu  

Projekt řeší : 
• elektroinstalaci čerpací šachty  – elektrotechnická část 
• rozváděč RM 101 
• MaR, řídící systém 
• uzemnění 

1.2 Návaznost na jiné části projektu 

 DPS 01.1  - Strojně technologická část 
  

1.3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el.zařízení 
platnými v době jejího zpracování. 

1.4 Projektové podklady 

•  Stavební část 
• DPS 01.1 – Strojně technologická část 
 

1.5 Projednání projektu 

Stavebník : SVK Uherské Hradiště 
S provozovatelem : SVK Uherské Hradiště 
 

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  

2.1 Rozvodná soustava 

3 PEN   stř. 50Hz 400V / TN-C  
3 N+PE stř. 50Hz 400V/TN-C-S 
2 DC 24V / SELV 

2.2 Vnější vlivy 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 Z1; 33 2000-5-51 ed3. 
Byly stanoveny odbornou komisí. Protokol je založen v dokladové části projektu. 
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2.3 Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 332000-4-41,ed.2 Z1 

základní: automatickým odpojením v případě poruchy 
zvýšená: proudovým chráničem a doplňujícím pospojováním 
 
     2.4      Ochrana před přepětím dle ČSN EN 60664-1 

2.4 Důležitost dodávky el.energie dle ČSN 34 1610  

3.stupeň – základní  
1.stupeň – mobilní NZ provozovatele 
1.stupeň – zálohované napájení části MaR, ASŘ, přenos dat  

2.5 Výkonové poměry  

ČS  : Pi =52,0kW , Pv = 42,0kW  

3.   POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1   3.1 ČS 1 

3.2   3.2 RM101 –rozváděč 

Umístěn  : Ve zděném pilíři u objektu  ČS 1   
Typ   : oceloplechový s vnitřními dveřmi pro osazení přístrojů 
Krytí   : IP54/20 
Rozměry : 1600x1000x450mm 
Napájen  : ze skříně RE řešené  – Přípojka nn pro ČS1 
Napájecí kabel : CYKY 3x70+35 mm2 
 
Proti nežádoucímu vstupu bude vybaven zámkem s vložkou FAB a dveřním kontaktem. 
 
Rozváděč RM101 bude vyzbrojen zásuvkou 400V, I=32A a zásuvkou 230V, I=16A s proudovým 
chráničem. Dále přívodkou 32A/400V pro připojení náhradního zdroje v případě delšího výpadku 
napájení. 
Po zatažení všech silových a ovládacích kabelů do rozváděče se provede vodotěsné utěsnění 
rozváděče a všech prostupů mezi rozváděčem a čerpací stanicí. 
 

4. POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOT ŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH Z ROZVÁD ĚČE 
RM101 

4.1 01-M03.1, 01-M03.2 a 01-M04 - Čerpadlo 

Technolog pozice č.: 
Napětí : 400V 
Volba ovl. :dálk. - 0 - místní :RM101 
Místní ovl. :zap - vyp :RM101, nouzový provoz a zkouška zařízení 
Dálkové ovl. :ŘS 
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Čerpadla 01-M03.1 a 01-M03.2 budou vybavena systémem SELF – CLEAN. Pomocí tohoto 
systému bude zabezpečeno pravidelné čištění (rozvíření) usazených nečistot za dna šachty, 
s následným odčerpáním. 
Čerpadlo dešťových vod 01-M04 bude uváděno do chodu za pomocí frekvenčního měniče, aby se 
zabránilo nežádoucímu zatížení sítě. 
Automatické ovl. :v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce ponornou tlakovou sondou  

BH 101 (ŘS), možnost nastavení parametrů výšky hladiny  
Automatické ovl. :v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce ponornými sondami (na  
                             H1-H4) v případě poruchy řídícího systému nebo tlakové  
                             sondy. 
Automatické ovl. :v případě nastoupání hladiny na H1 (ŘS) ( maximální hladina) spíná     
                             dešťové čerpadlo 01-M04. 
Automatické ovl. : v případě nastoupání hladiny na H5 (havarijní hladina) spíná čerpadlo 01-M03.1 
Automatické ovl. :záskok rezervního čerpadla při poruše provozního (ŘS) 
Automatické ovl. :přepínání provozního a záložního čerpadla při každém následném 

      sepnutí na H3 (ŘS) 
Blokování ovl.   :proti dálk. spuštění :RM101 poloha ”0” na SA1 a SA2 a SA3 
Blokování ovl. :od tepelné ochrany ve vinutí motoru 
Blokování ovl. :od vlhkosti v motoru 
Blokování ovl.   :při chodu naprázdno 
Kontrola čerpání: (ŘS) bude kontrolovat při čerpání průtok splaškových vod přes indukční průtokoměr 
Signal. světelná :chodu čerpadlo 1, čerpadlo 2, čerpadlo 3:terminál ŘS 
Signal. světelná :poruchy :terminál ŘS 
Signal. světelná :vlhkost v motoru:terminál ŘS 
Signal. světelná :tepelná ochrana vinutí:terminál ŘS 
Signal. světelná :kontinuální výška hladiny v ČS:analogové zobrazení +číselná  

    hodnota, terminál ŘS 
Signal. světelná :porucha snímače hladiny:terminál ŘS 
Signal. světelná   :polohy "D" SA**.1: terminál ŘS  
Signal. světelná   :havarijní čerpání: terminál ŘS 
Počítadlo provozních hodin :ŘS 
 

PODMÍNKY PROVOZU V ČERPACÍ JÍMCE 
HLADINA SONDA FUNKCE 
     H1  S1 -zapíná dešťové čerpadlo 01-M04 
     H2 S2 -vypíná dešťové čerpadlo 01-M04 
     H3 S3 -zapíná čerpadla 01-M03.1, 01-M03.2 
     H4   S4 -vypíná čerpadla 01-M03.1, 01-M03.2 
     H1 BH 101 -zapíná 01-M03.1, 01-M03.2 
     H2 BH 101 -vypíná 01-M03.1, 01-M03.2 
     H3 BH 101 -zapíná čerpadlo 01-M04 
     H4   BH 101 -vypíná čerpadlo 01-M04 
     H5 SL1 

 
-havarijní hladina 
- zapíná 01-M03.1 při poruše ŘS nebo tlakové sondy 

4.2 SAMOČISTÍCÍ ČESLE S INTEGROVANÝM LISEM NA SHRABKY  

 Napětí : 400V 
Volba ovl. :dálk. - 0 - místní :RPA3 
Místní ovl. :zap - vyp :RPA3, nouzový provoz a zkouška zařízení 
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Dálkové ovl. :ŘS 
 
Automatické ovl. :v časovém režimu a hladině měřené spínačem před česlemi 
 
Blokování ovl.   :proti dálk. spuštění :RPA3 poloha ”0” na SA6, SA7 a SA8 
 
Signal. světelná :chodu česlí, chodu kartáče :terminál ŘS 
Signal. světelná :poruchy :terminál ŘS 
 

PODMÍNKY PROVOZU V ČERPACÍ JÍMCE 
HLADINA SPÍNAČ FUNKCE 
H 6 SL -zapíná pohon česlí a kartáče 
 

5. POPIS OKRUHŮ M+R 

5.1 BH 101-Měření hladiny v čerpací jímce ČS 1 

Měření bude provedeno  ponorným tenzometrem napájeným z řídícího systému po proudové 
smyčce 4-20mA. Rozsah měření individuální pro jednotlivé ČS. Výstupní signál výšky hladiny a 
poruchy sondy bude na ŘS zaveden proudovou smyčkou 4-20mA.V závislosti na hladinách budou 
ovládána čerpadla 01-M03.1, 01-M03.2 a 01-M04. 
 

5.2 BP 103 – Měření tlaku na společném výtlaku z ČS 1 

 
 Měření bude provedeno tenzometrickým snímačem tleku osazeným na společném výtlačném 
potrubí z ČS. Rozsah měření 0 – 250 kPa. Výstupní signál tlaku a poruchy sondy bude na ŘS 
zaveden proudovou smyčkou   4 – 20 mA.    
 

5.3 BF102 – Měření průtoku na společném výtlaku z ČS 1    

 
Měření bude provedeno indukčním průtokoměrem DN100, osazeným v šachtě na společném 
potrubí z ČS1. Výstupní signál měření průtoku a množství protečených odpadních vod bude 
zaveden do ŘS proudovou smyčkou 4 – 20 mA a impulsy.            

5.4 Snímání havarijní, maximální a minimální  hladiny v čerpací jímce ČS 1 

V čerpací jímce bude osazena sestava sond a plovákový spínač SL1, které budou zajišťovat snímání 
havarijní a maximální hladiny, dále sepnutí (vypnutí) čerpadel v případě poruchy sondy nebo ŘS. 

5.5 Vstup do objektu 

Na poklopech budou osazeny polarizované magnetické spínače jejichž rozpínací kontakt  
signalizuje nežádoucí vstup do objektu. Samostatný koncový spínač bude osazen do dveří 
rozváděče.  
 
Provozní stavy 
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Okruhy řeší signalizaci stavu spotřebičů, polohy přepínačů, ztrátu napětí, zapůsobení přepěťových 
ochran. Signály budou ve formě beznapěťových kontaktů zapojeny přímo na vstup automatu (ŘS) 
pro dálkové hlášení. 

5.6 Zabezpečení objektu 

Objekt bude zabezpečen proti nepovolenému vniknutí do rozváděče, koncovým spínačem na 
dveřích rozváděče. Jednotlivé poklopy čerpacích šachet budou opatřeny magnetickými spínači pro 
hlášení otevření.  
Přítomnost oprávněných osob potvrdí obsluha na terminálu ASŘ. Po uzavření poklopů a rozváděče 
a opuštění objektu se objekt uvede do výchozího stavu automaticky, při dalším otevření se musí 
potvrdit přítomnost obsluhy. Údaje o otevření objektu budou přednostně přenášeny na mobilní 
telefon hotovostní obsluhy. 

6. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (AS Ř) 

V rozváděči RM101 čerpací stanice bude osazen řídící systém, který řídí provoz čerpadel, 
shromažďuje provozní stavy, alarmy. Bude tvořen programovatelným řídícím modulem osazeným 
v rozváděči RM101. Obsahuje vstupní a výstupní moduly a pro zobrazování provozního stavu 
řídícího systému a technologických hodnot  průmyslový terminál s krytím IP55. Signály provozních 
stavů budou přenášeny na mobilní telefon hotovostní obsluhy – PS05 Dálkový přenos. Tabulka 
vstupů a výstupů viz.příloha technické zprávy.  

7. KABELOVÉ ROZVODY  

Motorová instalace bude provedena: 
kabely CYKY: silové rozvody 
kabely CYKY: ovládací rozvody 
kabely JYTY: signalizační rozvody 
Kabely budou uloženy ve společných kabelových trasách: 
v PVC elektroinstalačních trubkách 
v PVC elektroinstalačních trubkách z RM101 do ČS v zemi 
v PVC chráničkách řešených ve stavební části 

8. UZEMNĚNÍ  

Uzemnění rozváděče bude provedeno přizemněním PE vodiče a to jednožilovým vodičem typ CY 
ZŽ připojeným ke svorce PE, která bude páskem FeZn 30 x 4 mm připojena k doprovodnému 
zemniči 30x4mm řešeném v dodávce přípojky nn. 
V rámci vnitřních uzemňovacích rozvodů /pásek FeZn/ se provede ochranné pospojování: 
ochranné pospojování ocelových konstrukcí, výtlačných potrubí technologických zařízení, neživých 
částí elektrických zařízení, bude provedeno nerozovým lankem pr. 4 mm.Vnitřní uzemňovací 
vedení bude připojeno k uzemnění rozváděče RM101. 

9. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE  

Stavba: 
Prostupy pro vstup kabelů do ČS. 
Uložení chrániček (korugované plastové trubky) do výkopu.mezi ČS a RM101. 
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10. UZEMNĚNÍ  

Uzemnění rozváděče RE -  páskem FeZn30x4 uloženým v betonovém základu ČS 1.  
 

11. ZEMNÍ PRÁCE  

Výkopové práce budou prováděny v zemině tř.3 zahrnují: 
-výkop a zához kabelové rýhy. 
-zřízení kabelového lože. 
-mechanickou ochranu kabelu. 
-odvoz přebytečné zeminy. 
-osazení rozváděče RE 
Při souběhu a křížení se stávajícími i projektovanými inženýrskými sítěmi nutno dodržet ustanovení 
ČSN 73 6005 
 

12. BEZPEČNOST PRÁCE 

12.1 Provádění stavebně montážních prací 

Při provádění musí být dodrženy příslušné ustanovení následujících norem: 
ČSN 33 2000-4  - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4: Bezpečnost 
ČSN EN 50110-1,ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.zařízeních 
ČSN 73 6133     - Zemní práce 

12.2 Revize elektrických zařízení 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, včetně 
zajištění stanoviska TIČR Praha. 
Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané 
poruchou či poškozením el. zařízení. 

12.3 Kvalifikace pracovníků 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP 
č. 50/78 Sb. 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních 
opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu hlášení závad na svěřeném zařízení. 

12.4 Provádění montážních prací  

Při provádění musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení 
v době provádění prací. 

12.5 Výstražné tabulky a nápisy 

El. zařízení, popřípadě el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními 
nápisy a tabulkami předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými 
normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864. 
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13. POZNÁMKA  

Po ukončení montážních prací předá dodavatel investorovi jedno paré projektu, kde budou 
zachyceny veškeré změny, které nastanou při realizaci. 
El.zařízení,které je součástí dodávky tohoto projektu, může být nahrazeno el.zařízeními jinými při 
zachování všech technických parametrů. 
 

14. TABULKA SPOT ŘEBIČŮ 

ROZVÁDĚČ POHON U 

(V) 

P 

(kW) 

OZNAČ. 

ZAŘÍZENÍ  

STROJ. 

POZICE 

RM101 Čerpadlo odpadních vod  400 4 01-M03.1  

RM101 Čerpadlo odpadních vod  400 4 01-M03.2  

RM101 Čerpadlo dešťových vod 400 40 01-M04  

RM101 Samočisticí česle  400 1,7 RPA3  

15. TABULKA KABEL Ů 

ČÍSLO 
KABELU  

ROZVÁDĚČ ROZVÁDĚČ- 
SPOTŘEBIČ 

TYP KABELU  DÉLKA 
(m) 

POZNÁMKA  

WL 1 RM101 01-M03.1 Kabel součást dodávky 15  
WL 2 RM101 01-M03.2 Kabel součást dodávky 15  
WL 3 RM101 01-M04 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.1 RM101 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.2 RM101 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.3 RM101 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.4 RM101 KF4.2 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.5 RM101 KF4.2 Kabel součást dodávky 15  
WL 6 RM101 RPA3 CYKY 5x2,5 25  
WS 6 RM101 RPA3 TCEKPFLE 1x4x0,8 25  
WL 10 RM101 EL1 CYKY-J 3x1,5 20  
WS 11 RM101 SL1 Kabel součást dodávky 15  
WS 14.1 RM101 B2.1 JYTY 4x1 10  
WS 14.2 RM101 B2.2 JYTY 4x1 10  
WS 14.3 RM101 B2.3 JYTY 4x1 10  
WS 14.4 RM101 B2.4 JYTY 4x1 10  
WS 14.5 RM101 B2.5 JYTY 4x1 10  
WS 14.6 RM101 B2.6 JYTY 4x1 15  
WS 15 RM101 FIRQ 101 Kabel součást dodávky 10  
WS 16 RM101 PICA 102 JYTY 4x1 10  
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16. SEZNAM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘS 

16.1 Digitální vstupy – RM101 

ČÍSLO  
VSTUPU 

OKRUH – SIGNÁL  

DI0.0 POLOHA AUTOMAT PRO 01-M03.1 (ČERPADLO 1) 
DI0.1 CHOD ČERPADLA 1 (UZ1) 
DI0.2 PORUCHA ČERPADLA 1 (TEPELNÁ OCHRANA 01-M03.1) 
DI0.3 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU 01-M03.1 

(KA1.1) 
DI0.4 POLOHA AUTOMAT PRO M2 (ČERPADLO 2) 
DI0.5 CHOD ČERPADLA 2 (UZ2) 
DI0.6 PORUCHA ČERPADLA 2 (TEPELNÁ OCHRANA M2) 
DI0.7 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU 01-M03.1 

(KA2.1) 
DI0.8 POLOHA AUTOMAT PRO M3 (ČERPADLO DEŠŤOVÝCH VOD) 
DI0.9 CHOD ČERPADLA 3 (UZ3) 
DI10 PORUCHA ČERPADLA 3 (TEPELNÁ OCHRANA M3) 
DI11 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU M3 (KA3) 
DI12 POLOHA AUTOMAT PRO M6 (POHON ČESLÍ) 
DI13 CHOD ČESLÍ (KM6) 
DI14 PORUCHA POHONU ČESLÍ (TEPELNÁ OCHRANA M6) 
DI15 POLOHA AUTOMAT PRO M7 (POHON KARTÁČE) 
DI16 CHOD KARTÁČE 7 (KM7) 
DI16 PORUCHA KARTÁČE 7 (TEPELNÁ OCHRANA M7) 
DI17 MINIMÁLNÍ HLADINA 
DI18 HLADINA PRO ZAPÍNÁNÍ ČERPADLA  
DI19 MAXIMALNI HLADINA  
DI20 PORUCHA SVODIČE PŘEPĚTÍ 
DI21 SLED FÁZÍ A ZTRÁTA NAPĚTÍ 
DI22 OTEVŘENÍ ROZVÁDĚČE 
DI23 VSTUP DO OBJEKTU ČERPACÍ ŠACHTY 
DI24 HAVARIJNÍ HLADINA (PŘEPAD DO RECIPIENTU) 
DI25 IMPULSY PRŮTOKU VÝTLAKU 

16.2 Digitální výstupy – RM101 

ČÍSLO  
VSTUPU 

OKRUH – SIGNÁL  

DO0.0 01-M03.1 – SPÍNÁNÍ 
DO0.1 01-M03.2 – SPÍNÁNÍ 
DO0.2 01-M04 - SPÍNÁNÍ 
DO0.3 REZERVA 
DO0.4 REZERVA 
DO0.5 REZERVA 
DO0.6 REZERVA 
DO0.7 REZERVA 
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16.3 Analogové vstupy – RM101 

ČÍSLO  
VSTUPU 

OKRUH – SIGNÁL  

AI1  BH 101 MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY – ŘÍZENÍ ČERPADEL 
AI2  BP 103 MĚŘENÍ TLAKU NA SPOLEČNÉM VÝTLAKU ČERPADEL 
AI3  BF 102 MĚŘENÍ PRŮTOKU NA SPOLEČNÉM VÝTLAKU ČERPADEL 
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