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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1 Rozsah projektu  

Projekt řeší : 
• elektroinstalaci čerpací šachty  – elektrotechnická část 
• rozváděč RM 102 
• MaR, řídící systém 
• uzemnění 

1.2 Návaznost na jiné části projektu 

 DPS 02.1- Strojně technologická část 
  

1.3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy 
el.zařízení platnými v době jejího zpracování. 

1.4 Projektové podklady 

• – Stavební část 
• DPS 02.1 – Strojně technologická část 
 

1.5 Projednání projektu 

Stavebník : SVK Uherské Hradiště 
S provozovatelem : SVK Uherské Hradiště 
 

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  

2.1 Rozvodná soustava 

3 PEN   stř. 50Hz 400V / TN-C  
3 N+PE stř. 50Hz 400V/TN-C-S 
2 DC 24V / SELV 
 

2.2 Vnější vlivy 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 Z1; 33 2000-5-51 ed3. 
Byly stanoveny odbornou komisí. Protokol je založen v dokladové části projektu. 

2.3 Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 332000-4-41,ed.2 Z1 

základní: automatickým odpojením v případě poruchy 
zvýšená: proudovým chráničem a doplňujícím pospojováním 
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2.4      Ochrana před přepětím dle ČSN EN 60664-1 

2.4 Důležitost dodávky el.energie dle ČSN 34 1610  

3.stupeň – základní  
1.stupeň – mobilní NZ provozovatele 
1.stupeň – zálohované napájení části MaR, ASŘ, přenos dat  
 

2.5 Výkonové poměry  

ČS  : Pi =7,2kW , Pv = 3,5kW  

3.   POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

  3.1 ČS 2 

  3.2 RM102 –rozváděč 

Umístěn  : Ve zděném pilíři u objektu  ČS 2   
Typ   : oceloplechový s vnitřními dveřmi pro osazení přístrojů 
Krytí   : IP54/20 
Rozměry : 800x1000x250mm 
Napájen  : ze skříně RE řešené v rámci přípojky nn pro ČS2 
Napájecí kabel : AYKY 4x16 mm2 
Proti nežádoucímu vstupu bude vybaven zámkem s vložkou FAB a dveřním kontaktem. 
 
Rozváděč RM102 bude vyzbrojen zásuvkou 400V, I=16A a zásuvkou 230V, I=16A 
s proudovým chráničem. Dále přívodkou 32A/400V pro připojení náhradního zdroje 
v případě delšího výpadku napájení. 
Po zatažení všech silových a ovládacích kabelů do rozváděče se provede vodotěsné utěsnění 
rozváděče a všech prostupů mezi rozváděčem a čerpací stanicí. 
 

4. POPIS OVLÁDÁNÍ A SIGNAL. SPOT ŘEBIČŮ PŘIPOJENÝCH 
Z ROZVÁDĚČE RM 201 

4.1 02-M02.1, 02-M02.2 a 02-M03 - Čerpadlo 

Technolog pozice č.: 
Napětí : 400V 
Volba ovl. :dálk. - 0 - místní :RM201 
Místní ovl. :zap - vyp :RM102, nouzový provoz a zkouška zařízení 
Dálkové ovl. :ŘS 
Čerpadla 02-M02.1 a 02-M02.2 budou vybavena systémem SELF – CLEAN. Pomocí tohoto 
systému bude zabezpečeno pravidelné čištění (rozvíření) usazených nečistot za dna šachty, 
s následným odčerpáním. 
 Čerpadla budou uváděna do chodu za pomocí stykačů.  
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Automatické ovl. :v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce ponornou tlakovou sondou 
BH 201 (ŘS), možnost nastavení parametrů výšky hladiny 

Automatické ovl. v závislosti na výšce hladiny v čerpací jímce ponornými sondami (na  
                             H1-H4) v případě poruchy řídícího systému nebo tlakové  
                             sondy. 
Automatické ovl. :v případě nastoupání hladiny na H1 (ŘS) ( maximální hladina) spíná     
                             dešťové čerpadlo 02-M03 
Automatické ovl. : v případě nastoupání hladiny na H5 (havarijní hladina) spíná čerpadlo 02-           

M02.1 
Automatické ovl. :záskok rezervního čerpadla při poruše provozního (ŘS) 
Automatické ovl. :přepínání provozního a záložního čerpadla při každém následném 

      sepnutí na H3 (ŘS) 
Blokování ovl.   :proti dálk. spuštění :RM201 poloha ”0” na SA1 a SA2 a SA3 
Blokování ovl. :od tepelné ochrany ve vinutí motoru 
Blokování ovl. :od vlhkosti v motoru 
Blokování ovl.   :při chodu naprázdno 
Signal. světelná :chodu čerpadlo 1, čerpadlo 2, čerpadlo 3:terminál ŘS 
Signal. světelná :poruchy :terminál ŘS 
Signal. světelná :vlhkost v motoru:terminál ŘS 
Signal. světelná :tepelná ochrana vinutí:terminál ŘS 
Signal. světelná :kontinuální výška hladiny v ČS:analogové zobrazení +číselná  

    hodnota, terminál ŘS 
Signal. světelná :porucha snímače hladiny:terminál ŘS 
Signal. světelná   :polohy "D" SA**.1: terminál ŘS 
Signal. světelná   :havarijní čerpání: terminál ŘS 
Počítadlo provozních hodin :ŘS 
 

PODMÍNKY PROVOZU V ČERPACÍ JÍMCE 
HLADINA SONDA FUNKCE 
     H1  S1 -zapíná dešťové čerpadlo 02-M03 
     H2 S2 -vypíná dešťové čerpadlo 02-M03 
     H3 S3 -zapíná čerpadla 02-M02.1, 02-M02.2 
     H4   S4 -vypíná čerpadla 02-M02.1, 02-M02.2 
     H1 BH 201 -zapíná 02-M02.1, 02-M02.2 
     H2 BH 201 -vypíná 02-M02.1, 02-M02.2 
     H3 BH 201 -zapíná čerpadlo 02-M03 
     H4   BH 201 -vypíná čerpadlo 02-M03 
     H5 SL1 

 
-havarijní hladina 
- zapíná 02-M02.1 při poruše ŘS nebo tlakové sondy 

 
 

5. POPIS OKRUHŮ M+R 

5.1 BH 201-Měření hladiny v čerpací jímce ČS 

Měření bude provedeno ponorným tenzometrem napájeným z řídícího systému po proudové 
smyčce 4-20mA. Rozsah měření individuální pro jednotlivé ČS. Výstupní signál výšky 
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hladiny a poruchy sondy bude na ŘS zaveden proudovou smyčkou 4-20mA.V závislosti na 
hladinách budou ovládána čerpadla 02-M02.1, 02-M02.2, 02-M03 

5.2 Snímání havarijní, maximální a minimální hladiny v čerpací jímce ČS 2 

V čerpací jímce bude osazena sestava sond a plovákový spínač SL1, které budou zajišťovat 
snímání havarijní a maximální hladiny, dále sepnutí (vypnutí) čerpadel v případě poruchy 
sondy nebo ŘS. 

5.3 Vstup do objektu 

Na poklopech budou osazeny polarizované magnetické spínače jejichž rozpínací kontakt  
signalizuje nežádoucí vstup do objektu. Samostatný koncový spínač osazen do dveří 
rozváděče.  
 
Provozní stavy 
Okruhy řeší signalizaci stavu spotřebičů, polohy přepínačů, ztrátu napětí, zapůsobení 
přepěťových ochran. Signály jsou ve formě beznapěťových kontaktů zapojeny přímo na 
vstup automatu (ŘS) pro dálkové hlášení. 

5.4 Zabezpečení objektu 

Objekt bude zabezpečen proti nepovolenému vniknutí do rozváděče, koncovým spínačem na 
dveřích rozváděče. Jednotlivé poklopy čerpacích šachet budou opatřeny magnetickými 
spínači pro hlášení otevření. .  
Přítomnost oprávněných osob potvrdí obsluha na terminálu ASŘ. Po uzavření poklopů a 
rozváděče a opuštění objektu se objekt  uvede do výchozího stavu automaticky, při dalším 
otevření se musí potvrdit přítomnost obsluhy. Údaje o otevření objektu budou přednostně 
přenášeny na mobilní telefon hotovostní obsluhy. 

6. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (AS Ř) 

V rozváděči RM201 čerpací stanice bude osazen řídící systém, který řídí provoz čerpadel, 
shromažďuje provozní stavy, alarmy. Bude tvořen programovatelným řídícím modulem 
osazeným v rozváděči RM201. Obsahuje vstupní a výstupní moduly a pro zobrazování 
provozního stavu řídícího systému a technologických hodnot  průmyslový terminál s krytím 
IP55. Signály provozních stavů budou přenášeny na mobilní telefon hotovostní obsluhy  – 
PS05 Dálkový přenos. Tabulka vstupů a výstupů viz.příloha technické zprávy. 
 

7. KABELOVÉ ROZVODY  

Motorová instalace bude provedena: 
kabely CYKY: silové rozvody 
kabely CYKY: ovládací rozvody 
kabely JYTY: signalizační rozvody 
Kabely budou uloženy ve společných kabelových trasách: 
v PVC elektroinstalačních trubkách 
v PVC elektroinstalačních trubkách z RM201 do ČS v zemi 
v PVC chráničkách řešených ve stavební části 
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8. UZEMNĚNÍ  

Uzemnění rozváděče bude provedeno přizemněním PE vodiče a to jednožilovým vodičem 
typ CY ZŽ připojeným ke svorce PE, která bude páskem FeZn 30 x 4 mm připojena 
k doprovodnému zemniči 30x4mm řešeném v dodávce přípojky nn. 
V rámci vnitřních uzemňovacích rozvodů /pásek FeZn/ se provede ochranné pospojování: 
ochranné pospojování ocelových konstrukcí, výtlačných potrubí technologických zařízení, 
neživých částí elektrických zařízení, bude provedeno nerozovým lankem pr. 4 mm. 
 Vnitřní uzemňovací vedení bude připojeno k uzemnění rozváděče RM201. 

9. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE  

Stavba: 
Prostupy pro vstup kabelů do ČS. 
Uložení chrániček (korugované plastové trubky) do výkopu mezi ČS a RM201. 
 

10. UZEMNĚNÍ  

Uzemnění rozváděče RE -  páskem FeZn30x4 uloženým v betonovém základu ČS 2.  
 

11. ZEMNÍ PRÁCE  

Výkopové práce budou prováděny v zemině tř.3 zahrnují: 
-výkop a zához kabelové rýhy. 
-zřízení kabelového lože. 
-mechanickou ochranu kabelu. 
-odvoz přebytečné zeminy. 
-osazení rozváděče RE 
Při souběhu a křížení se stávajícími i projektovanými inženýrskými sítěmi nutno dodržet 
ustanovení ČSN 73 6005 
 

12. BEZPEČNOST PRÁCE 

12.1 Provádění stavebně montážních prací 

Při provádění musí být dodrženy příslušné ustanovení následujících norem: 
ČSN 33 2000-4  - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení část 4: Bezpečnost 
ČSN EN 50110-1, ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.zařízeních 
ČSN 73 6133     - Zemní práce 

12.2 Revize elektrických zařízení 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, 
včetně zajištění stanoviska TIČR Praha. 
 
Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě 
vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení. 
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12.3 Kvalifikace pracovníků 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. 
ČÚBP č. 50/78 Sb. 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu hlášení závad 
na svěřeném zařízení. 

12.4 Provádění montážních prací  

Při provádění musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná 
zařízení v době provádění prací. 

12.5 Výstražné tabulky a nápisy 

El. zařízení, popřípadě el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími 
nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864. 

13. POZNÁMKA  

Po ukončení montážních prací předá dodavatel investorovi jedno paré projektu, kde budou 
zachyceny veškeré změny, které nastanou při realizaci. 
El.zařízení,které je součástí dodávky tohoto projektu, může být nahrazeno el.zařízeními 
jinými při zachování všech technických parametrů. 
 

14. TABULKA SPOT ŘEBIČŮ 

ROZVÁDĚČ POHON U 

(V) 

P 

(kW) 

OZNAČ. 

ZAŘÍZENÍ  

STROJ. 

POZICE 

RM201 Čerpadlo odpadních vod  400 1,1 02-M02.1  

RM201 Čerpadlo odpadních vod  400 1,1 02-M02.2  

RM201 Čerpadlo dešťových vod 400 3,0 02-M03  

      

15. TABULKA KABEL Ů 

ČÍSLO 
KABELU  

ROZVÁDĚČ ROZVÁDĚČ- 
SPOTŘEBIČ 

TYP KABELU  DÉLKA 
(m) 

POZNÁMKA  

WL 1 RM201 02-M02.1 Kabel součást dodávky 15  
WL 2 RM201 02-M02.2 Kabel součást dodávky 15  
WL 3 RM201 02-M03 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.1 RM201 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.2 RM201 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.3 RM201 KF4.1 Kabel součást dodávky 15  
WS 4.4 RM201 KF4.2 Kabel součást dodávky 15  
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WS 4.5 RM201 KF4.2 Kabel součást dodávky 15  
WS 12.1 RM101 B2.1 JYTY 4x1 10  
WS 12.2 RM101 B2.2 JYTY 4x1 10  
WS 12.3 RM101 B2.3 JYTY 4x1 10  
WS 12.4 RM101 B2.4 JYTY 4x1 10  
WS 12.5 RM101 B2.5 JYTY 4x1 10  
WS 13 RM201 BH 201 Kabel součást dodávky 15  
WS 14 RM201 SL 1 Kabel součást dodávky 15  

16. SEZNAM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘS 

16.1 Digitální vstupy – RM201 

ČÍSLO  
VSTUPU 

OKRUH – SIGNÁL  

DI0.0 POLOHA AUTOMAT PRO 02-M02.1 (ČERPADLO 1) 
DI0.1 CHOD ČERPADLA 1 (KM1) 
DI0.2 PORUCHA ČERPADLA 1 (TEPELNÁ OCHRANA M1) 
DI0.3 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU 02-

M02.1 (KA1.1) 
DI0.4 POLOHA AUTOMAT PRO 02-M02.2 (ČERPADLO 2) 
DI0.5 CHOD ČERPADLA 2 (KM2) 
DI0.6 PORUCHA ČERPADLA 2 (TEPELNÁ OCHRANA M2) 
DI0.7 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU 02-

M02.1 (KA2.1) 
DI0.8 POLOHA AUTOMAT PRO 02-M03 (ČERPADLO 3) 
DI0.9 CHOD ČERPADLA 3 (KM3) 
DI10 PORUCHA ČERPADLA 3 (TEPELNÁ OCHRANA M3) 
DI11 PŘEHŘÁTÍ VINUTÍ MOTORU NEBO VLHKOST V MOTORU 02-M03 

(KA3) 
DI12 MINIMÁLNÍ HLADINA 
DI13 HLADINA PRO ZAPÍNÁNÍ  
DI14 MAXIMALNI HLADINA  – SL1 
DI15 PORUCHA SVODIČE PŘEPĚTÍ 
DI16 SLED FÁZÍ A ZTRÁTA NAPĚTÍ 
DI16 OTEVŘENÍ ROZVÁDĚČE 
DI17 HAVARIJNÍ HLADINA (PŘEPAD DO RECIPIENTU) 
DI18  
DI19  
DI20  
DI21  
DI22  
DI23 VSTUP DO OBJEKTU ČERPACÍ ŠACHTY 
  

16.2 Digitální výstupy – RM201 

ČÍSLO  OKRUH – SIGNÁL  
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VSTUPU 
DO0.0 02-M02.1 – SPÍNÁNÍ 
DO0.1 02-M02.2 – SPÍNÁNÍ 
DO0.2 02-M03 - SPÍNÁNÍ 
DO0.3 REZERVA 
DO0.4 REZERVA 
DO0.5 REZERVA 
DO0.6 REZERVA 
DO0.7 REZERVA 

16.3 Analogové vstupy – RM201 

ČÍSLO  
VSTUPU 

OKRUH – SIGNÁL  

AI1  BH 201 MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY – ŘÍZENÍ ČERPADEL 
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