PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Oznaceni stavby:
Néazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci Vikytovice - ul. K Lavce a ul. Za Trati
Stavebni objekt: SO 101 ul. K Lavce
SO 102 ul. Za Trati
Katastralni tzemi: k.. Vikytovice, seznam pozemku je uveden v samostatné piiloze
Obecni urad: Vikytovice

Kraj: Olomoucky

b) Identifikacni udaje stavebnika:

Nazev stavebnika: Obec Vikytovice

IC: 00635898

Sidlo organizace: Petrovska 168, 788 13 Vikytovice
¢) Identifika¢ni iidaje projektanta:

Nazev: PROJEKCE s.r.0.

IC: 25905449

Sidlo: Jilova 2769/6, 787 01 Sumperk

Odpovédny projektant:  Petr Slezak, autorizace CKAIT 1201265
autorizovany technik v oboru dopravni stavby,
specializace nekolejova doprava

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Navrhem celkové stavby je rekonstrukce stavajicich mistnich komunikaci, v ¢asti rozsifeni
krytu, vyména konstrukce vozovky, Gprava smérovych i vySkovych parametri, stavbou vyvolané
prelozky vedeni (Telefonica Czech Republic, a.s., kabelova televize, internet, plynovody), v Casti
vystavba rozvodi a stozarti nového vetejného osvétleni.

SO 101 ul. K Lavce a SO 102 ul. Za Trati feSi rekonstrukce stavajicich mistnich komunikaci,
v Casti roz$ifeni krytu, vyména konstrukce vozovky, uprava smérovych i vySkovych parametra.

Vystavba nového vefejného osvétleni, prelozky elektro 1 plynu jsou stavbami souvisejicimi
(SO 401-verejné osvetleni a SO 402-Prelozky a dodatecna ochrana kabelu elektro a SO 501
Prelozky plynovodii byly povoleny v rozhodnuti o umisténi stavby dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP
63271/2015, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby).

SO 301 Uprava toku a SO 302 Zatrubnéni toku jsou stavbami souvisejicimi, které bude
stavebné povolovat vodopravni urad, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci
stavby.

SO 101 ul. K Lavce

délka upravy: cca.230m

Zivi¢na plocha: 960m?

umisténa na pozemcich parc.C.: st.1033; 1004/2; 1005/2; 1007/1; 1008/2; 1009/1; 1009/2;
1017/1; 1017/2; 1018; 1019/1; 1019/2; 1020; 1026/2; 1032/1; 1350/1; 1350/2; 1350/9; 1893/2;
1894/1; 1894/9;
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SO 102 ul. Za Trati
délka upravy: cca.390m
Zivi¢na plocha: 1530m?
umisténa na pozemcich parc.C.: 190/1; 191; 197/2; 206/1; 1879; 1899; 1865/12; 1865/15

b) Piedpokladany pribéh stavby
Zahajeni stavby bude odvislé od financnich moznosti stavebnika, predpoklada se v bieznu 2016.
Stavba nebude etapizovana. Piedpokladana lhiita vystavby je 4 mésice.

¢) Vazby na regulaéni pliny, tzemni plin, pripadné tzemné planovaci informace
a na uzemni rozhodnuti

« stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, i s cili a ukoly izemniho planovani

« navrzené stavby UP jmenovité sice nevymezuje, ale umisténi navrhovanych typt staveb
je v souladu s uvazovanym vyuzitim ploch dle UP

« kompozice tvarového feSeni ptidorysné linie stavby vychazeji ze stavajiciho stavu, dale byly
vymezeny stavebnim pozemkem a ndvrhem pro mozné vybudovani chodniku ke skole
v dalsi etapé vystavby

« materidlové a barevné feSeni bylo navrzeno v souladu s pozadavky zadavatele dokumentace
a bylo snahou sjednotit névrh s jiz existujicimi obdobnymi stavbami v okoli stavby

« Pro stavbu bylo vydano tzemni rozhodnuti o umisténi stavby Méstskym tfadem Sumperk,
odborem vystavby, dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP 63271/2015. Podminky rozhodnuti byly
zapracovany do této projektové dokumentace.

d) Stru¢na charakteristika iizemi a jeho dosavadni vyuZziti

Stavba se nachdzi v zastavéném uzemi, uzemi je ohraniteno existujicimi stavbami. Uzemi se
nachézi v zaplavovém tizemi a v ochranném pasmu vodnich zdroji a VVN (CEPS).

Stavba se nachéazi ve stavajici ochrannych a bezpeCnostnich pasmech silnice 111/44637,
zelezniéni trati €.293, vodovodu, kanalizace, plynovodu, sdélovacich kabell (Telefonica, internet,
kabelova televize), elektro kabela (VO, CEZ)

V lizemi neni pamatkova rezervace, pamatkova zona ani zvlasté chranéné uzemi.

V soucasné dob¢ na pozemcich stavby jsou mistni komunikace a sjezdy k nemovitostem.

e) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na Kkrajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Zatizeni zivotniho prostiedi posuzovanym projektem je minimélni, a to pouze v priub&hu
realizace stavby (hluk, prasnost) — bude eliminovano technologickou kazni. K navysSeni provozu
motorovych vozidel oproti soucasnému stavu realizaci projektu nedojde.

Navrzené umisténi stavby nenaru$i krajinny rdz ani jiné zajmy ochrany pfirody. Stavba
zohlednuje v maximalni mife umisténi stavajicich ketii a stromu.

Upravované zemni plochy budou ohumusovany a zatravnény.

Stavba neni pfedmétem posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovana opati‘'eni
Realizace stavby nebude mit na dotené Uzemi negativni dopad, jednd se o zachovani
soucCasného stavu, opatieni nejsou navrhovana.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU
Jako podklad pro zpracovani DSP bylo pouzito téchto podkladi a zpracovanych dokumentaci
souvisejicich s feSenym uzemim:
Dokumentace pro umisténi této stavby
tizemni rozhodnuti o umisténi stavby Méstskym ufadem Sumperk, odborem vystavby
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Polohopisné a vyskopisné zaméteni provedené firmou Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Vodohospodaiska mapa v metitku 1:50 000

zakladni mapa Ceské republiky 1 : 10 000 a 1 : 25 000

Snimek pozemkové mapy

platny uzemni plan obce+navrhovana protipovodnova opatieni

Vyjadfeni spravcil technické infrastruktury a dotCenych organi statni spravy

Projekt byl zpracovan dle pozadavki technickych norem a technickych podminek stanovenych
zejména:
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, 1995
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, CDV Brno, 2003
Vyhlaska MPMR 398/2009 v¢. jejich priloh., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
ostatni souvisejici zdkony, vyhlasky, normy a TP
pro tento stupeit dokumentace nebyly provadény zadné specialni prazkumy

4. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna dle Vyhlasky ¢.146/2008 Sb.

SO 101 ul. K Lavce

SO 102 ul. Za Trati

SO 301 Uprava toku - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povolent

SO 302 Zatrubnéni toku - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

SO 401 Rozvody VO - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

SO 402 Prelozky a dodatecnd ochrana kabell elektro - fento objekt neni soucdsti tohoto
stavebniho povoleni

SO 501 Prelozky plynovodu - tento objekt neni soucasti tohoto stavebniho povoleni

Poznamka: SO 401-verejné osvetleni a SO 402-Prelozky a dodatecnd ochrana kabelii elektro a
SO 501 Prelozky plynovodii byly povoleny v rozhodnuti o umisténi stavby dne 03.07.2015 pod ¢.j..
MUSP 63271/2015, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

SO 301 Uprava toku a SO 302 Zatrubnéni toku jsou stavbami souvisejicimi, které bude stavebné
povolovat vodopravni urad, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Souvisejici stavbou bude SO 301, SO 302, SO 401, SO 402 a SO 501, stavebnikem je Obec
Vikytovice. Stavby vSech objektti musi probihat soucasné ve vzajemné koordinaci.

b) UvaZovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti
predani stavenisté¢ dodavateli minimaln€ 1 mésic pied zahajenim praci
oznameni vlastnikiim dotéenych i sousednich parcel, vlastnikiim, popf. ndjemctim ptilehlych
nemovitosti, provozovatelim podnikatelskych Cinnosti zahdjeni stavebnich praci 1 meésic
predem a dohodnuti se s nimi o zptisobu pfistupu a moznosti pro piijezd zasobovani k jejich
objektu po dobu stavby, popf. jeji jednotlivé faze
osazeni doCasného dopravniho znaceni a oznaceni staveniste i objekti zatizeni staveniSte
provedeni SO 401, SO 402 a SO 501
provedeni koordinace se stavbami SO 301 a 302
provéieni skute¢né hloubky a sméru uloZeni stavajicich podzemnich vedeni
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vytyCeni vSech objektl stavby a ovéieni shody mezi projektovanym a na misté skutecné
zjisténym prostorovym vytyCenim stavby a zajiSténi odsouhlaseni této shody projektantem
(pisemné¢ do stavebniho deniku)

sejmuti svrchni zeminy a ulozeni jeji vyuzitelné ¢asti na doc¢asnou skladku pro vegetacni
upravy

dochranéni podzemnich inzenyrskych siti

uprava plané, osazeni obrubniku

pokladka podkladnich vrstev v misté novych ¢asti komunikace

polozeni krytt

svahovani, vegetacni Gpravy

uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu

pfedani staveniste

¢) Zajisténi pristupu na stavbu
Stavenisté je ptistupné z krajské silnice 111/44636 (ul. Petrovskd) a I11/44637 (ul. Sokolska).
Pro pfistup k jednotlivym ¢astem stavby bude vyuzito stavajicich mistnich komunikaci.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude probihat za uplné uzavirky dotenych mistnich komunikaci, bez nutnosti
vyznamného dopravniho omezeni na krajskych silnicich. Omezeni na krajskych silnicich bude
vyplyvat pouze z provozu v souvislosti s vystavbou (vyjezd vozidel stavby). Pied zahdjenim stavby
musi byt vydano rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice, o prechodné upravé provozu a souvisejici
povoleni a rozhodnuti.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU
Vlastnikem stavby SO 101 a SO 102 a zaroven 1 jejich spravcem bude obec Vikytovice.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANi
Stavba bude pfedana k uzivani po ukonceni vystavby jako celek, jednotlivé stavebni objekty
mohou byt preddny do uzivani samostatné.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

SO 101 ul. K Lavce

délka upravy: cca.230m

Zivi¢na plocha: 960m?

umisténa na pozemcich parc.¢.: st.1033; 1004/2; 1005/2; 1007/1; 1008/2; 1009/1; 1009/2;
1017/1; 1017/2; 1018; 1019/1; 1019/2; 1020; 1026/2; 1032/1; 1350/1; 1350/2; 1350/9; 1893/2;
1894/1; 1894/9;

Stavba je a bude napojena na stavajici silnici 111/44637 (ul. Sokolskd), ¢ast ul. K Lavce
je “slepa”. Jedna se o jednopruhovou obousmérnou komunikaci.

Podle pasportu MK se jedna o komunikace 7¢ a 7.1c. Sitka stavajici komunikace je proménna,
od 2,5m do 3,0m. Povrch stdvajici komunikace je provedeny z zivicné smési, bez ohraniceni
obrubniky, s nezpevnénou krajnici. V ¢asti vede komunikace v soubéhu s tokem. V misté kiizeni
komunikace s tokem je vybudovany most.

Z komunikace jsou vybudovany sjezdy a pfistupy k jednotlivym nemovitostem. Sitka
komunikace neumoziuje odstaveni vozidel na komunikaci, k parkovani vozidel pouzivaji majitelé
nemovitosti svoje pozemky lezici mimo komunikaci.
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V komunikaci jsou ulozena vedeni technické infrastruktury.

Navrh komunikaci rozSifuje a upravuje vedeni trasy tak, aby komunikaci mohlo projizdét
vozidlo pro svoz komunalniho odpadu. Noveé bude mit komunikace jednotnou §iiku jizdniho pruhu
3,0m ohrani¢eného betonovou piidlazbou §.0,25m osazenou v urovni nivelety komunikace. Plochy
mezi ptidlazbou a stavajicim oplocenim budou piesvahovany, ohumusovany a zatravnény.

Stavajici most bude vybourdn, tok v tomto useku bude zatrubnény. Zatrubnéni toku bude
prodlouzeno 1 podél ,slepé“ casti tak, aby mohlo byt provedeno rozsifeni komunikace
az po posledni nemovitost pfed vodnim tokem Desna. Zatrubnéni toku umozni vybourat
1 konstrukéné nevyhovujici opérné zdi i lavku pro péesi.

Navrzena byla i uprava zahrdleni napojeni ,,slepé® ¢ésti ulice na pribéznou ¢ast. Napojeni bude
provedeno pod uhlem os obou komunikaci 105°. Prostory na obou stranach zaobleni zahrdleni
ktizovatky budou zpevnény dlazbou v urovni nivelety komunikace. Tyto plochy umozni vyhnuti se
vozidel, ve zbyvajicich usecich budou pro vyhnuti se vozidel vyuzivany zpevnéné sjezdy
k nemovitostem. Sjezdy budou zpevnéné zamkovou dlazbou ohrani¢enou betonovou ptidlazbou.

Namisto lavky pro pési bude vybudovano prodlouzeni stavajiciho chodniku s upravenym
navazanim na mistni komunikaci. Chodnik bude ukoncéeny varovnym pasem pro osoby s omezenou
schopnosti orientace — osoby se zrakovym postizenim.

V misté soubéhu s tokem bude vybudovéna opérna zed’, v koruné zdi (v fimse) budou provedeny
prostupy pro odvedeni destovych vod z komunikace. Zed je navrzena jako betonova tizna
konstrukce s kamennym obkladem, se sklonénou licni stranou ve spadu 5:1 a svislou rubovou
stranou. Vyska driku (v¢. fimsy) bude 1,60m, Sitka v koruné je 0,7m. Zaklady budou provedeny z
betonu, zaklad bude oproti paté zdi predsazen o 0,4m, Sitka zédkladu bude 1,42m, hloubka zakladu
bude 0,9m. Zed’ bude ukoncena zelezobetonovou fimsou v. 0,3m. Do fimsy bude osazené ocelové
zabradli se svislou vyplni.

SO 102 ul. Za Trati

délka upravy: cca.390m

Zivi¢na plocha: 1530m?

umisténa na pozemcich parc.¢.: 190/1; 191; 197/2; 206/1; 1879; 1899; 1865/12; 1865/15

Stavba je a bude napojena na stavajici mistni komunikaci Za Trati a na silnici 111/44636
(ul. Petrovska). Jedna se o jednopruhovou obousmérnou komunikaci.

Podle pasportu MK se jedna o komunikace 17.1c a 17.2c. Siika komunikace je proménna,
0od 2,0m do 2,8m. Povrch komunikace je provedeny v ¢asti z zivicné smési, bez ohraniCeni
obrubniky, s nezpevnénou krajnici. V ¢asti je komunikace provedena s nezpevnénym povrchem.

V misté kiizeni komunikace s zelezni¢ni trati ¢.293 byl v roce 2015 zrekonstruovany piejezd.
V ramci rekonstrukce piejezdu bylo provedena i oprava povrchu vozovky MK az za nebezpecné
pasmo piejezdu. Na tuto upravu bude rekonstrukce MK navazovat.

Z komunikace jsou vybudovany sjezdy a pfistupy k jednotlivym nemovitostem. Sitka
komunikace neumoziuje odstaveni vozidel na komunikaci, k parkovani vozidel pouzivaji majitelé
nemovitosti pozemky lezici mimo komunikaci.

V komunikaci jsou uloZena vedeni technické infrastruktury.

Navrh komunikaci rozSifuje a upravuje vedeni trasy tak, aby komunikaci mohlo projizdét
vozidlo pro svoz komunélniho odpadu. Nové bude mit komunikace jednotnou $itku jizdniho pruhu
3,0m ohrani¢eného betonovou piidlazbou §.0,25m osazenou v urovni nivelety komunikace.

Plochy mezi ptidlazbou a stavajicim oplocenim ¢i ptikopem budou ptesvahovany, ohumusovany
a zatravnény. Pro vyhnuti se vozidel budou vyuzivany zpevnéné sjezdy k nemovitostem. Sjezdy
budou zpevnéné zamkovou dlazbou ohranicenou betonovou pridlazbou.
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Stavbu a jeji feSeni vymezuji zejména majetkové a prostorové pomery, které vyplyvaji
z geodetickych podkladii a byly feSeny dokumentaci pro uzemni fizeni.

Vysledky geodetického zamétfeni byly preneseny do mapy KN a mapy PK. Vykres
polohopisného a vyskopisného méteni byl zpracovan v métitku 1:1000 ve formatu *.DXF. Zapisnik
podrobného meéfeni byl zpracovan do seznamu soufadnic a vySek. Tato data byla importovana
do pocitacového programového systému Atlas. Pomoci programti Digitalni model terénu a Kres
byla zakazka dopracovana.

Ostatni prizkumy nebyly provadény. Je predpoklad vhodnych zdkladovych pomért a ptiznivé
skladby podlozi.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Uzemi se nachazi v zaplavovém Gizemi a v ochranném pasmu vodnich zdroju.

Stavba se nachazi v zastavéném tzemi, Gizemi je ohraniGeno existujicimi stavbami. Uzemi se
nachézi v zaplavovém tizemi a v ochranném pasmu vodnich zdroji a CEPS.

Stavba se nachazi ve stdvajici ochrannych a bezpecnostnich pasmech silnice 111/44637, Zelezni¢ni
trati ¢.293, vodovodu, kanalizace, plynovodu, sd€lovacich kabelli (Telefonica, internet, kabelova
televize), elektro kabelti (VO, CEZ)

V izemi neni pamatkova rezervace, pamatkova zona ani zvlasté chranéné tzemi.

Nova ochranné pasma stavbou SO101 a SO102 nevznikaji.

Investor zajisti pred zahdjenim praci vytyCeni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich
piipojek u ptislusnych spravci a vyznaceni polohy siti pfedd dodavateli, ktery toto vyznaceni
zachova po celou dobu stavby. Zhotovitel musi respektovat vyjadieni jednotlivych majitelt
a spravci siti v souladu s vydanym vyjadifenim pro tizemni fizeni i stavebni povoleni.

V casti trasy dojde k soubéhu i kiizeni s podzemnim vedenim telekomunikac¢ni sité, plynovodu
a nadzemniho vedeni elektro. V téchto usecich bude nutné¢ podzemni vedeni sd€lovacich a elektro
kabelti dochranit. Podminky jsou dany podminkami spravct jednotlivych siti, po odkryti vedeni
bude zplsob ochrany posouzen a pisemné¢ odsouhlasen (napt. zapisem do stavebniho deniku)
odpovédnou osobou spravce vedeni. Toto bude soucasti samostatnych stavebnich objekti.

Stavajici ochranna pasma obecne:
ochranné silni¢ni pasmo silnice I. tridy
— 50 m od osy vozovky nebo osy ptilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné uzemi
ochranné silni¢ni pasmo silnice II. tiidy
— 15 m od osy vozovky nebo osy ptilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné uzemi
ochranné silni¢ni pasmo silnice III. tfidy
— 15 m od osy vozovky nebo osy ptilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné uzemi
ochranné pasmo drahy
— 60 m od osy krajinni koleje, nejméné vSak 30 m od hranic obvodu drahy a u vlecek 30 m
od osy krajni koleje pro rychlost do 160 km/hod
vodojem vcetné ochranného pasma
— ochranné pasmo=oploceni
hlavni vodovodni fad v¢etn¢ ochranného pasma
ochranné pasmo vodovodnich radi:
- ochranné pasmo vodovodnich fadi do priméru 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od vné&jsiho
lice potrubi
- ochranné pasmo vodovodnich fadli nad primér 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od vn¢jsiho
lice potrubi
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- u vodovodnich tadll o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, s vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysSuji o 1,0m
Cistirna odpadnich vod
COV - pasmo ochrany prostiedi neni stanoveno
kanalizacni stoka vcetn¢ ochranného pasma
ochranné pasmo vodovodniho fadu a kanalizacnich sbéract:
- ochranné pasmo kanalizac¢nich stok do priméru 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho
lice potrubi
- ochranné pasmo kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho
lice potrubi
- u kanalizac¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, s vzdalenosti od vné&jsiho lice zvysuji o 1,0 m
trafostanice vCetn¢ ochranného pasma
— ochranné pasmo elektrické stanice stozarové - 7 m
— ochranné pasmo elektrické stanice zdéné - 2 m
nadzemni vedeni VVN
ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN a VVN
— od krajniho vodice
a) u napéti nad 1kV a do 35kV vcetn¢:
- pro vodice bez izolace - 7 m
- pro vodice s izolaci zakladni — 2m
- pro zavésna kabelova vedeni — Im
b) u napéti nad 35kV a do 110kV vcetné — 12m
¢) u napéti nad 110kV a do 220kV vcetné — 15m
d) u napéti nad 220kV a do 400kV vcetné — 20m
regulacni stanice vysokotlaka vCetné ochranného a bezpecnostniho
pasma
— ochranné pasmo VTL regula¢ni stanice — 4m na vSechny strany od pidorysu
— bezpecnostni pasmo VTL regulacni stanice - 10 na vSechny strany od ptidorysu
VTL plynovod
ochranné pasmo VTL plynovodu
— 4m na ob¢ strany od ptidorysu
bezpecnostni pasmo VTL plynovodu
— vysokotlaké plynovody do DN 250 — 20m na ob¢ strany od ptidorysu
— vysokotlaké plynovody nad DN 250 — 40m na ob¢ strany od ptidorysu
ochrana technické
infrastruktury
Telekomunikacni vedeni
— ochranné pasmo DOK — 1,5 m na ob¢ strany od pudorysu
pozemky urcené k pInéni funkce lesa ochrana pfirodnich — lesy hospodaiské zdroju
vzdalenost S0m od okraje lesa
— Dle zakona ¢.289/1995 Sb. je nutno respektovat Gzemi v navaznosti na pozemky urcené
k plnéni funkci lesa - do 50 m. Stavby v tomto pasmu podléhaji souhlasu statni spravy lest (dle zak.
289/1995 Sb. , § 14 odst. 2), zastavba musi byt obracena k lesnimu porostu nezastavénou casti
pozemku.
Zemédélska puda 1. a I1. tiidy ochrany

vodni toky

— spravcei vodnich tokt mohou pii vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné
a po predchozim projednani s vlastniky pozemkt uzivat pozemkii sousedicich s korytem vodniho
toku, a to:
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- u vyznamnych vodnich toki v Sifce do 8 m
— udrobnych vodnich tokl nejvyse v Sifce do 6 m od biehové Cary
— Pro potfeby spravy a Udrzby vodnich tokd je nutné zachovévat po obou stranach toku
pro moznost uzivani volny nezastavény manipulacni pruh o Sifce 6m od biechové ¢ary dle § 49, odst.
2¢ zék. €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist.
vodni zdroje povrchové, podzemni vody vcetn¢ ochranného pasma
— ochranné pasmo piirodnich 1é¢ivych zdroju I. stupné
— ochranné pasmo ptirodnich 1écivych zdroju II. stupné II.A a II. stupné I1.B
vodni utvary povrchovych, podzemnich vod
— Morava po soutok s tokem Desna
— Kvartér Horni Moravy brana
rybniky a nadrze
ostatni limity meliorace
ochranné pasmo okolo veiejnych pohiebist’
—OP 100m
Pred zahajenim zemnich praci bude zazadano o vytyceni vSech podzemnich inzenyrskych siti vc.
pripojek v trase vedeni - zazada investor u spravcii siti.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

a) Bouraci prace
Soucasti stavby jsou drobné bouraci prace budou spocivat v odstranéni stavajicich konstrukci
stavajicich zpevnénych ploch, mostu, lavky, opérnych zdi v¢. zabradli a opevnéni dna a biehti toku.

b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

Stavba si vyzada kaceni 2ks smrkli (obvod kmene 120cm) a biechového porostu (vrby, jivy, tuje,
smrky, kfoviny - vSe vzajemné prorasta - tvarovano do vysky 1,1m, Sitky 1m) v tseku Upravy
koryta toku (20m?). V rozhodnuti o povoleni kiceni je pfedepsana nahradni vysadba takto: na
poz.p.€. 1350/1 a 1019/1 budou vysazeny 4 smrky a zivy plot z habrt v délce 55m. Na poz.p.¢. 191
budou vysazeny 4 smrky a zivy plot z habri v délce 15m. Obec Vikytovice zajisti naslednou
pestebni péci o vysazené dieviny po dobu tii let.

¢) Rozsah zemnich praci a konecna tprava terénu
Dojde k minimalnim vyskovym upravam svahi, ptilehlé plochy budou ohumusovany a osety.

d) Ozelenéni nebo jiné pravy nezastavénych ploch
Nezastavéné plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem (parkova smes).

e) Zasah do zemédélského piidniho fondu a pripadné rekultivace
Stavba vyzaduje zasah do zemédé€lského pudniho fondu, ktery byl vyfeSen v ramci fizeni
o umisténi stavby, rekultivace nejsou navrzeny.

f) Zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyzaduje zasah do pozemki urenych k plnéni funkce lesa.

g) Zasah do jinych pozemki

Majetkopravni vztahy souvisejici s umisténim stavby na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
stavebnika, byly vyfeSeny v ramci piipravy stavby v trovni DUR.

Seznam pozemki, z n¢hoz jsou ziejmé vlastnické vztahy k pozemkim stavbou dotCenych ci
ovlivnénych, je samostatnou ptilohou v dokladové ¢asti dokumentace.
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h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury

a vodnich toki

Stavba vyvolava prelozky technické infrastruktury (plynovody, sd€lovaci kabely) a vodniho toku.
Pielozky jsou samostatnymi stavebnimi objekty a tvoii jede celek.

SO 301 Uprava toku - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povolent

SO 302 Zatrubnéni toku - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

SO 402 Pielozky a dodateCna ochrana kabell elektro - tento objekt neni soucdasti tohoto
stavebniho povoleni

SO 501 Ptelozky plynovodu - fento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

Poznamka: SO 402-Prelozky a dodatecna ochrana kabelu elektro a SO 501 Prelozky plynovodii
byly povoleny v rozhodnuti o umisténi stavby dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP 63271/2015, v této
dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

SO 301 Uprava toku a SO 302 Zatrubnéni toku jsou stavbami souvisejicimi, které bude stavebné
povolovat vodopravni urad, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

a) VSechny druhy energii
Bez narokti na energie. Vefejné osvétleni je samostatnou stavbou (SO 401-vetejné osvétleni)
je souvisejici stavbou, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

b) Telekomunikace
Bez naroku na telekomunikace.

¢) Vodni hospodarstvi

Povrchové vody budou z povrchu komunikaci svedeny gravitaéné piicnym a podélnym sklonem
CasteCn¢ 1 na okolni terén, kde dojde k jejich vsaku. Srdzkova voda bude castecné svedena
1 do soubézného ndhonu, ktery je nasledné vyustény do vodniho toku Desna.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba je a bude napojena na stavajici silnici krajské silnice 111/44636 (ul. Petrovska) a 111/44637
(ul. Sokolskd) a mistni komunikace.

Parkovani zlstava stavajici, povaha stavby nevyvolava nutnost ndvrhu novych parkovacich mist.

e) MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit¢)

Bez pozadavkl na napojeni na podzemni ¢i nadzemni sité.

Vetejné osvétleni je samostatnou stavbou (SO 401-vefejné osvétleni) je souvisejici stavbou,
v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Obecné dojde k produkci komunalniho odpadu uzivateli stavby. MnozZstvi je nevyznamné,
na komunikacich bude pro tento odpad umistén kos na odpadky.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nemd negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Stavba neni predmétem posuzovani podle
zakona ¢.100/2001 Sb.

a) Ochrana krajiny a prirody
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Navrzené umisténi stavby nenarusi krajinny rdz ani jiné z4jmy ochrany pfirody. Stavba
zohlediiuje v maximalni mife umisténi stavajicich ket a stromt. Upravované zemni plochy budou
ohumusovéany a zatravnény.

b) Hluk

Vzhledem k charakteru nové stavby — zachovani stavajiciho stavu — jsou dusledky provozu
minimalni, pfi upravach existujicich komunikaci pro motorova vozidla nedojde k navyseni dopravy,
a tim ani ke zvyseni hlukové zatéze.

¢) Emise z dopravy
Vzhledem k charakteru nové stavby — zachovéni stavajiciho stavu — jsou dusledky provozu
minimalni, pfi Upravach existujicich komunikaci pro motorova vozidla nedojde k navySeni dopravy,
a tim ani ke zvySeni emisi z dopravy.

d) Vliv znec€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Realizaci stavby nedojde ke znecisténi povrchovych vod provozem, pii upravach existujicich
komunikaci pro motorova vozidla nedojde k navySeni dopravy, ziistane zachovan existujici stav.

e) Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovniku pri vystavbé a pri uzivani stavby
Zamgéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté
nalezité zajisténo a vybaveno.
Zamegstnavatel je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci pii piipraveé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
a) udrzovani potradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle piislusné dokumentace,
¢) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro ptichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkt a zafizeni,
d) zajisténi pozadavkil na manipulaci s materidlem,
e) predchazeni zdravotnim riziktim pfi praci s bfemeny,
f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pti udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,
g) splnéni pozadavkili na odbornou zptisobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravki a materiald,
1) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,
j) uskladiiovéani, manipulace, odstraiiovani a odvoz odpadu a zbytk(i materiald,
k) ptizptisobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu
praci,
1) pfedchazeni ohroZeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,
m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,
n) predchazeni rizikim vzajemného pilisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,
0) vedeni evidence piitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,
p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenis$ti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,
q) dodrzovani blizSich minimdlnich pozadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenisStich stanovenych provadécim pravnim piedpisem.
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Budou-li na staveniSti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potiebny pocCet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na staveniSti s piihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi
ptipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii ptipravé dila a pii jeho realizaci mohou
byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osoba urcend zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych ¢innosti pifi1 pfipravé stavby, popfipad¢ pii realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mutize byt urcena fyzicka osoba, kterd spliuje stanovené piredpoklady odborné
zpusobilosti. Pravnicka osoba muze vykonavat Cinnost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon
odborn¢ zpusobilou fyzickou osobou. Koordindtor nemiize byt totozny s osobou, ktera odborné
vede realizaci stavby.

f) Nakladani s odpady

S veskerym odpadnim materidlem, ktery pii stavbé vznikne, bude naklddano v souladu
s ustanovenimi zak. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog
odpadti a vyhl. MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakladani s odpady.

koéd odpadu nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
03 01 Odpady ze zpracovani dieva
03 01 05 Piliny, odiezky Ostatni
1501 Obaly
1501 01 Papirové a lepenkové obaly Ostatni
150102 Plastové obaly Ostatni
150103 Dtevéné obaly Ostatni
1501 04 Kovové obaly Ostatni
1701 Stavebni odpady - beton, cihly, tasky a keramika
1701 01 Beton Ostatni
1701 02 Cihly Ostatni
1701 07 Smési betonu a cihel neobsahujici nebezp. latky Ostatni
17 02 Stavebni odpady — dievo, sklo a plasty
17 02 01 Dtevo Ostatni
17 02 02 Sklo Ostatni
1702 03 Plasty Ostatni
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

(ptivodni asfaltova silnice) Ostatni
17 04 Stavebni odpady — kovy
17 04 05 Zelezo a ocel Ostatni
1704 11 Kabely neobsahujici nebezpecné latky Ostatni
17 05 Stavebni odpady — zemina
17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky Ostatni
17 06 Stavebni odpady — izola¢ni materialy
17 06 04 Izola¢ni materidly neobsahuji nebezpecné latky Ostatni
17 08 Stavebni materidly na bazi sadry
17 08 02 Stav. mat. na bazi sadry neobsahujici nebez. 1. Ostatni
20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad Ostatni
2003 99 Komunalni odpad jinak blize neurceny Ostatni

Veskeré odpady budou pfechodné shromazdovany v odpovidajicich shromazd’ovacich
prostiedcich, nebo na urCenych mistech (zabezpecenych plochach), oddélené podle kategorii
a druhli, pouze v zafizenich k tomu urCenych. Dodavatel stavby zajisti odstranéni odpadu
podobného komunalnimu (odpad, ktery vznikd pracovnikiim stavby - obaly od jidla, ndpoji apod.)
a to nejlépe umisténim nadob na tento odpad na stavenisti a jejich naslednym odvozem na skladku
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TKO. Veskery vyuzitelny vybourany material, piebytky vykopkti a odkopavek budou na misté
nasledné vyuzity.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh se idi pozadavky technickych norem, zejména CSN 73 6110 a navazujicich predpist TP,
TKP a dalSich. Voleny byly materialy, které splnuji vySe uvedené pozadavky. Bezpecnost provozu
byla posouzena Dopravnim inspektoratem Policie CR — podminky byly zapracovany v celém
rozsahu do technického feseni stavby.

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba 1 jeji zména musi byt navrzena a provedena tak, aby zatizeni a jiné vlivy, kterym
je vystavena béhem vystavby a uzivani pti fadné provadéné bézné udrzbé, nemohly zplisobit:

a) nahlé nebo postupné ziiceni, popiipadé jiné destrukce. Poskozeni kterékoliv jeji Casti
nebo prilehlé stavby;

b) vétsi stupen neptipustného pretvoreni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které mutze
narusSit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uzivatelnost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede
ke snizeni trvanlivosti stavby;

¢) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti ptfipojenych technickych zatizeni v disledku
deformace nosné konstrukce;

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby a ohrozeni bezpecnosti
a plynulosti provozu na komunikaci ptiléhajici ke stavenisti,

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby;

f) poskozeni staveb napiiklad explozi, narazem, ptetizenim nebo nésledkem selhani lidského
Cinitele, kterym by bylo mozno piedejit bez nepfiméienych potizi nebo nakladi, nebo je alespon
omezit;

g) ohrozeni pratoc¢nosti profili v inundacnich tizemich pfi povodnich svym odplavenim,;

Uvedené body jsou zajisténé navrzenou dokumentaci a bude potiebné je zajistit odbornym
dohledem pfi realizaci. Stavba bude realizovana na zéklad¢é pracovnich postupti, technologickych
predpist a pozadavki pfi realizaci dle zvolené technologie jednotlivych nosnych ¢asti stavby.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt navrZzeny a provedeny tak, aby po dobu
predpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim,
které¢ se mohou bézn¢ vyskytnout pti provadéni i uzivani stavby, a Skodlivému ptsobeni prostiedi,
zejména atmosférickym a chemickym vlivim, korozi, zafeni a otfesim. Tento bod je dodrZen
pouzivanim pouze schvalenych stavebnich materialti a konstrukci dle nafizeni vlady 163/2002 Sb.
(Shoda vyrobki s technickymi pozadavky) a dle zdkona 22/1997 Sb. (ProhlaSeni o shodg¢).

b) Pozarni bezpec¢nost

Ptistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku spliuji pozadavky technickych
norem, zejména CSN 73 0802, Vyhl. 268/2011 a navazujicich predpistL.

Stavbou nebude zamezeny pfistup ke zdrojim pozarni vody, stavba neomezuje pfistup
k jednotlivym objektlim, stavba umoziuje zasah jednotek pozarni ochrany, nedochézi k omezeni
stavajiciho stavu.

¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
Stavbou zlstane zachovan existujici stav, ochrana neni navrhovéana.

d) Ochrana proti hluku
Stavbou zlstane zachovan existujici stav, ochrana neni navrhovana.
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e) Bezpecnost pri uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich)
Provoz na novych komunikacich se bude obecné fidit vyhl. ¢.30/2001.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, isporné technologie pii vystavbé
a adrzbé apod.)
Neni nutno pro tuto stavbu fesit.

15. DALSI POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby

Navrh se fidi pozadavky technickych norem, zejména CSN 73 6110 a navazujicich predpisy,
zejména Vyhlaskou MPMR ¢.398/2009 v¢. jejich priloh., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

b) ZajiSténi pristupu a podminek pro uZivani stavby pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Jedna se o komunikace uréené pro provoz motorovych vozidel, bez samostatného chodniku,
na nichz se chodci musi pohybovat pifi levém okraji vozovky. Komunikace nejsou obsluznymi,
nespojuji zadné cile vefejného zajmu, slouzi pfevazné jen pro piistup a piijezd vlastnikiim
jednotlivych nemovitosti.

V navrhu byla respektovana opatieni dand Vyhlaskou MMR CR &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a dale pak
dle NV €.163/2002 a TN TZUS 12.03.04; 12.03.05 a 12.03.06 a TP 65 takto:

1) feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

— maximalni podélny sklon komunikace je 6,5%

—  pti¢ny sklon komunikace bude v rozmezi 1% az 2%

—  vyskové rozdily navazujicich komunikaci nejsou vétsi nez 2cm

— povrch bude rovny, pevny a upraveny proti skluzu

— u pouzitych vyrobkil (povrchy komunikaci) bude dodrzena hodnota soucinitele smykového
treni bude nejméné 0,5 (ve sklonu pak 0,5+tga)

2) feSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postizenim:

— samostatny pohyb osoby se zrakovym postizenim po komunikaci pro motorova vozidla
se nepredpoklada

—  prichozi prostor ma Sitku nejméné 1,5m

— pied napojenim stavajicich chodnikl na mistni komunikaci budou provedeny varovné pésy

3) feseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se sluchovym postizenim:
—  opatfeni neni nutné navrhovat

¢) Ochrana stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostredi

Tyto vlivy nebylo nutno fesit

d) Splnéni poZzadavki dotéenych organt

Podminky uvedené ve stanoviscich a rozhodnutich dotenych organt statni spravy byly
zapracovany v celém rozsahu do technického feSeni stavby.
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Splnény budou podminky jednotlivych vlastnikit (spravci) siti v niZe uvedenych
vyjadienich a priloZenych podminkach nebo vyplyvajici z priloZenych situaci, jeZ jsou
soucasti projektové dokumentace a splnény podminky pro provadéni stavebnich praci
v blizkosti téchto vedeni, resp. jejich ochrannych pasem:

SPVS a.s. - vyjadieni
upozornéni!!! v lokalité se mohou nachézet vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky — pfed zahajenim
stavby dodavatel stavby zajisti vyjadieni vlastniki okolnich nemovitosti (zapisem do deniku)
ohledné polohy jejich pfipojek - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
pro pozadujeme piizpusobeni vysky vSech poklopli na inzenyrskych sitich v nasi spravé na
novou niveletu terénu. Spravnost provedeni zkontroluji povéfeni pracovnici nasi akciové
spolecnosti. Pii vystavbé nesmi byt zmenSeno kryti inzenyrskych siti v nasi spravé. Soucasné
pozadujeme v maximalni mife zabezpecit ochranu fadl pfi vystavbé komunikace, zejména
omezeni provozu t¢zké techniky a provozu hutnicich zafizeni - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby
pied zahdjenim stavebnich praci je nutné pozadat o jeho mistni vytyCeni - je nutné zapracovat do
dokumentace pro realizaci stavby
stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s platnym
stavebnim povolenim - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
nové vodovodni a kanalizaéni fady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardi SPVS, a.s —
netyka se této stavby
pied zahdjenim zemnich praci musi byt provedeno vytycCeni tras vodovodu a kanalizace dle
pozadavki SPVS, a.s. a pfedana mapova dokumentace (situace) stavby slouzici k vyty&eni, ktera
bude naslednd uloZena na SPVS, a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
pfi nemoznosti vytyceni nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemni kopané sondy - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
umisténi znacek, vyznacujici vytyCeny vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udrzovano
v nezménéném stavu - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
pii jakékoliv nesrovnalosti v ulozeni potrubi, nebo pfi jeho poskozeni bude toto neprodlené
oznameno SPVS,a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
pfi zjisténi nevytyCeného potrubi, piipadné jeho poSkozeni, budou prace pferuseny a toto bude
neprodlené oznameno SPVS,a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
v pripadé poskozeni nevyty¢eného potrubi hradi naklady na opravu odbératel (zadatel) - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
pfi soub&hu nebo kifzeni s dal§imi inzenyrskymi sitémi musi byt dodrzeny vzdalenosti dle CSN
73 6005-splnéno
ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubi na ob¢ strany (urci
SPVS, a.s.) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
ve vodorovné vzdélenosti mens$i nez Im od vnéjsiho okraje vodovodu a kanalizace bude
hloubeni vykopu provadéno pouze ru¢né¢ a nebudou pouzivany stroje - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby
pro stavbu vodovodi a kanalizaci budou pouZity schvalené materialy (uréuje SPVS,a.s.)-netyka
se této stavby
pii pouziti nekovovych material bude s potrubim vodovodu polozen i médény vytyCovaci
vodic¢-netyka se této stavby
obnazené potrubi a vytyCovaci vodic¢ budou zajistény proti poSkozeni (vCetné zamrzu), a to 1 tfeti
osobou-netyka se této stavby
pied napojenim na vodovod bude provedena za pfitomnosti zastupci SPVS, a.s. kontrola
funk¢nosti vyty€ovaciho vodice a tlakova zkouSka vodovodu - o provedené kontrole bude
vystaven pisemny doklad ,,Souhlas s provedenim stavby* a ,,Protokol o tlakové zkouSce* , bez
uvedenych dokladii nemuze byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby
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pied napojenim na kanalizaci bude provedena za pfitomnosti zastupct SPVS, a.s. kamerova
zkouska a zkouska vodotésnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven pisemny doklad
»Souhlas s provedenim stavby* a ,,Protokol o zkousce vodotésnosti® , bez uvedenych doklada
nemuze byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby

vlastni napojeni a manipulaci s vodovodnimi a kanalizacnimi fady pro vefejnou potifebu miize
provést pouze SPVS,a.s. nebo ji povéfend osoba-netyka se této stavby

do kanalizace budou zaustény splaSkové a primyslové vody, destové vody pouze vyjimecné,
v piipadé schvaleného zautsténi deStovych vod budou na kanalizaci budovany zafizeni
zpomalujici odtok-netyka se této stavby

pred zahozem bude SPVS,a.s. vyzvana ke kontrole provedeni a uloZeni fadu, piipojky nebo
zafizeni, o provedené kontrole bude vystaven pisemny doklad ,,Souhlas s provedenim stavby*,
bez tohoto dokladu nemtize byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby

CEZ Distribuce, a.s. - vyjadrent

o v misté dotCeni trasy podzemniho vedeni nn plochami chodniki musi byt toto vedeni ulozeno
v min. hloubce 0,35m dle CSN 332000-5-52 -splnéno, kabely budou navic uloZeny do chraniek

o stavba se nesmi dotknout naseho zafizeni - nadzemniho a podzemniho vedeni NN pii dodrzeni
vzdalenosti dle PNE 333302 a CSN 332000-5-52, tj, hloubka uloZeni min. 1m — splnéno

o noveé ocelové stozary VO musi byt vzdaleny min. 2m od holych vodic¢t nadzemniho vedeni NN
— dolozit v PD - splnéno v ramci UR

o zemni prace musi byt vzdaleny min. 1,5m od zékladi podpérnych bodii nadzemniho vedeni NN
- veskeré prace s montazi a demontazi na distribucnim zatizeni Distribuce, a.s. miize provést jen
nas smluvni partner - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

o skutecna trasa a hloubka podzemniho vedeni musi byt pfed dokoncenim projektu protokolarné
vyty&ena pracovnikem spole¢nosti CEZ Distribuéni sluZby, s.r.o0. - splnéno

o pokud nebude prokazano dodrzeni CSN 332000-5-52, se stavbou nesouhlasime nebo musi byt
naSe zafizeni pfelozeno a dochranéno na Vase ndklady dle zakona 458/2000 Sb. na zaklad¢
smlouvy o ptelozce podepsané pred vydanim stavebniho povoleni - splnéno

o pro ¢innosti v ochrannych pasmech musi zhotovitel pozadat o souhlas s Cinnosti dle
energetického zakona ¢. 458/2000 Sb.

o v pifipadé nedodrzeni podminek se stavbou a se stavebnim povolenim nesouhlasime — podminky
jsou dodrzeny

CEZ ITC Services, a.s. - stanovisko - bez podminek

CETIM (Telefonica O2 Czech Republic, a.s.) - vyjadreni a doplnéni podminek — uptesnéni

oV misté stavebniho zdméru - ve vyznacené polygonu se nachazi kabelova trasa PVSEK. Proto je
nutné zemni prace provadét velmi opatrné, v blizkosti trasy pouze ru¢nim naradim.
Doporucujeme pred zahajenim zemnich praci vytyCeni této trasy odbornou firmou (seznam
je pfiloZzen k dodanému vyjadieni) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

o Nad trasou PVSEK (vC€etné ochranného pasma) se nesmi bez souhlasu spravce siti ménit
niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci povrchu zpevnénych
ploch (napt. komunikaci, parkovist’, vjezdu aj.) jinak nez je v piedlozené PD -splnéno

o V misté, kde dojde pii povrchovém zpevnéni - Upravé komunikace k jejimu rozsifeni
nad kabelovou trasu PVSEK, je nutné dotené¢ kabely odsunout, pfipadné pielozit mimo
zpevnény okraj (do chodniku, zeleného pasu) nebo ulozit do vhodné chranicky. Rovnéz pfi
rozsifeni komunikace v misté kiizeni dotCené kabelové trasy PVSEK musi byt kabely v krajnici
doplnény chranickou s piesahem nejméné¢ 0,5m mimo zpevnénou plochu. Zplsob provedeni
je nutné dohodnout se specialistou POS Morava Stied (tel. 606 877 487)-splnéno, pii rozsifeni
zpevnénych ploch nad kabely budou stavajici chrani¢ky prodlouzeny s pfesahem nejméné 0,5m
mimo zpevnénou plochu
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Upozoriiujeme na nebezpeCi poskozeni zemnich kabeld pti zardzeni Zeleznych smérovych
koliki (napf. pfi umistovani obrubnika!) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci
stavby

Zahajeni zemnich praci je nutné oznamit nejméné 15 dnti pfedem pisemné na adresu O2 Czech
Republic a.s. Ochrana sité Morava Stied, pracovisté Sumperk, Langrova 4, 787 01 Sumperk,
telefonicky (59 668 2236, 606 877 487), faxem (583 200 545) nebo e-mailem -
jaromir.bedan@o02.cz ( ndzev stavby, umisténi, investor, provadéci firma, stavbyvedouci - jméno
+ telefon, datum =zahajeni stavby, piedpokladany konec stavby) - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby

Pted zasypem obnazenych kabelli dotéené kabelové trasy je nutné ptizvat specialistu POS ke
kontrole. Kazdé poskozeni zafizeni PVSEK je nutné ohlasit spravci sité (tel. 606 877 487) - je
nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

RWE Distribucni sluzby, s.r.o. - vyjadrieni pro povoleni stavby

(o]

Po odstranéni konstrukce vozovky v trovni zemni pldn¢ pozadujeme chranit plynovodni
piipojky a plynovody umisténé ve vozovce pred mechanickym poSkozenim pii pojizdéni
betonovymi panely, popt. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm

Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stdni doporucujeme
provést ze zamkové dlazby — splnéno, parkovaci stani stavba neobsahuje

Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m — splnéno

Pokud pfi rekonstrukci komunikace bude zjisténo, ze nékteré plynovody nebo piipojky budou
mit vici nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych
zafizeni tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zakonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako pielozka plynarenského zafizeni na naklady
investora — poloha vedeni byla ovéfena kopanymi sondami v ramci piipravy DUR, hloubka kryti
byla dostate¢na - podminku je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Pfi vysazovani stromii a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského
zatizeni vzdalenost minimaln¢ 2 metry na ob¢ strany od osy plynovodu — splnéno

Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
ptipojek. Proto je vylouceno pouziti t€Zké mechanizace (zejména valci s trny, zemnich fréz atd.)
pifimo nad potrubim. Zejména je tieba vénovat pii provadéni praci zvySenou pozornost a
opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy Tkus vycniva nad vlastni potrubi a
mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tieba ovéfit polohu piipojek, které jsou nad vlastnim
potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci)
- je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Stozary VO (vzdélenost vné&jsi hrany beton. zakladu stozaru) pozadujeme umistit mimo
ochranné pasmo plyn.zafizeni — splnéno v ramci UR

Stavebni objekty (napf. nové uli¢ni vpusti, ..) musi byt umistény od stavajiciho plynarenského
zafizeni v zastavéném uzemi obce v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu méfeno
kolmo na obrys plynovodu — splnéno

Prelozka je feSena samostatné-cekd na realizaci-investor Obec Vikyiovice — koordinaci se
stavbou bude je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Poloha PZ bude pied zahijenim stavby upiesnéna vytyCenim - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby

Ochrannym péasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyndrenského
zatizeni, ktery Cini:

a) u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodii a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uuzemi obce 1 m na ob¢ strany od pidorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich piipojek 4 m na ob¢ strany od pidorysu,u
technologickych objekti 4 m od ptudorysu. Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky
pro provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni:

16/21



1) Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny c¢innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pii
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni ¢innosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zatizeni
povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist za ¢innost bez naseho
piredchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeéné¢.

3) Pied zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni. VytyCeni trasy provede pfislusna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zdkaznickd linka
840113355). Pii zadosti uvede zadatel naSi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsdn protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svlij ndklad. Bez vytyceni trasy a ptesné¢ho
urceni ulozeni plynarenského zatizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahajeny.
Vytyc€eni plyndrenského zatizeni povazujeme za zahdjeni Cinnosti stavebnika v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zikon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu, ptipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, v¢. presného uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poSkozeni
plynarenského zatfizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze rucn¢€ bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pii pferuSeni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

8) V piipad¢ pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnazeni plynarenského zatizeni v misté kiizeni na naklady stavebnika. V
piipadé, Zze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni
(v€. 1zolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a kontrola plynarenského zatfizeni. Kontrolu provede pfislusnd provozni oblast (formular a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede
zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje 1 na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipadé, ze nebudou
dodrZeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na
své naklady kontrolni sondy v mist¢ styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zatizeni bude pied zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni.

13) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzévéra plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti,
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14) Piipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) Pii pouziti nédkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismil zabezpecit ptipadny piejezd
ptes plynarenské zatizeni uloZzenim panell v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

AQUA, a.s. - vyjadrent
o v z4jmovych cCastech je vedeni kabelové sité. Pred zahdjenim praci nutno vytycCit - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

CEPS, a.s. - vyjadieni, viechny podminky se tykaji realizace stavby

1. Stavba musi respektovat zakon C. 158/2009 Sb., ve znéni zakona C. 670/2004 Sb., ve znéni
zédkona ¢.458/2/000 Sb., a musi byt provedena dle norem CSN EN341-1 a CSN EN 50341-3-19,
CSN 332040, CSN EN 50110-1, CSN 736005, CSN 332160, dotéené normy fady CSN 33 2000,
zakond, vyhlasek, norem a pravnich predpist souvisejicich.

2. Pfed zahajenim praci musi zaméstnanec povéieny provadéjici organizaci prokazatelné seznamit
své zaméstnance s ustanovenimi zékona C. 185/2009 Sb., ve znéni zdkona C. 670/2004 Sb.,
ve znéni zdkona C. 458/2000 Sb. a normou CSN EN 50110-1 ed.2.

3. Ochranné pasmo je stanoveno zdkonem C. 158/2009 Sb., ve znéni zikona C. 670/2004 Sb.,
ve znéni zakona C. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vyse
uvedenych vedeni ve vodorovné vzdalenosti 25 m pro 400 kV.

V ochranném pasmu elektrického vedeni je zakdzano zejména:

- vr$it materidly a zeminu tak, ze by se osoby mohly pfiblizit télem, nafadim nebo strojem blize,
neZ je bezpeéna vzdalenost. V piipadé vedeni 400 kV C. 457 je normou stanovena max. vzdalenost
mozného pfiblizeni vySkového bodu strojti, mechanizmi a dalSich pracovnich zafizeni k vodic¢i vvn
na 5000 mm, dle CSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).

- Pojizdéet pod elektrickym vedenim tak vysokymi vozidly, naklady nebo stroji, ze by mohlo dojit
pfiblizeni vodi¢im blize, nez stanovi CSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6).

- pouzivat mechanizmll s lanovymi pohony, pokud nejsou zajistény proti vymrsténi pii jejich
pretrzeni

- pod vedenim 220 a 400 kV se zdrZovat se stroji a dopravnimi prostiedky dobu delsi nez nezbytné
nutnou, viz. CSN EN 55020 - Ochrana pied G¢inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
zatizeni elektriza¢ni soustavy.

4. Pti zemnich pracich nesmi byt narusena stabilita stozarti nebo jejich zemnici soustava. Pripadné
Skody budou likvidovany na néklad provad¢jici organizace.

5. 'V piipadé nepfiznivého pocasi (boutka, dést, mlha, silny vitr) a mimotfadnych jevl na
elektrickém vedeni, musi byt prace v ochranném pdsmu vedeni pferuSeny a pasmo opusténo.
Mimotadné jevy budou okamzité¢ nahlaSeny provozovateli elektrického vedeni.

6. Prace v ochranném pasmu nesmi ztizit pfistup energetickych provozovateli k zatizenim.

7. Zhotovitel praci odpovida za jakékoliv Skody na elektrickém zafizeni zapfi¢inéné jejich Cinnosti.
8. Zahgjeni praci v ochranném pasmu vedeni musi byt nejméné 15 dni pfedem nahlédSeno majiteli
CEPS, a.s. pracovisté Ostrava, tel.:591105286, E-mail: senk@ceps.cz.

9. Na planovaném oploceni bude provedeno uzemnéni dle piislusné CSN 332000-4-41 a bude
predlozena na CEPS, a. s. Sprava majetku Vychod revizni zprava od tohoto uzemnéni.

Poruseni téchto podminek mé za nésledek zruSeni souhlasu a povinnost uvedeni véci do pivodniho
stavu a to na ndklady zadatele, kterému se souhlas vydava.

Splnény budou podminky dot¢enych organii:
o Mgéstsky uiad Sumperk, odbor Zivotniho prostfedi — vyjadieni:
Vodopravni, vSechny podminky se tykaji realizace stavby:
1. Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, pfedev§im ropnymi
latkami a latkami Skodlivymi voddm. Pouzivané mechaniza¢ni prostfedky musi byt v dobrém
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technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni pfipadnym tkaptim ¢i
unikiim ropnych latek.

2. Zemni prace v koryté vodniho toku budou provadény mechanismy s pouzitim ekologickych olejii
(biologicky odbouratelna mazadla).

3. Na stavbé budou k dispozici pfimétené protihavarijni prostiedky pro likvidaci pfipadné ropné
havarie ( norna sténa a vhodny sorbent).

4. V blizkosti vodniho toku nebudou voln¢ skladovéany latky zdvadné vodam a lehce odplavitelny
material.

5. Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité. Zemina z
vykopovych praci bude ukladana tak, aby nemohlo dojit k jejimu eroznimu smyvu do vodniho toku.

Ochrana pftirody:

1. Uprava daného useku toku bude realizovana dle dolozené projektové dokumentace, nedojde k
7adnému negativnimu ovlivnéni stavu toku a budou akceptovany podminky CRS VUSSMS Ostrava
splnéno

2. V ptipad¢ jakéhokoliv zjisténi vyskytu zvlasté chranénych druhti nasledné investor pozada organ
ochrany piirody KUOK Olomouc o projednani vyjimky ze zékazi dle §56 citovaného zakona a
zajisti realizaci pfipadné stanovenych podminek ¢i opatieni za ucelem vylouceni negativnich vlivi -
je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

3. Nedojde k zasahu do paméatného stromu ani jeho ochranného pasma - jednd se o jilm drsny na
pozemku p.¢. 1989 k.. Rapotin (pravy bieh Desné u lavky), ochranné pasmo je 20m - splnéno

4. Povoleni kaceni dievin rostoucich mimo les na uvedené 2ks smrkd vyda OU Vikytovice-splnéno
5. Nedojde k zaddnému dalSimu zasahu do VKP a jakdkoliv pifipadnd zména nad ramec
predlozenych podkladii bude predem projednana s organem ochrany piirody odboru ZPR M&U
Sumperk-spInéno a soudasné je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

« Obecni urad Vikytovice-povoleni kaceni:
1. Kéaceni bude provedeno po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti-splnéno
2. Kaceni zajisti firma, ktera bude realizovat stavbu "Rekonstrukce mistnich komunikaci
Vikytovice - ul. K Lavce a ul. Za Trati" a kterd bude vybréna ve vybérovém fizeni - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
3. Brehovy porost bude skacen jen v nejnutnéj§im rozsahu a nesmi dojit k naruseni krajinného razu
krajiny. Upravované zemni plochy budou ohumusovany a zatravnény. splnéno a soucasn¢ je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
4. Kaceni bude provedeno pii dodrzeni vSech bezpec¢nostnich ptfedpisii - je nutné zapracovat do
dokumentace pro realizaci stavby
5. Na pozemcich parc.¢. 1350/1 a 1019/1 (ul. K Lavce) v k.0. Vikytovice budou vysazeny 4 smrky
pod vytokem zatrubnéné Casti toku a zivy plot z habri podél horni biehové hrany toku v délce 55 m
od lavky smérem k vyusténi do Desné-splnéno
6. Na pozemku p.¢. 191 (ul. Za Trati) v k.4. Vikyfovice budou vysazeny 4 smrky a zivy plot z habrt
podél mistni komunikace v délce 15 m od smérového oblouku po sjezd smérem k Zeleznicni trati po
pravé strané komunikace-splnéno
7. Naslednou péstebni péci o vysazené dieviny po dobu tii let zajisti Obec Vikyfovice-splnéno

« Sprava silnic Olomouckého kraje p.o. - zistavéa v platnosti vyjadieni k DUR:
o napojeni MK bude provedeno pfi zachovani nivelety krajské silnice-splnéno
o pracovni spara bude oSetiena asfaltovou zalivkou-splnéno
o v pripad¢ umisténi nového DZ na krajské silnici bude toto pofizeno a osazeno na naklady
stavebnika-spIlnéno
« Policie Ceské republiky, Okresni feditelstvi, dopravni inspektorat — bez podminek
« Krajska hygienické stanice Olomouckého kraje — zdvazné stanovisko — bez podminek
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o Hasi¢sky zéachranny sbor Ol. kraje, uzemni odbor Olomouc — zavazné stanovisko — bez
podminek
o Drazni urad, Sekce stavebni - oblast Olomouc - vSechny podminky je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ptedlozené Draznimu uradu. Pfipadné
zmény této dokumentace je stavebnik povinen predem projednat s Draznim uifadem
2. Stavbou nesmi byt neptizniveé ovlivnény drazni objekty a zatizeni.
3. Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k z&méné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.
4. Stavba a jeji pfipadné budouci piislusenstvi véetné dopravniho znaceni bude situovana tak, aby
nezhor$ovala rozhledové poméry na Zelezni¢nim piejezdu dle CSN 73 6380.
5. Vzdalenost nejbliz§i hranice kfizovatky od nebezpecného pasma piejezdu méfend v ose
komunikace bude nejméné 10m. Neni-li mozno dosdhnout této vzdalenosti, musi byt bezpecnost
zajisténa odpovidajicimi dopravnimi opatfenimi - splnéno
6. Volna sitka pozemni komunikace bude stejnd do vzdélenosti alespont 30 m od os krajni koleje -
splnéno
7. Pii provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpec¢nost a plynulost Zeleznicniho provozu. Veskeré
kroky pfi provadéni stavby v obvodu drahy - tj. harmonogram praci, nutna ochrannd opatfeni,
ptipadné vyluky koleji, a napojeni mistni komunikace na ptejezdovou konstrukci stavebnik v
predstihu pied zahdjenim stavebnich praci projedna s vlastnikem a provozovatelem drahy - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
8. Po ukonceni stavby pozada stavebnik o vydani souhlasu k provozovani stavby, ktery Drazni urad
vydava podle § 7 odst. 3 zdkona. K zadosti o souhlas piedlozi stanovisko vlastnika a provozovatele
drahy - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

« Svazek obci udoli Desné - vyjadieni - podminky se tykaji az realizace stavby:

1. stavba bude provedena tak, aby po jejim dokonCeni nebylo nutno jiz realizovat zadna
dodatecnd stavebni opatieni k omezeni vlivii z provozu drahy, upozoriujeme, ze Vv
nasledujicich letech je planovéna elektrizace trati, zvySeni tratové rychlosti na 80 km/hod. a
realizace nového zpiisobu zabezpeceni piejezdu v km 15,390.

2. pfi realizaci stavby nesmi dojit k ohrozeni plynulosti a bezpe¢nosti zelezni¢ni dopravy ani k
poskozeni zadnych ZelezniCnich staveb a zafizeni, zejména konstrukce Zzelezni¢niho
piejezdu v km 15,390 Zeleznice Desna, kabelovych vedeni, télesa drahy, vdetnd
odvodnovaciho systému, propustu u ptejezdu a ptikopt, tratovych znacek atd.

3. v mist¢ zaméru stavby se nachazi podzemni vedeni zelezni¢nich sdélovacich a
zabezpetovacich kabelli ve spravé provozovatele drahy. Zadame, aby zhotovitel pied
zahajenim stavby pozadalo vytyCeni kabelovych tras, kontaktni osobou provozovatele drahy
je p.Hudos, tel.725061447.

4. sdélujeme Vam, ze vysSe zminény Zelezni¢ni piejezd byl komplexné rekonstruovan v roce
2013, a to véetné provedeni novych vrstev navazujicich silnicnich komunikaci v blizkosti
piejezdu (situace stavby viz. ptfiloha). Pfed zahdjenim stavby nutno projednat technické
detaily (zpisob navazani zivicnych vrstev atd.) se zdstupcem provozovatele drahy -
p.Brabec, tel.602139634.

5. po dobu stavby nesmi byt zddnym doCasnym stavebnim prvkem omezeny rozhledové
poméry na zeleznici, a to zejména v oblasti zminéného zelezni¢niho ptejezdu

6. v ptipadé potieby docasného vyuziti pozemku p.¢.1899 v k.u.Vikytovice v ramci realizace
stavby je nutno pozadat o povoleni provozovatele drahy

7. pozadujeme, aby nejméné 10 pracovnich dnil pfed zahdjenim stavebnich praci v ochranném
pasmu dréhy byla tato skute¢nost oznamena zastupci provozovatele drahy (SART Sumperk),
p.Brabcovi
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o Cesky rybatsky svaz — vyjadieni - podminky se tykaji az realizace stavby:

1. Pied zahajeni stavby cca 10 dni pfedem bude informovana MO CRS Sumperk (viz adresa v
rozdélovniku). V ptipad¢é ohrozeni rybi obsadky v useku toku, kde bude provedena stavba,
vzdy po domluvé se zastupci MO CRS Sumperk, pozadujeme provést zachranny odlov a
transfer ryb z ohrozené oblasti vodniho toku, ktery provede MO CRS Sumperk. Finanéni
naklady spojené s odlovem a transferem ryb budou uctovany zadateli uvedené stavby jako
vyvolany naklad investora.

2. Pro omezeni zakalu vody pozadujeme vytvofit obtok nebo zemni hrazky, které svedou
¢istou vodu v tuseku, kde se bude provadét stavebni uprava toku a vodni ZivocCichové,
nebudou zbytecné ohrozeny zakalem.

3. V pribéhu stavby bude efektivné branéno uniku ropnych a jinych toxickych latek do vodni-
ho toku, aby nedoslo ke znecisténi navazujicich usekti VT, pro ptipad tniku ropnych latek
bude ptipravena nornd sténa ke zneskodnéni havarie.

« Povodi Moravy, s.p., stanovisko spravce povodi:

o pfi vystavb¢ a nasledném provozovani nesmi dojit ke znecisténi povrchovych nebo
podzemnich vod a k ohrozZeni jejich jakosti nedovolenym nakladéni se zavadnymi latkami -
je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

o Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou voln¢ skladovany
na biehu ani v blizkosti vodniho toku. Bezprostfedné po dokoncéeni stavebnich praci bude
odklizen veskery material, ktery byl v souvislosti se stavbou umistén v zaplavovém uzemi
vodniho toku - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

o nesmi dojit k dot¢eni VVT Desna-splnéno

V Sumperku, fijen 2015

Vypracoval: Petr Slezak
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