

X-1077600.000
Y-560000.000

Podzemní i nadzemní vedení jsou v dokumentaci zakreslena pouze informativně. Při realizaci akce je nutné provést jejich vytyčení odpovědným pracovníkem oprávněné organizace.

Polohopis a výškopis vypracovala firma Lesprojekt Krnov, s.r.o. souřadnicový systém S-JTSK; výškový systém BpV

Vypracoval : Petr Slezák

Zodpovědný projektant : Petr Slezák, č.autorizace:1201265

Obecní/Městský úřad: Vikýřovice / Šumperk

Stavebník: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice,IČO:00635898

Příloha: **Situace pozemní komunikace SO 102 - ul. Za Tratí**

Název akce: **Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice-ul. K Lávce a ul.Za Tratí**

PROJEKCE s.r.o.
vodní a dopravní stavby
Jílová 2769/6,787 01 Šumperk
tel. : +420 583 217 442

stupeň PD: DSP

Datum: 10/2015

měřítko

1:500

arch. č. : OÚ.236.

formát : 6 A4

příloha číslo

C.2.1.2.

K:\data\2015\Vikyrovce-MK-DSP\S0101a102\S0102-situace-PK.a4d(20.10.2015)

LEGENDA :

polohopis, stávající stav

návrh

hranice pozemků dle mapy KN

hranice staveniště

živičný povrch-vozovka

ŠD-napojení stávajících zpevněných ploch

úprava terénu-zatravnění

zámková dlažba-stávající sjezdy k nemovitostem

LEGENDA SÍTÍ

Kabely VO

Splašková kanalizace

Vodovod

Kabely O2

vedení O2

Plynovod

Vedení ČEZ

Vedení ČEZ

přeložky plynovodů

SO 402 Přeložky a dodatečná ochrana kabelů elektro
(uložení stáv.kabelu O2 do chráničky)

SO 501 Přeložky plynovodů

SO 102 ul. Za Tratí

X-1077700.000
Y-559830.000

X-1077530.000
Y-559740.000