PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé:
Nazev stavby:

Nazev objektu:

CHP:

Katastralni tizemi:

Pozemky parc.¢.:

Obecni urad:

Obec s rozsitenou pilisobnosti:
Kraj:

A.1.2. Udaje o vlastnikovi:
Stavebnik:

IC:

Sidlo organizace:
Kontaktni osoba:

Rekonstrukce mistnich komunikaci Vikytovice
- ul. K Lavce a ul. Za Trati

SO 301 Uprava toku

SO 302 Zatrubnéni toku

4-10-01-0830

Vikytovice

1018; 1350/1; 1350/2; 1350/9

Vikytovice

Sumperk

Olomoucky

Obec Vikytovice

00635898

Petrovska 168, 788 13 Vikytovice
Pavel Ryznar, tel.: 606 619 397

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace:

Néazev: PROJEKCE s.r.0.

IC: 25905449

Sidlo: Jilova 2769/6, 787 01, Sumperk

Odp.projektant: Ing. Katefina Suchankova, autorizace CKAIT 1201753

autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi

A.2. Seznam vstupnich podklada
e Dokumentace pro umisténi stavby
tizemni rozhodnuti o umisténi stavby vydané M&U Sumperk, odborem vystavby
Polohopisné a vyskopisné zaméfeni provedené firmou Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Vodohospodaiska mapa v métitku 1:50 000
zékladni mapa Ceské republiky 1 : 10 000 a 1 : 25 000
Snimek pozemkové mapy
platny uzemni plan obce+navrhovana protipovodnova opatieni
Vyjadieni spravcil technické infrastruktury a dotCenych organii statni spravy

A.3. Udaje o uzemi
a) rozsah reSeného tizemi
Misto stavby je v obci Vikytovice.

b) udaje o ochrané vuzemi podle jinych pravnich predpisii

Stavba se nachdzi v zastavéném uzemi, Gizemi je ohranieno existujicimi stavbami. Uzemi se
nachdzi v zéplavovém tzemi a v ochranném pasmu vodnich zdroji a CEPS.
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Stavba se nachazi ve stdvajici ochrannych a bezpecnostnich pasmech silnice 111/44637, Zelezni¢ni
trati ¢.293, vodovodu, kanalizace, plynovodu, sd€lovacich kabell (Telefonica, internet, kabelova
televize), elektro kabelti (VO, CEZ)

V tizemi neni pamatkova rezervace, pamatkova zona ani zvlasté chranéné tzemi.

¢) udaje o odtokovych pomerech

Jedna se o umély vodni tok (IDVT 10193460). Jednd se o opevnénou struzku plnici funkci
silni¢ni pfikopy. Voda je do né&j pfivadéna potrubim z ndhonu pro vodni elektrarnu. Tok protéka
velkou ¢asti obce, kde jsou do néj zatstény dest'ové vody z okolnich poli, pozemkii 1 staveb. Tok je
zaustény do feky Desné. V soucasné dobé se zpracovavaji “protipovodnova opatieni”, ve kterych se
pocita se zachovanim stavajiciho stavu. V misté zausténi je na VT Desna v “protipovodiovych
opatfenich" navrhovan objekt zamezujici zpétnému vzduti hladiny struzky.

Stavba nebude mit zadny vliv na mnozstvi protékajici vody a nebude Zzadnou vodu

spotfebovavat. Ziistane zachovan stavajici stav.

d) udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano vizemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan uzemni souhlas
Stavba v souladu s uzemnim planem obce Vikytfovice, pro stavbu bylo vyddno tzemni
rozhodnuti dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP 63271/2015.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou vuzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim plianem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pripade stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby
udaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s vydanym Uzemni rozhodnuti ze dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP
63271/2015.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti uzemi

Navrhovana opatfeni jsou v souladu s vyhlaskou ¢.367/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska
590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila. Projektovd dokumentace je v souladu
s ustanovenim vyhlasky ¢.499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.62/2013 Sb..

g) udaje o splnéni pozadavku dotcenych organti

Vsechny pozadavky dotcenych organi a spravci siti jsou do dokumentace zapracovany.

Splnény budou podminky jednotlivych vlastnikii (spravcu) siti v niZe uvedenych
vyjadrenich a priloZzenych podminkiach nebo vyplyvajici z priloZenych situaci, jeZ jsou
soucasti projektové dokumentace a splnény podminky pro provadéni stavebnich praci
v blizkosti téchto vedeni, resp. jejich ochrannych pasem:

SPVS a.s. - vyjadient

-upozornéni!!! v lokalit¢ se mohou nachéazet vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky — ptfed zahajenim
stavby dodavatel stavby zajisti vyjadieni vlastnikii okolnich nemovitosti (zdpisem do deniku)
ohledné polohy jejich ptipojek - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pro pozadujeme piizpisobeni vySky vSech poklopt na inZenyrskych sitich v nasi spravé na
novou niveletu terénu. Spravnost provedeni zkontroluji povéfeni pracovnici naSi akciové
spolec¢nosti. Pfi vystavbé nesmi byt zmenSeno kryti inZenyrskych siti v nasi sprav€. Soucasné
pozadujeme v maximalni mife zabezpecit ochranu fadl pfi vystavbé komunikace, zejména omezeni
provozu tézké techniky a provozu hutnicich zafizeni - je nutné zapracovat do dokumentace pro
realizaci stavby

- pfed zahajenim stavebnich praci je nutné pozadat o jeho mistni vytyceni - je nutné zapracovat do
dokumentace pro realizaci stavby
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-stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s platnym
stavebnim povolenim - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

-nové vodovodni a kanalizaéni fady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardti SPVS, a.s —
netyka se této stavby

-pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni tras vodovodu a kanalizace dle
pozadavki SPVS, a.s. a pfedana mapova dokumentace (situace) stavby slouZici k vyty&eni, ktera
bude nasledné uloZena na SPVS, a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pfi nemoznosti vytyceni nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemni kopané sondy - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

«umisténi znacek, vyznacujici vytyéeny vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udrzovano
v nezménéném stavu - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pii jakékoliv nesrovnalosti v ulozeni potrubi, nebo pifi jeho poskozeni bude toto neprodlené
oznameno SPVS,a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pfi zjisténi nevytyceného potrubi, piipadné jeho poSkozeni, budou prace preruseny a toto bude
neprodlend oznameno SPVS,a.s. - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- v ptipadé poskozeni nevytyceného potrubi hradi ndklady na opravu odbératel (zadatel) - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pii soub&hu nebo kiiZeni s dal§imi inZzenyrskymi sitémi musi byt dodrzeny vzdalenosti dle CSN
73 6005-splnéno

-ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubi na ob¢ strany (urci
SPVS, a.s.) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

-ve vodorovné vzdalenosti mensi nez 1m od vné&jSiho okraje vodovodu a kanalizace bude
hloubeni vykopu provadéno pouze rucné a nebudou pouzivany stroje - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby

- pro stavbu vodovodi a kanalizaci budou pouZity schvalené materialy (uréuje SPVS,a.s.)-netyka
se této stavby

- pii pouziti nekovovych materidli bude s potrubim vodovodu polozen 1 médény vytyCovaci
vodic¢-netyka se této stavby

- obnazené potrubi a vyty¢ovaci vodi¢ budou zajistény proti poskozeni (véetné zdmrzu), a to 1 tieti
osobou-netyka se této stavby

-pied napojenim na vodovod bude provedena za pfitomnosti zastupcti SPVS, a.s. kontrola
funk¢nosti vytyCovaciho vodice a tlakova zkouSka vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven
pisemny doklad ,,Souhlas s provedenim stavby* a ,,Protokol o tlakové zkousce™ , bez uvedenych
dokladi nemtize byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby

-pfed napojenim na kanalizaci bude provedena za piitomnosti zastupci SPVS, a.s. kamerova
zkouska a zkouSka vodotésnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven pisemny doklad
»Souhlas s provedenim stavby* a ,,Protokol o zkouSce vodotésnosti , bez uvedenych doklada
nemtize byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby

- vlastni napojeni a manipulaci s vodovodnimi a kanaliza¢nimi fady pro vefejnou potfebu muize
provést pouze SPVS,a.s. nebo ji povéiena osoba-netyka se této stavby

- do kanalizace budou zaustény splaskové a primyslové vody, destové vody pouze vyjimecné,
v ptipad¢ schvaleného zausténi destovych vod budou na kanalizaci budovany zafizeni zpomalujici
odtok-netyka se této stavby

-pred zahozem bude SPVS,a.s. vyzvana ke kontrole provedeni a ulozeni fadu, ptipojky nebo
zafizeni, o provedené kontrole bude vystaven pisemny doklad ,,Souhlas s provedenim stavby*, bez
tohoto dokladu nemtize byt stavba uvedena do provozu-netyka se této stavby

CEZ Distribuce, a.s. - vyjadieni
- v misté dotéeni trasy podzemniho vedeni nn plochami chodnikii musi byt toto vedeni uloZzeno
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v min. hloubce 0,35m dle CSN 332000-5-52 -splnéno, kabely budou navic uloZeny do chrani¢ek

- stavba se nesmi dotknout naSeho zafizeni - nadzemniho a podzemniho vedeni NN pfi dodrzeni
vzdalenosti dle PNE 333302 a CSN 332000-5-52, tj, hloubka uloZeni min. Im — splnéno

+nové ocelové stozary VO musi byt vzdaleny min. 2m od holych vodi¢ti nadzemniho vedeni NN
— dolozit v PD - splnéno v ramci UR

- zemni prace musi byt vzdaleny min. 1,5m od zakladt podpérnych bodi nadzemniho vedeni NN
- veskeré prace s montazi a demontazi na distribu¢nim zatizeni Distribuce, a.s. miize provést jen nas
smluvni partner - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- skutecna trasa a hloubka podzemniho vedeni musi byt pfed dokoncenim projektu protokolarné
vytyéena pracovnikem spoleénosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. - splnéno

- pokud nebude prokazano dodrzeni CSN 332000-5-52, se stavbou nesouhlasime nebo musi byt
nase zafizeni pielozeno a dochranéno na Vase naklady dle zdkona 458/2000 Sb. na zdkladé¢
smlouvy o ptelozce podepsané pied vydanim stavebniho povoleni - splnéno

spro cinnosti v ochrannych pasmech musi zhotovitel pozadat o souhlas s cinnosti dle
energetického zakona ¢. 458/2000 Sb.

- v ptipadé nedodrZeni podminek se stavbou a se stavebnim povolenim nesouhlasime — podminky
jsou dodrZeny

CEZ ITC Services, a.s. - stanovisko - bez podminek

CETIM (Telefonica O2 Czech Republic, a.s.) - vyjadieni a doplnéni podminek — uptfesnéni

+V misté stavebniho zdméru - ve vyznacené polygonu se nachéazi kabelova trasa PVSEK. Proto je
nutné zemni prace provadét velmi opatrné€, v blizkosti trasy pouze ru¢nim nafadim. Doporucujeme
pred zahajenim zemnich praci vytyceni této trasy odbornou firmou (seznam je pfilozen k dodanému
vyjadfeni) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

«Nad trasou PVSEK (v¢etné¢ ochranného pasma) se nesmi bez souhlasu spravce siti ménit
niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci povrchu zpevnénych ploch
(napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.) jinak nez je v ptedlozené PD -splnéno

-V misté, kde dojde pi1 povrchovém zpevnéni - upravé komunikace k jejimu rozSifeni
nad kabelovou trasu PVSEK, je nutné dotfené kabely odsunout, piipadné pifelozit mimo zpevnény
okraj (do chodniku, zeleného pasu) nebo ulozit do vhodné chranicky. Rovnéz pii rozSifeni
komunikace v misté kiiZzeni dotcené kabelové trasy PVSEK musi byt kabely v krajnici doplnény
chranickou s pfesahem nejméné 0,5m mimo zpevnénou plochu. Zpisob provedeni je nutné
dohodnout se specialistou POS Morava Stied (tel. 606 877 487)-splnéno, pii rozsifeni zpevnénych
ploch nad kabely budou stavajici chranicky prodlouzeny s piesahem nejméné 0,5m mimo
zpevnénou plochu

-Upozoriiujeme na nebezpec¢i poSkozeni zemnich kabelGi pfi zaraZeni Zeleznych smérovych
kolikli (napf. pfi umistovani obrubnikli!) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci
stavby

- Zahajeni zemnich praci je nutné oznamit nejméné 15 dnti pfedem pisemné na adresu O2 Czech
Republic a.s. Ochrana sit¢ Morava Stied, pracovi§té Sumperk, Langrova 4, 787 01 Sumperk,
telefonicky (59 668 2236, 606 877 487), faxem (583 200 545) nebo e-mailem -
jaromir.bedan@o02.cz ( ndzev stavby, umisténi, investor, provadéci firma, stavbyvedouci - jméno +
telefon, datum zahajeni stavby, predpokladany konec stavby) - je nutné zapracovat do dokumentace
pro realizaci stavby

-Pfed zasypem obnazenych kabelii dotéené kabelové trasy je nutné ptizvat specialistu POS ke
kontrole. Kazdé poSkozeni zatizeni PVSEK je nutné ohlasit spravci sité (tel. 606 877 487) - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

RWE Distribucni sluzby, s.r.o. - vyjadreni pro povoleni stavby
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«Po odstranéni konstrukce vozovky v urovni zemni pldné pozadujeme chranit plynovodni
pfipojky a plynovody umisténé ve vozovce pired mechanickym poSkozenim pii pojizdéni
betonovymi panely, popi. ocelovymi plechy o tloust’ce min. 3 cm

« Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporucujeme
provést ze zamkové dlazby — splnéno, parkovaci stani stavba neobsahuje

- Dopravni znaCeni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m — splnéno

- Pokud pfi rekonstrukci komunikace bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo piipojky budou
mit viici nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych
zatizeni tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako pielozka plynarenského zatizeni na ndklady
investora — poloha vedeni byla ovéfena kopanymi sondami v ramci ptipravy DUR, hloubka kryti
byla dostatecnd - podminku je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

« Pfi vysazovani stroml a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského
zatizeni vzdalenost minimalné 2 metry na ob¢ strany od osy plynovodu — splnéno

- Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stdvajiciho plynovodu a
ptipojek. Proto je vylouceno pouziti t¢zké mechanizace (zejména valct s trny, zemnich fréz atd.)
piimo nad potrubim. Zejména je tieba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u
mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy Tkus vycniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k
jeho odtrzeni. Déle je tfeba ovétit polohu piipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho
fadu a navic zpravidla uloZzeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci) - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby

- Stozary VO (vzdalenost vngj§i hrany beton. zdkladu stozaru) pozadujeme umistit mimo
ochranné pasmo plyn.zafizeni — splnéno v ramci UR

- Stavebni objekty (napf. nové uli¢ni vpusti, ..) musi byt umistény od stavajiciho plynarenského
zafizeni v zastavéném uzemi obce v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu méfeno kolmo
na obrys plynovodu — splnéno

- Pfelozka je feSena samostatné-Ceka na realizaci-investor Obec Vikyfovice — koordinaci se
stavbou bude je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

-Poloha PZ bude pied zahajenim stavby upfesnéna vyty¢enim - je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby

« Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského
zatizeni, ktery Cini:
a) u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodii a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném uzemi obce 1 m na ob¢€ strany od pudorysu,
b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,u
technologickych objektii 4 m od plidorysu. Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky
pro provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni:
1) Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie).
2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZzné realizovat pouze pfi
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. Gpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zatizeni
povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd¢€jSich predpist za ¢innost bez naseho
pfedchoziho souhlasu. Ptfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmené.
3) Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plynarenskych zatizeni bude provedeno
vytyCeni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni. VytyCeni trasy provede pfislusna
provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zdkaznicka linka
840113355). Pii zadosti uvede zadatel naSi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZeni
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plynarenského zafizeni je povinen provést stavebnik na svlij ndklad. Bez vytyCeni trasy a ptesné¢ho
urceni ulozeni plynarenského zatizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahajeny.
Vytyc€eni plyndrenského zatizeni povazujeme za zahdjeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu, ptipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, v¢. presného uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poSkozeni
plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze rucn¢€ bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pii pferuSeni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

8) V piipad¢ pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnazeni plynarenského zatizeni v misté kiizeni na naklady stavebnika. V
piipadé, Zze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni
(v€. 1zolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a kontrola plynarenského zatfizeni. Kontrolu provede pfislusnd provozni oblast (formular a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede
zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje 1 na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipadé, ze nebudou
dodrZeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na
své naklady kontrolni sondy v mist¢ styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zatizeni bude pied zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni.

13) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavéra plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti,

14) Piipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) Pii pouziti nédkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismil zabezpecit ptipadny piejezd
ptes plynarenské zatizeni uloZzenim panell v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

AQUA, a.s. - vyjadreni
- v z§movych c¢astech je vedeni kabelové sité. Pfed zahdjenim praci nutno vytycit - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

CEPS, a.s. - vyjadfeni, viechny podminky se tykaji realizace stavby

1. Stavba musi respektovat zakon C. 158/2009 Sb., ve znéni zakona C. 670/2004 Sb., ve znéni
zakona &.458/2/000 Sb., a musi byt provedena dle norem CSN EN341-1 a CSN EN 50341-3-19,
CSN 332040, CSN EN 50110-1, CSN 736005, CSN 332160, dotéené normy fady CSN 33 2000,
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zakond, vyhlasek, norem a pravnich predpist souvisejicich.

2. Pfed zahajenim praci musi zaméstnanec povéieny provadéjici organizaci prokazatelné seznamit
své zaméstnance s ustanovenimi zékona C. 185/2009 Sb., ve znéni zdkona C. 670/2004 Sb.,
ve znéni zékona C. 458/2000 Sb. a normou CSN EN 50110-1 ed.2.

3. Ochranné pasmo je stanoveno zdkonem C. 158/2009 Sb., ve znéni zikona C. 670/2004 Sb.,
ve znéni zakona C. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vyse
uvedenych vedeni ve vodorovné vzdalenosti 25 m pro 400 kV.

V ochranném pasmu elektrického vedeni je zakdzano zejména:

- vr$it materidly a zeminu tak, ze by se osoby mohly pfiblizit télem, nafadim nebo strojem blize,
neZ je bezpeéna vzdalenost. V piipadé vedeni 400 kV C. 457 je normou stanovena max. vzdalenost
mozného pfiblizeni vySkového bodu stroji, mechanizmil a dalSich pracovnich zafizeni k vodic¢i vvn
na 5000 mm, dle CSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).

- Pojizdéet pod elektrickym vedenim tak vysokymi vozidly, naklady nebo stroji, ze by mohlo dojit
pfiblizeni vodi¢im blize, nez stanovi CSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6).

- pouzivat mechanizmll s lanovymi pohony, pokud nejsou zajistény proti vymrsténi pii jejich
pretrzeni

- pod vedenim 220 a 400 kV se zdrZovat se stroji a dopravnimi prostiedky dobu del$i nez nezbytné
nutnou, viz. CSN EN 55020 - Ochrana pied G¢inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
zatizeni elektriza¢ni soustavy.

4. Pti zemnich pracich nesmi byt narusena stabilita stozarti nebo jejich zemnici soustava. Pripadné
Skody budou likvidovany na néklad provad¢jici organizace.

5. 'V piipadé nepfiznivého pocasi (boutka, dést, mlha, silny vitr) a mimotfadnych jevl na
elektrickém vedeni, musi byt prace v ochranném pdsmu vedeni pferuSeny a pasmo opusténo.
Mimotadné jevy budou okamzité¢ nahlaSeny provozovateli elektrického vedeni.

6. Prace v ochranném pasmu nesmi ztizit pfistup energetickych provozovateli k zatizenim.

7. Zhotovitel praci odpovida za jakékoliv Skody na elektrickém zafizeni zapti¢inéné jejich Cinnosti.
8. Zahgjeni praci v ochranném pasmu vedeni musi byt nejméné 15 dni pfedem nahlédSeno majiteli
CEPS, a.s. pracovisté Ostrava, tel.:591105286, E-mail: senk@ceps.cz.

9. Na planovaném oploceni bude provedeno uzemnéni dle piislusné CSN 332000-4-41 a bude
predlozena na CEPS, a. s. Sprava majetku Vychod revizni zprava od tohoto uzemnéni.

Poruseni téchto podminek mé za nésledek zruSeni souhlasu a povinnost uvedeni véci do pivodniho
stavu a to na ndklady zadatele, kterému se souhlas vydava.

Splnény budou podminky dotéenych organii:
Meéstsky virad Sumperk, odbor Zivotniho prostiedi — vyjadrent:
Vodopravni, vSechny podminky se tykaji realizace stavby:
1. Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, pfedev§im ropnymi
latkami a latkami Skodlivymi voddm. Pouzivané mechaniza¢ni prostfedky musi byt v dobrém
technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni pfipadnym tkaptim ¢i
unikiim ropnych latek.
2. Zemni prace v koryté vodniho toku budou provadény mechanismy s pouzitim ekologickych olejii
(biologicky odbouratelna mazadla).
3. Na stavbé budou k dispozici pfimétené protihavarijni prostiedky pro likvidaci pfipadné ropné
havarie ( norna sténa a vhodny sorbent).
4. V blizkosti vodniho toku nebudou voln¢ skladovéany latky zdvadné vodam a lehce odplavitelny
material.
5. Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité. Zemina z
vykopovych praci bude ukladana tak, aby nemohlo dojit k jejimu eroznimu smyvu do vodniho toku.
Ochrana pfirody:
1. Uprava daného useku toku bude realizovana dle doloZené projektové dokumentace, nedojde k
74dnému negativnimu ovlivnéni stavu toku a budou akceptovany podminky CRS VUSSMS Ostrava
splnéno
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2. V ptipad¢ jakéhokoliv zjisténi vyskytu zvlasté chranénych druhti nasledné investor pozada organ
ochrany ptirody KUOK Olomouc o projednani vyjimky ze zakaz dle §56 citovaného zakona a
zajisti realizaci piipadné¢ stanovenych podminek ¢i opatfeni za uc¢elem vylouceni negativnich vliva -
je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

3. Nedojde k zésahu do pamatného stromu ani jeho ochranného pasma - jedna se o jilm drsny na
pozemku p.¢. 1989 k.u. Rapotin (pravy bieh Desné u lavky), ochranné pasmo je 20m - splnéno

4. Povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les na uvedené 2ks smrkti vyda OU Vikyfovice-splnéno
5. Nedojde k zddnému dalSimu zisahu do VKP a jakdkoliv pfipadna zména nad réamec
predlozenych podkladti bude predem projednana s organem ochrany piirody odboru ZPR M&U
Sumperk-splnéno a sou¢asné je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Obecni urad Vikyrovice-povoleni kdceni:

1. Kéceni bude provedeno po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti-splnéno

2. Kéceni zajisti firma, kterda bude realizovat stavbu "Rekonstrukce mistnich komunikaci
Vikytovice - ul. K Lavce a ul. Za Trati" a kterd bude vybréna ve vybérovém fizeni - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

3. Biehovy porost bude skacen jen v nejnutnéjSim rozsahu a nesmi dojit k naruSeni krajinného razu
krajiny. Upravované zemni plochy budou ohumusovény a zatravnény. splnéno a soucasné je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

4. Kéceni bude provedeno pii dodrzeni vSech bezpecnostnich piedpisii - je nutné zapracovat do
dokumentace pro realizaci stavby

5. Na pozemcich parc.¢. 1350/1 a 1019/1 (ul. K Lavce) v k.. Vikytovice budou vysazeny 4 smrky
pod vytokem zatrubnéné ¢asti toku a zivy plot z habri podél horni biehové hrany toku v délce 55 m
od lavky smérem k vyusténi do Desné-splnéno

6. Na pozemku p.¢. 191 (ul. Za Trati) v k.0. Vikytovice budou vysazeny 4 smrky a Zivy plot z habrii
podél mistni komunikace v délce 15 m od smérového oblouku po sjezd smérem k Zelezni¢ni trati po
pravé stran¢ komunikace-splnéno

7. Naslednou péstebni péc¢i o vysazené dieviny po dobu tii let zajisti Obec Vikyiovice-splnéno

Sprava silnic Olomouckého kraje p.o. - ziistava v platnosti vyjadient k DUR:

napojeni MK bude provedeno pii zachovani nivelety krajské silnice-splnéno

pracovni spara bude oSetfena asfaltovou zalivkou-splnéno

v piipadé umisténi nového DZ na krajské silnici bude toto pofizeno a osazeno na naklady
stavebnika-splnéno

Policie Ceské republiky, Okresni feditelstvi, dopravni inspektordt — bez podminek
Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje — zavazné stanovisko — bez podminek
Hasicsky zachranny sbor Ol. kraje, uzemni odbor Olomouc — zavazné stanovisko — bez podminek

Drazni urad, Sekce stavebni - oblast Olomouc - vsechny podminky je nutné zapracovat
do dokumentace pro realizaci stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ptedlozené Draznimu utradu. Pfipadné
zmény této dokumentace je stavebnik povinen piredem projednat s Draznim uifadem

2. Stavbou nesmi byt neptizniveé ovlivnény drazni objekty a zatizeni.

3. Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k z&méné s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

4. Stavba a jeji pfipadné budouci piislusenstvi véetné dopravniho znaceni bude situovana tak, aby
nezhor$ovala rozhledové poméry na Zelezni¢nim piejezdu dle CSN 73 6380.

5. Vzdalenost nejbliz§i hranice kfizovatky od nebezpecného pasma piejezdu méfend v ose

8/11



komunikace bude nejméné 10m. Neni-li mozno dosdhnout této vzdalenosti, musi byt bezpecnost
zajisténa odpovidajicimi dopravnimi opatfenimi - splnéno

6. Volna sitka pozemni komunikace bude stejnd do vzdélenosti alespont 30 m od os krajni koleje -
splnéno

7. Pii provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpec¢nost a plynulost Zeleznicniho provozu. Veskeré
kroky pfi provadéni stavby v obvodu drahy - tj. harmonogram praci, nutna ochrannd opatieni,
ptipadné vyluky koleji, a napojeni mistni komunikace na ptejezdovou konstrukci stavebnik v
predstihu pied zahdjenim stavebnich praci projedna s vlastnikem a provozovatelem drahy - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

8. Po ukonceni stavby pozada stavebnik o vydani souhlasu k provozovani stavby, ktery Drazni urad
vydava podle § 7 odst. 3 zdkona. K zadosti o souhlas piedlozi stanovisko vlastnika a provozovatele
drahy - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Svazek obci udoli Desné - vyjadreni - podminky se tykaji az realizace stavby:

- stavba bude provedena tak, aby po jejim dokonceni nebylo nutno jiz realizovat zddna dodate¢na
stavebni opatfeni k omezeni vlivi z provozu drahy, upozoritujeme, Ze v nasledujicich letech je
planovéana elektrizace trati, zvySeni tratové rychlosti na 80 km/hod. a realizace nového zpisobu
zabezpeceni piejezdu v km 15,390.

- pii realizaci stavby nesmi dojit k ohroZeni plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy ani k
poskozeni zadnych zelezni¢nich staveb a zafizeni, zejména konstrukce Zelezni¢niho prejezdu v km
15,390 Zeleznice Desna, kabelovych vedeni, télesa drahy, véetné odvodiiovaciho systému, propustu
u prejezdu a ptikopt, tratovych znacek atd.

- v misté zaméru stavby se nachazi podzemni vedeni Zelezni¢nich sdélovacich a zabezpecovacich
kabeltl ve spravé provozovatele drahy. Zadame, aby zhotovitel pred zahajenim stavby pozadalo
vytyceni kabelovych tras, kontaktni osobou provozovatele drahy je p.Hudos, tel.725061447.

- sdélujeme Vam, ze vySe zminény zelezni¢ni piejezd byl komplexné rekonstruovan v roce 2013,
a to vcetn¢ provedeni novych vrstev navazujicich silni¢nich komunikaci v blizkosti piejezdu
(situace stavby viz. ptiloha). Pfed zahdjenim stavby nutno projednat technické detaily (zplsob
navazani ziviénych vrstev atd.) se zdstupcem provozovatele drahy - p.Brabec, tel.602139634.

+ po dobu stavby nesmi byt zadnym docasnym stavebnim prvkem omezeny rozhledové poméry
na zeleznici, a to zejména v oblasti zminéného Zelezni¢niho piejezdu

- v piipadé potieby docasného vyuziti pozemku p.¢.1899 v k.u.Vikyfovice v ramci realizace
stavby je nutno pozadat o povoleni provozovatele drahy

- pozadujeme, aby nejmén¢ 10 pracovnich dnt pfed zahajenim stavebnich praci v ochranném
pasmu drahy byla tato skute¢nost oznamena zastupci provozovatele drdhy (SART Sumperk),
p.Brabcovi

Cesky rybarsky svaz — vyjadient - podminky se tykaji az realizace stavby:

- Pfed zahajeni stavby cca 10 dni pfedem bude informovdna MO CRS Sumperk (viz adresa v
rozdélovniku). V piipadé ohrozeni rybi obsadky v tiseku toku, kde bude provedena stavba, vzdy po
domluvé se zastupci MO CRS Sumperk, pozadujeme provést zichranny odlov a transfer ryb z
ohrozené oblasti vodniho toku, ktery provede MO CRS Sumperk. Finanéni naklady spojené s
odlovem a transferem ryb budou U¢tovany zadateli uvedené stavby jako vyvolany naklad investora.

« Pro omezeni zdkalu vody pozadujeme vytvoiit obtok nebo zemni hrazky, které svedou Cistou
vodu v useku, kde se bude provadét stavebni uprava toku a vodni zivocichové, nebudou zbyteéné
ohroZeny zakalem.

« V priibéhu stavby bude efektivné branéno tniku ropnych a jinych toxickych latek do vodniho
toku, aby nedoslo ke znecisténi navazujicich tisekli VT, pro ptipad tniku ropnych latek bude ptipra-
vena norna sténa ke zneSkodnéni havarie.
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Povodi Moravy, s.p., stanovisko spravce povodi:

. pfi vystavbé a nasledném provozovani nesmi dojit ke zneciSténi povrchovych nebo
podzemnich vod a k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladdni se zdvadnymi latkami - je nutné
zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Zévadné latky, lehce odplavitelny materidl ani stavebni odpad nebudou volné skladovany
na biehu ani v blizkosti vodniho toku. Bezprostfedné po dokonceni stavebnich praci bude odklizen
veSkery materidl, ktery byl v souvislosti se stavbou umistén v zaplavovém tizemi vodniho toku - je
nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- nesmi dojit k dot¢eni VVT Desné-splnéno

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro uzemi nebyly pozadovany zadné vyjimky ani ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba nevyzaduje zadné podminujici investice. Souvisejicimi investicemi je realizace ostatnich
stavebnich objektl stavby:

SO 101 ul. K Lavce - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

SO 102 ul. Za Trati - tento objekt neni soucasti tohoto stavebniho povoleni

SO 401 Rozvody VO - tento objekt neni soucdsti tohoto stavebniho povoleni

SO 402 Prelozky a dodatecna ochrana kabeld elektro - tento objekt neni soucdsti tohoto

stavebniho povoleni

SO 501 Prelozky plynovodu - tento objekt neni soucasti tohoto stavebniho povoleni

Poznamka:

SO 101 ul. K Lavce a SO 102 ul. Za Trati jsou stavbami souvisejicimi, které bude stavebné
povolovat odbor dopravy, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

SO 401-verejné osvetleni a SO 402-Prelozky a dodatecna ochrana kabelii elektro a SO 501
Prelozky plynovodii byly povoleny v rozhodnuti o umisténi stavby dne 03.07.2015 pod ¢.j.: MUSP
63271/2015, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych provadeénim stavby (podle katastru nemovitosti)

SO 301 Uprava toku
umistén na pozemcich parc.¢. 1350/2

SO 302 Zatrubneni toku
umistén na pozemcich parc.¢.: 1018; 1350/1; 1350/2; 1350/9

A.4. Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby i o0 novou stavbu.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o umély vodni tok, o opevnénou struzku plnici funkei silnicni piikopy. Voda je do néj
pfivadéna potrubim z ndhonu pro vodni elektrarnu. Tok protéké velkou ¢asti obce, kde jsou do né;j
zaustény destové vody z okolnich poli, pozemki i staveb. Tok je zaustény do feky Desna.

¢) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
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d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné divody ochrany stavby dle zvlastnich
predpisii.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb
Reseni bezbariérového uzivani neni nutno vzhledem k charakteru navrhované stavby fesit.

f) udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisii

Vsechny pozadavky dotenych organti a spravcli siti jsou do dokumentace zapracovany.
Na realizaci stavby nejsou kladeny od dotéenych subjekti zadné zvlastni pozadavky. Konkrétni
podminky (zavazné pro stavebnika i dodavatele) jsou popsany v kapitole A.3. odstavec g. Stavebnik
1 dodavatel stavby jsou povinni pii realizaci stavby jednotlivé podminky i pozadavky splnit.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Pro stavbu nebyly pozadovany vyjimky ani ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestaveny prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikit apod.)

SO 301 Uprava toku: délka Gpravy: cca. 90m

SO 302 Zatrubneéni toku: délka Gpravy: cca. 62m; dimenze trub: 1200mm

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.)

Stavba nebude spotifebovavat zddnou energii ani vodu.

Tok protéka velkou casti obce, kde jsou do néj zaustény destové vody z okolnich poli, pozemkl
1 staveb. Tok je zaustény do feky Desné.

Stavba nebude produkovat zadné odpadni latky.

Pti realizaci stavby vznikne ptfebytek vykopku, ktery bude pouzit pro finalni Gpravu terénu
v mist¢ stavby.

Dodavatel stavby zajisti odstranéni odpadu podobného komunalnimu (odpad, ktery vznika
pracovnikiim stavby - obaly od jidla, napoji apod.) a to nejlépe umisténim nadob na tento odpad na
stavenisti a jejich naslednym odvozem na skladku TKO.

Nakladani s odpady je podrobné popsano v piiloze B. Souhrnna technické zprava, v kapitole
B.6. odstavec a.

J) zakladni predpoklady vystavby (casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajeni stavby bude odvislé od finan¢nich moznosti stavebnika. Pfedpokladany termin zahajeni
je v bfeznu 2016. Predpokladana doba vystavby je tii mésice. Vystavba nebude etapizovana, cela
stavba bude postavena v jedné etapé.

k) orientacni naklady stavby
Rozpoctové naklady na realizaci stavby jsou odhadovany ve vysi cca 1,250 tis. K¢ bez DPH.

V Sumperku, fijen 2015 Vypracovala: Ing. Katefina Suchankova
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