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Dostavba kolektoru a Uprava plochy arealu Skorepka TSB
DRS

1. Identifikaéni udaje

1.1 Stavba

Stavba:
Stat:
Kraj:
Okres:
Obec:

Katastralni Uzemi:

Parcelni ¢isla:

poloha stavby:

1211
L 10 6 1
\ .
—_—
5
Vypis vytyéovanych bodl
Bod Y X
1 597537.156 1161136.810
10 597543.857 1161113.945
1 597541.496 1161114.376
12 597540.958 1161111.425
2 597534.163 1161136.613
3 597537.431 1161132.718
4 597534.492 1161131.715
5 597547.572 1161117.597
6 597544.402 1161116.937
7 597544.584 1161100.771
8 597541.552 1161101.304
9 597543.319 1161110.994

Dostavba kolektoru a Uprava plochy arealu SkofepkaTSB
Ceska republika

Jihomoravsky

Brno - mésto

MC Brno - stied

Trnita (okres Brno-mésto);610950

1073/1 a 1187/5

(soufadnice  podle  Soufadnicového
trigonometrické sité katastralni)

Jednotné

systému

Pfedmét dokumentace: Pfedmét predloZzené dokumentace je novostavba kolektorové
chodby pro vedeni siti a pro odstranéni ochranného pasma vodovodniho potrubi na
parcelach 1073/1 a 1187/5 mezi vodovodni chodbou u budovy TSB na ulici Kfenova a
ulici Skorepka

Stupen dokumentace: realiza¢ni dokumentace stavby

A. Pravodni zprava
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1.2 Stavebnik

Technickeé sité Brno a.s.
Barvifska 822/5, Zabrdovice (Brno-stfed), 602 00 Brno

ICO 25512285
Zastoupena ve véch smluvnich: Ing. Pavlem Rouckem, MBA, LL.M.
Zastoupena ve véch technickych: Petrem Pokornym

1.3 Zpracovatel dokumentace

Amberg Engineering Brno a.s.
Ptadinského 10, Ponava, 602 00 Brno

ICO 49446703
Zastoupena ve véch smluvnich: Ing. Lumir KIi§

Ing. Alice Zittova
Zastoupena ve véch technickych: Ing. Ladislav Barak

2. Seznam vstupnich podkladu
- Smlouva o dilo na zpracovani projektové dokumentace; evidenéni Ccislo
objednatele 283/2023, evidencni Cislo zhotovitele B347-4/1/2023/01
- Zaznam ze Vstupniho vyrobniho vyboru ze dne 15.3.2024
- Katastralni mapa uzemi

- Architektonicka studie Administrativné skladovaci centrum Technické sité
Brno; PamArch s.r.o.; 9/2023

- Geotechnicky pruzkum, Skofepka — pramyslovy areal; SafetyPro s.r.o.; 2018
- Brno Kfenovéa — Skofepka, areal TSB zaméfeni pro projekt; Higeo; 2023

- Brno, Kfenova, Rekonstrukce $achty S2, zaméfeni skute¢ného stavu, HIGEO
Brno, 01/2019

- Zaznam ze Zavérecného vyrobniho vyboru ze dne 18.4.2024
3. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

Stavba bude umisténa do jiz zrealizované stavebni jdmy. Stavba je ¢lenéna na 2
stavebni objekty:

SO01 Kolektor Skofepka

SO02 Oprava plochy arealu TSB

Docasna ani definitivni pfeloZzka vodovodu ani jiné vedeni v budoucim kolektoru neni
pfedmétem tohoto projektu.

0:\B327-9_2 Kolektor Skorepka_AD\KONCEPT\upravy\A. Pruvodni list.docx

A. Pravodni zprava
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Ing. Ladislav Barak

AMBERG Engineering Brno, a.s.
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