STAVEBNI UPRAVY A OPRAVA )
VZDUCHOTECHNIKY SKOLNI JIDELNY ZS

D.1.1.01 TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Charakter stavby:

Stavebni Grad:

Investor:

Zodpovédny projektant:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Dodavatel:

Realiza¢ni naklady:

Plan kontrolnich prohlidek:

Stavebni pozemek:
p.p..€.870

Stavebni Upravy a oprava vzduchotechniky $kolni jidelny ZS
p.p-€. 870 k.u. Netolice, Bavorovska 306, 384 11 Netolice
Netolice

stavebni Uprava, trvala stavba

Méstsky urad Netolice, Mirové nam. 208,

384 11 Netolice
stavebni urad

ZS Netolice, Bavorovska 306, 384 11 Netolice
kontaktni telefon +420 380 421 281

Ing. Pavel Pilaf — atelier mar®s

Kozeluzska 390, 384 11 Netolice

IC: 659 328 20, tel. 777 825 988

Ing. Pavel Pilaf, AO ¢&islo 0101887-obor pozemni stavby

projektova dokumentace pro stavebni povoleni
(pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni)

prosinec 2024

stavba provadéna dodavatelsky
(dodavatel ur€en na zakladé vybérového fizeni)

1.000.000,-K¢& bez DPH (kvalifikovany odhad)

pfislusny ufad bude 14 dni pfed dokoncenim niZze uvedenych

Casti stavby pisemné vyzvan k jejich prohlidce
bouraci prace

VZT rozvody

konstrukce stfechy

dokonc¢eni stavby

zastavéna plocha a nadvori
majitel pozemkd p.p.€. 870, Mésto Netolice



2. VYCHOZi PODKLADY

- investi¢ni zamér investora

- snimek katastralni mapy

- polohopisné a vySkopisné zamérfeni objektu

- projektova dokumentace ,Stavebni Upravy $kolni jidelny a kuchyn& ZS Netolice, Bavorovska 306,
Netolice” vypracované v kvétnu 2006, Ing. Pavlem Pilafem

3.URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY
a) urbanismus — zemni regulace, kompozice prostorového reseni

Objekt se nachazi na pozemku p.p.&. 870 (objekt ZS). Stavajici objekt je napojen na méstsky rozvod
vody, nizkého napéti, slaboproudu, vefejny kanaliza¢ni fad.

V ramci navrhované stavby nebudou realizovany prelozky inzenyrskych siti.

Stavajici objekt je vyuzivan jako zakladni Skola (v€etné kuchyné, jidelny a nezbytného zazemi). Sta-
vajici provoz Skolni kuchyné a jidelny bude z divodl opravy / modernizace stavebné upraven. Provoz vy-
chazi z pozadavku investora a platnych norem a vyhlasek. K omezeni provozu sousednich objektl nedo-
chazi.

Stavenisté bude napojeno na zdroj el. energie — osazeni staveniStniho rozvadéte — napojeno dle
smlouvy s provozovatelem sité (E.GD a.s.).

Stavenisté bude napojeno na zdroj vody - stavajici vodovodni soustavu.

Destové vody ze stavenisté budou svedeny do vsaku na pozemku stavebnika.

Objekt je v souladu s tzemnim planem obce.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, kompozice prostorového reseni

Stavajici objekt zakladni Skoly se nachazi na pozemku p.p.€. 870 (objekt).

Stavajici objekt o 4 nadzemnich podlazich je kryt sedlovou stfechou. Objekt zakladni Skoly byl reali-
zovan cca v roce 1910.

Zakladni Skola je pfipojena k vefejné vodovodni siti (tepld voda ohfivana v boilerech), vefejné tele-
komunikacni siti a elektrickym energetickym rozvoddm. Objekt zakladni Skoly je vytapén teplovodni sou-
stavou s zebrovymi otopnymi télesy.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami a opravou vzduchotechniky nedojde ke zménam stavajiciho tva-
rového a prostorového feSeni.

5. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENi OBJEKTU

-ZI: Stavajici objekt je napojen stavajici pfipojkou vody na vefejny vodovodni fad a odpadni po-
trubi je odkanalizovano do vefejného kanalizacniho fadu.

Na zakladé projektu z roku 2006 nasledné provedeny rozvody lezaté kanalizace. Lezata kanalizace
rozdélena na dvé vétve. Prvni vétev — odpady z kuchyné — bude napojena pfes lapak tuku AS FAKU 4ER
(pfed okny kuchyné) do stavajici kanalizacni pfipojky. Druha vétev — odpady ze skladd (umyvadla) a ukli-
dové komory budou napojeny na stavajici lezatou kanalizaci uvnitf objektu. V ramci provadéné lezaté kana-
lizace osazena Cistici Sachta.

Kanaliza¢ni fad objektu je napojen na vefejny kanaliza¢ni fad, ktery je veden pfes Cistirnu odpadnich
vod.

Mnozstvi odpadnich vod: 25 l/jidlo/den x 320jidel = 8.000 l/den

200 dni x 8 m3/den = 1600 m3/rok

Vnitfni vodovodni rozvod napojen na stavajici vnitfni rozvod vody. TUV ohfivana v lokalnich zasob-
nicich TUV. Rozvod studené i teplé vody realizovan z plastovych trubek Hostalen PN 20 izolovanych plsté-
nymi pasy ¢&i potrubnimi izolagnimi pouzdry. VeSkeré rozvody budou vedeny v podlaze €i ve sténach.

Zafizovaci pfedméty bézné.



Potreba vody: 25 l/jidlo/den x 320jidel = 8.000 I/den
200 dni x 8 m3/den = 1600 m®/rok

- El: Objekt je napojen stavajici instalacni kabelovou pfipojkou, ze stavajici rozvadéce osazené-
ho na obvodové sténé kuchyné.

Provedeny nové rozvody elektroinstalace (vedeno v drazkach stén) v rozsahu upravovanych prostor
(viz. projektova dokumentace El).

- VZT: Provoz kuchyné a jidelny odvétravan navrhovanym vzduchotechnickym zafizenim (viz.
projektova dokumentace VZT).

-UT: Objekt je ustfedné vytapén kotly na plynna paliva (2x kondenzacni kotel). UZivana teplo-
vodni otopna soustava s osazenymi zebrovymi radiatory. V ramci stavebnich Uprav nebude zasahovano do
otopného systému.

-Uo: V objektu provedeno umélé osvétleni b&znym zpusobem za pouziti béznych svitidel.
Mnozstvi svitidel musi splfiovat pozadavky kladené na osvétleni pracovnich ploch. Vybér druhu svitidel
zavisi na investorovi.

Viz. PD elektroinstalace.

6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Navrhovana stavba je v souladu s pfedpisy a normami pro Uspory energii a ochranu tepla. Splfiuje
pozadavky normy CSN 73 0540-2.
tfida energetické naro¢nosti budovy G

7. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Z hlediska zivotniho prostfedi nedojde stavebni Upravou objektu k jeho zhorSeni. Stavba nema cha-
rakter vyrobniho provozu, takze nebude mit vliv na okolni zastavbu z hlediska zvySeni hluku a vzniku od-
padnich produktd.

Vzhledem k charakteru stavby a jejiho provozu nema objekt ani jeho provoz Zadny negativni vliv na
Zivotni prostfedi nebo zdravi lidi (a to ani ve fazi provadéni). VSechny pfipadné zdroje hluku v objektu bu-
dou svym osazenim a stavebnimi Gpravami splfiovat pozadavky CSN na $ifeni hluku v prostfedi. Pfi stavbé
budou pouzivany mechanismy, které nepiekroci ekvivalentni hladinu hluku 60,0 dB. Hlu¢né prace nebudou
provadény mimo b&znou pracovni dobu. Na pozemku nejsou zabudované, ani ulozené zdroje ohrozeni ZP,
nebo zdravi lidi. Nepfiznivy vliv vystavby a provozu stavby na povrchové a podzemni vody se neocekava.
Destové vody v pribéhu vystavby svedeny do vodotece (alt. do vsaku na pozemku stavebnika).

Kompostovatelny odpad z provozu navrhovaného objektu zpracovavan tzv. fizenym kompostovanim
na pozemku ve vlastnictvi investora. Nekompostovatelny odpad ukladan do nadoby na odpad, ktery bude
vyvazen v souladu se zakonem o odpadech.

8. DOPRAVNI RESENI

Dopravni feSeni se neméni. K objektu Skoly nalezi 2 stavajici vjezdy. Oba vjezdy se polohové ani
rozméroveé neméni.

9. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

Navrhovana stavba spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem ¢.183/2006Sb., vyhlaskou
€.268/2009Sb. (novelizovana vyhlaskou €.20/2012 Sb.) o technickych pozadavcich na stavby, vyhlaskou ¢&.
501/2006Sb. (novelizovana vyhlaskou ¢€.431/2012 Sb.) o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi — ve
znéni pozdéjSich pfedpisd. Dokumentace je v souladu s dot&enymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi
normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Dokumentace splfiuje pfi-
slusné pfedpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi stavby tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredi.



Dokumentace splfuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi stavby tak i pro vliv
stavby na Zivotni prostiedi.

Navrhovana stavba je v souladu s pfedpisy na ochranu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi.

Navrhovana stavba je v souladu s pozadavky na pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Navrhovana stavba je v souladu s pfedpisy na ochranu vefejného zdravi dle zakona ¢€.254/2001 Sb. ,
zakona €.274/2001 Sb.a zakona €.258/2000 Sb..

Dodavatel stavby je povinen v pribéhu vystavby zabezpecit vhodnym opatfenim bezpeénost tfetich
osob.

10. MATERIALOVE KONSTRUKCNI RESENI

a. BOURACI PRACE
Bouraci prace budou provadény postupnym rozebiranim, s tim, ze vyuzitelné prvky budou depono-
vany na pozemku investora (moznost vyuZiti vybouraného zdiva — dozdivky, zazdivky &i jako zasyp stave-
nistnim rumem). B&hem bouracich praci budou dodrZzeny bezpec€nostni pfedpisy a technologické postupy.
NevyuZitd stavebni sut bude odvazena na skladku uréenou stavebnim odborem (pfipadné odborem
Zivotniho prostfedi) M&U Netolice.

b. ZEMNi PRACE A TERENNi UPRAVY

Pro provedeni stavby neni tfeba uvolnit zadné dalSi pozemky ani objekty.

V ramci stavby neni likvidovana zadna vzrostla zelen.

Pristup na stavbu je zajistén ze stavajici komunikace. Mista skladky prebytecnych materiald dohod-
ne stavebnik s M&U Netolice. Pfipadny zabor komunikaci bude projednan se odborem HZP Mé&U Netolice v
dostate¢ném predstihu pfed realizaci.

c. ZAKLADY
Stavajici zakladové konstrukce nebudou nijak upravovany.
Provadénymi stavebnimi Upravami nebude nijak zasadné pfitéZovana zakladova spara.

d. VODOTESNE IZOLACE

V ramci realizace stavby nebude zasahovano do skladeb spodni stavby.

V ramci skladby Sikmé stfedni konstrukce bude osazena parozabrana ref. DELTA FOL REFLEX me-
chanicky kotvena ze spoda na ramy a podplrnou nosnou konstrukci (spoje pfelepeny systémovym vyrob-
kem).

V ramci skladby stfeSni konstrukce pultové stfechy bude osazena pojistna hydroizola¢ni vrstva a- di-
fuzni membréana ref. DELTA VENT N.

Na plnoplodné bednéni pultového stfedniho plasté osazena separaéni vrstva reprezentovana modifi-
kovanym asfaltovym pasem ref. BAUDER TOP TF 40 NSK.

Zhotovitel je povinen pfed zakrytim provedenych izolaci dalSimi konstrukcemi vyzvat v dostateCném
predstihu zastupce objednatele k provedeni kontroly kvality provedenych praci. Zakryti izolacnich vrstev je
mozné pouze na zdkladé pisemného souhlasu zastupce objednatele ve stavebnim deniku. Pokud neni
zvlast uvedeno, zahrnuje pokladka povlakovych izolaci i provedeni nezbytnych penetracnich natérd, utés-
néni prostup a dilataci dle technologickych postupt a podminek vyrobce hydroizolace.

e. SVISLE KONSTRUKCE

Stavajici obvodovy plast proveden z cihel pinych.

Stavajici délici stény (pficky) provedeny z cihel pinych o tloustce stény 150 mm.

Nové navrhované pficky 1.nadzemniho podlazi budou provedeny z pérobetonovych presnych tvarnic
(YTONG, HEBEL) o tl. 100 mm (respektive 125 mm). Pfipadné zazdivky a dozdivky stavajicich konstrukci
mozno provést ze zdiva keramického ziskaného bouracimi pracemi.

Veskeré nove vyzdivané stény budou provazany se stavajicimi pomoci kapes &i kotevnich pasek.



sahu. Upozorfiujeme, Ze necitlivé sekani do zdiva tam, kde je navrZzeno vést instalace mimo stény bude
dlvodem pozadavku uvedeni zdiva do navrzeného stavu. Pfi postupu vystavby bude dodavatelem zajisté-
no, aby do zdiva nezatékala srazkova voda.

Predmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veSkerych kotevnich a spojovacich prvkd,
tésnéni a zatmeleni, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikova-
nych v téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a po-
Zadovanou kvalitu dila.

f. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici stropni konstrukci pfizemi objektu tvofi valené klenby do traverz.

Do stavajicich stropnich konstrukci nebude zasahovano.

Minimalni svétla vyska mistnosti 1.01 az 1.17 je 2840 mm, mistnosti €islo 1.18 a 1.19 maji svétlou
vysku 2100 mm.

Preklady provadéné nad novymi stavebnimi otvory ve stavajicich konstrukcich budou zhotoveny
z ocelovych valcovanych nosnik(. Pfekladové konstrukce budou vybourany postupné po pfedchozim po-
depfeni pfilehlych konstrukci (podpérné konstrukce musi byt fadné doklinovany). Vlastni pfekladové prvky
budou vzajemné provarfeny ocelovou pasovinou 50/5 mm na spodnich pfirubach (zajisténi spolupusobeni).
Ocelové prekladové prvky budou ulozeny na betonovych podkladnich roznasecich blocich (o vySce 150
mm a délce 200mm) provedenych z betonu B20.

Stavajici pfekladové prvky nad stavajicimi otvory budou ponechany.

g. KONSTRUKCE ZASTRESENI

Provedena sedlova stfecha kryta keramickymi taSkami (hlavni budova Skoly) a pultova stfecha kryta
plechovou krytinou (stavajici pfistavba jidelny).

Nosnou konstrukci pultového stfeSniho plasté tvofi krokevni systém se spadovymi latémi a plnoplos-
nym bednénim. Konstrukce krovu realizovana jako dfevéna. Dimenze jednotlivych prvkd vyplyvaji
z architektonického a stavebné konstrukéniho Feseni.

Prvky krovu budou opatfeny natérem proti biologické korozi a degradaci materialu (protihnilobnim
natérem) - Lignofix Super, alt. Bochemit QB. Impregnace bude provedena pfed osazenim prvk( do kon-
strukce krovu.

Provedeny spadové laté (kontralaté) 40/60 mm zajiStujici dostateCnou vysSku provétravané vzducho-
vé mezery tl. 60 mm a plnoploSné bednéni tl. 30 mm.

h. STRESNi PLAST

Stresni plast objektu ZS kryt v rozsahu sedlové stfechy keramickymi taskami (hlavni budova $koly) a
pultové stfecha kryta stavajici plechovou krytinou (stavajici pfistavba jidelny).

V ramci stavebnich uprav v plném rozsahu demontovana stavajici krytina i podkladni bednéni pulto-
vé stfesni plochy.

Pultova stfecha kryta novou plechovou stfedni krytinou Preflaz Falzonal, barevny odstin 43 bfidlice.
Soucasti dodavky stfeSni krytiny budou doplfikové prvky zabezpecujici pfi jejich vyrobcem doporuc¢eném
rozmisténi a vyrobcem doporucené skladbé stieSniho plasté (v€etné odvétrani) dlouholetou zaruku. Navr-
Zeny dopliikové systémové prvky protisnéhové a prostupové budou odsouhlaseny TDI dle nabidky dodava-
tele a technologickych podminek vyrobce. Na horni hranu krokvi provedena pojistnd hydroizolace, na
spodni hranu skladby stfesni konstrukce, parozabrana. StfeSni krytina kladena na plnoplosné bednéni,
kontralaté 40/60 mm (mechanicky kotvené shora na krokve. Tepelna izolace kladena ve dvou vrstvach 200
mm mezi krokve a pribézné pod krokve, celkova tloustka 400mm.

Stedni plast sikmé stfechy splfiuje tepelné - technické pozadavky CSN kladené na stfechu $ikmou
sklonu do 45° v¢etné U= 0,13 W/m2K < Un= 0,300 W/m2K (doporucené hodnoty 0,20 W/m?K, doporucené
hodnoty pro pasivni budovy 0,10 az 0,15 W/m?K).

Stfes$ni plast realizovan a uzivan v souladu s CSN 731901 Navrhovani stfech. Navrhovana
stavba splfiuje pozadavky stanovené CSN 731901 Navrhovani stfech odstavec 5.6. - bezpe&nost pfi uziva-
ni. Na navrhovany stfesni plast je bezpecny pfistup pro provadéni kontroly a udrzby navrhovany pres Zeb-
fik. Stfecha navrzena s ohledem na bezpec¢nost a ochranu zdravi, pozarni bezpe¢nost, hygienicka a ekolo-
gicka hlediska podle platnych predpisti. Naslapna vrstva stfechy odpovida svym povrchem normovym po-
Zadavkim z hlediska bezpe¢ného pohybu osob.



i. TEPELNE IZOLACE

StfeSni konstrukce pultové stfechy zateplena vrstvou tepelné izolace z mineralnich viaken ref. IS-
OVER TOPSIL. Tepelna izolace z mineralnich vlaken kladena mezi a pod krokve ve dvou vrstvach tl. 200
mm o celkové tloustce 400 mm.

Stresni plast $ikmé stfechy spliiuje tepelné - technické pozadavky CSN kladené na stfechu plochou
a Sikmou se sklonem do 45° U= 0,13 W/m?K < Un= 0,300 W/m?K (doporu¢ené hodnoty 0,20 W/m2K, dopo-
ruc¢ené hodnoty pro pasivni budovy 0,10 az 0,15 W/mZ2K).

j. PODLAHY
Stavajici podlahové konstrukce konstrukce nebudou nijak upravovany.

k. POVRCHOVE UPRAVY
EXTERIER

Klempirské vyrobky )
- hlinikovy plech, ref. PREFA, systém PREFALZ, povrchova uprava STUCCO, barevny odstin antracit

INTERIER
Vnitini zdivo
- vnitfni jemna Stukova omitka (stény) na tenkovrstvou omitku v&etné& natéru vnitfni disperzni barvou (alt.
vapennym mlékem)
- barevné odstiny vnitfnich natérl budou upfesnény pfed realizaci — pfedpoklad bily
- specifikace konkrétnich obkladl a dlazeb (rozméry, barevny odstin, ...) specifikovana pfed realizaci
investory (navrh interiéru)

Vyplné otvora prvky
- dvefe laminované, barevny odstin bily

* Konkrétni barevné odstiny vSech povrchovych Uprav budou uréeny pfed realizaci po konzultaci investort
a zastupce provadéci firmy

* Plosny rozsah vnitfnich keramickych obkladd a dlazeb je patrny z grafické ¢asti. Konkrétni typ, velikost a
barevnost bude upfesnéna AD a investorem v navaznosti na nabidku dodavatele. Podminkou dodavky je
stejna kalibrace, jednotna barevnost a doloZeni certifikatu.

|. OCELOVE KONSTRUKCE
V ramci této stavby jsou pouzivany bé&zné ocelové prvky — ocelové valcované profily (traverzy), atp.
Ocelové nosné prvky budou ocistény od rzi a povrchové upraveny zakladnim natérem.

m. OKNA, DVERE
Stavajici vypIné otvorl nejsou v ramci navrhovanych stavebnich Gprav ménény.

n. KLEMPIRSKE VYROBKY

Veskeré klempifské vyrobky budou provedeny z hlinikového plechu, ref. PREFA, systém PREFALZ,
povrchova uprava STUCCO, barevny odstin antracit. Pro provadéni klempifskych vyrobkl plati CSN 73 36
10.

0. ZAMECNICKE VYROBKY

Zamecnické vyrobky budou atypické, vyrobené z bézné dostupnych profild oceli.

Nejpozdéji pfed zahajenim vyroby prfedlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni dilenské vykresy
vSech vyrobnich detailtd. Pfipominky objednatele budou zapracovany do dokumentace. Pfipominky musi
byt v psané formé.

p. ZPEVNENE PLOCHY
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nerealizovano.



q. TERENNi UPRAVY
V ramci navrhovanych stavebnich uprav nerealizovano.

r. OPLOCENI
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav nerealizovano.

11.TECHNICKE VYBAVENIi OBJEKTU (ZI, El, VZT,UT)

V ramci navrhované stavby nebudou realizovany pfelozky inZenyrskych siti.

Stavajici objekt je napojen stavajici pfipojkou vody na vefejny vodovodni fad a odpadni potrubi je
odkanalizovano do vefejného kanalizaCniho Fadu.

Na zakladé projektu z roku 2006 nasledné provedeny rozvody lezaté kanalizace. LeZata kanalizace
rozdélena na dvé vétve. Prvni vétev — odpady z kuchyné — bude napojena pfes lapak tuku AS FAKU 4ER
(pfed okny kuchyné) do stavajici kanaliza¢ni pfipojky. Druha vétev — odpady ze skladd (umyvadla) a ukli-
dové komory budou napojeny na stavajici lezatou kanalizaci uvnitf objektu. V ramci provadéné lezaté kana-
lizace osazena Cistici Sachta.

Kanaliza¢ni Fad objektu je napojen na vefejny kanalizacni fad, ktery je veden pfes Cistirnu odpadnich
vod.

Vnitfni vodovodni rozvod napojen na stavajici vnitfni rozvod vody. TUV ohfivana v lokalnich zasob-
nicich TUV. Rozvod studené i teplé vody realizovan z plastovych trubek Hostalen PN 20 izolovanych plsté-
nymi pasy ¢&i potrubnimi izolaénimi pouzdry. VeSkeré rozvody budou vedeny v podlaze €i ve sténach.

Zafizovaci pfedméty bézné.

Objekt je napojen stavajici instalacni kabelovou pfipojkou, ze stavajici rozvadéée osazeného na ob-
vodové sténé kuchyné.

Provedeny nové rozvody elektroinstalace (vedeno v drazkach stén) v rozsahu upravovanych prostor.

Provoz kuchyné a jidelny odvétravan navrhovanym vzduchotechnickym zafizenim.

Objekt je ustfedné vytapén kotly na plynna paliva (2x kondenzacni kotel). UZivana teplovodni otopna
soustava s osazenymi zebrovymi radiatory. V ramci stavebnich Uprav nebude zasahovano do otopného
systému.

V objektu provedeno umélé osvétleni béZznym zpisobem za pouziti béznych svitidel. MnozZstvi sviti-
del musi splfiovat pozadavky kladené na osvétleni pracovnich ploch. Vybér druhu svitidel zavisi na investo-
rovi.

a. ZDRAVOTNI INSTALACE
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace

b. ELEKTROINSTALACE
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace

c. USTREDNI VYTAPENI
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace

d. PLYNOINSTALACE:
nerealizovano

e. UMELE OSVETLENI :
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace

HROMOSVODY A UZEMNENI:
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace

™

f. VZT:
viz. samostatna ¢ast kompletni projektové dokumentace



12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI

Provoz v objektu ani v jeho technickém zazemi nevyzaduje specialni zpisob ochrany bezpecénosti
prace. Je tfeba pouze dodrzovat b&Zné platna ustanoveni CSN a platnych piedpis(. Kontroly zafizeni bu-
dou pfedepsany provoznim radem.

Projektant pfedpoklada, Ze dodavatel stavby je seznamen s t.¢. platnymi pfedpisy pro zajisténi bez-
pec¢nosti prace.

V priibéhu vystavby je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se provadénych praci.

Budou dodrzeny v8echny normy a pfedpisy, jakoz i pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

-zak.C. 167/91 - zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

- zak.¢. 324/90 - vyhl.CUBP o bezpeénosti prace pFi stavebnich procesech a pracich

- zak. 6. 48/82 - vyhl. CUBP zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

- zak.¢. 99/89 Sb. - vyhl.FMV - pravidla provozu na pozemnich komunikacich

Zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikl je plné v kompetenci dodavatele stavby. V prabé-
hu vystavby je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se provadénych praci.

- nafizeni vlady €.591/2006 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

- nafizeni vlady €.362/2005 Sb. O blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- zakona o BOZP 309/2006 Sb. O dalSich pozadavcich zabezpeceni BOZP na stavenistich pfi pro-
vadeéni stavebnich praci

- CSN 731901 Navrhovani stfech

Za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi je zodpovédna osoba povéfena odbornym vedenim
stavby. V pribéhu vystavby je nutno v pfipadé provadéni zemnich praci respektovat veSkera podzemni
vedeni inzenyrskych siti, dodrzovat technologické postupy které udavajici vyrobci jednotlivych materiald.

13. ROZSAH POPISU

Technicka zprava specifikuje technické parametry stavby, konstrukci, prvkd, praci a je nedilnou sou-
Casti grafické ¢asti projektu v plném rozsahu na urovni daného stupné projektové dokumentace upfeshuje
pozadavky norem, zakond, vyhlasek, technickych a technologickych pfedpist, investora.

Graficka a textova ¢ast nenahrazuje vyrobni dokumentaci.

Soucasti dodavky je dodrzeni vSech pozadavku vyplyvajicich z vyjadfeni organ( statni spravy a
podminek uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

14. ZAVER

Veskeré prace nutno koordinovat dle skuteného stavebné-technického stavu zjisténého béhem rea-
lizace.

Vyrobni dokumentace v¢&. vzorkd finalnich material bude priibézné konzultovana, projektantem sta-
vebni eventualné statické ¢asti a méla by vzdy podléhat schvaleni investora.

Jakékoliv zmény C&i nejasnosti je tfeba konzultovat s projektantem. NavrZzené materidly neni mozné
zaménovat bez souhlasu projektanta, kromé materialll, kde je vyslovné uvedeno, Zze mohou byt zaménény
nebo pouzity dle navrhu dodavatele.

VeSkeré prace mohou provadét pouze proskoleni pracovnici a firmy s potfebnou zpUsobilosti k da-
nym pracim. Pouzité materidly a technologie vyuzivat v souladu s doporu¢enim vyrobce (technickym listem
vyrobku).

Projektant upozorfuje na nezbytnost dodrzeni obecné znamych technologickych pfestavek u mok-
rych proces( (podlahy, omitky, ZB konstrukce) nejen s ohledem na nardst minimalni pevnosti, ale i na po-
tfebné vyschnuti pro dalSi prace, zejména pokud prace budou probihat v zimnim obdobi. V pfipadé nejas-
nosti rozhoduji platné CSN a technologicky ptedpis vyrobce. O priibéhu stavby bude veden stavebni denik.

Stavbu budou provadét osoby s pfisluSnou odbornosti a zkuSenosti, bude respektovan zak.
183/2006 Sb. Ve znéni pozdéjSich predpisu. Dale je tfeba ohranicit stavenisté v€etné vystraznych tabulek
se zakazem vstupu vS§em nepovolanym osobam na vstupech. Pro veSkeré zafizeni, ktera vyzaduji ohlaseni
stavebnimu Ufadu, si zajisti provadéci firma pfislusna povoleni.

Dodavatel je povinen veSkeré zmény proti projektové dokumentaci pred jejich provedenim
konzultovat s investorem a projektantem.



Pfi praci bude dodrzovana bezpeénost prace dle prislusnych CSN, vyhlasek a navazujicich
predpisu.

Pfesna materialova specifikace pevnosti a dimenze jednotlivych materialti a prvka je uvedena
ve stavebné konstrukéni (statické) casti projektové dokumentace, ktera je nedilnou soucasti této
kompletni projektové dokumentace. Pevnosti materialli, dimenze a jejich charakteristiky uvedené
v této zpravé byly prevzaty ze zpravy stavebné konstrukéniho feSeni (statické €asti) a mohlo dojit
k chybnému prepisu — proto je vzdy nutné povazovat za vychozi a spravné hodnoty uvedené ve
stavebné konstrukéni (statické) ¢asti dokumentace.

Vypracoval : Ing. Pavel PilaF
v Netolicich, dne : 7.prosince 2024



