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SKLADBA S01

*

**

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

  - MATERIÁL BARVENÝ LEGOVANÝ HLINÍK TL. 0,7 MM

  - VZOR FALZONAL

  - REF. PREFALZ, BAREVNÝ ODSTÍN STŘEŠNÍ KRYTINY 43 BŘIDLICE,

POVRCHOVÁ ÚPRAVA P.10

** 1

PLNOPLOŠNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ

  - CHEMICKY OŠETŘENO, MECHANICKY KOTVENO

**
30

POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFUZNÍ MEMBRÁNA
   - REF. DELTA VENT N

**

SPÁDOVÁ LAŤ 40/60 MM

  - MECHANICKY KOTVENA SHORA NA KROKVE

PO CCA 1000 MM

  - CHEMICKY OŠETŘENO

60

400TEPELNÁ IZOLACE

  - VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE CELKOVÉ TL. 400 MM (TEPELNĚIZOLAČNÍ

DESKY REF. ISOVER TOPSIL)

  - VLOŽENA VE DVOU VRSTVÁCH 200 + 200 MM (MEZI KROKVE A

PRŮBĚŽNĚ POD KROKVE MEZI OCELOVÉ RÁMY)

  - POD RÁMY PROVEDENA PODPŮRNÁ KONSTRUKCE

* 15KAZETOVÝ PODHLED_STÁVAJÍCÍ

  - OSAZEN NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

580

* PAROZÁBRANA

  - REF. DELTA FOL REFLEX

  - MECHANICKY KOTVENA ZDOLA NA RÁMY A PODPŮRNOU

KONSTRUKCI

**

SEPARAČNÍ VRSTVA

  - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

  - REF. BAUDER TOP TF 40 NSK

** 4
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0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 NAVRHOVANÝ STAV

* DRÁŽKY A PROSTUPY PROVEDENY STROJNĚ (FRÉZOU) V NEJNIŽŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU

* DRÁŽKY A PROSTUPY KONSTRUKCEMI UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ (NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ) PO ODSOUHLASENÍ T.D.I. A STATIKA

* STÁVAJÍCÍ NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ (NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ) PO ODSOUHLASENÍ T.D.I. A STATIKA

* VLOŽENY PRVKY KROVU DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ (D.1.2), SOUČÁST KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

* KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVEDENY Z LEGOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 MM (REF. PREFALZ), BAREVNÝ ODSTÍN 43 BŘIDLICE (VAZBY NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ) , POVRCHOVÁ ÚPRAVA P.10

* SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ JSOU POMOCNÉ KOTEVNÍ PRVKY - OKAPNÍ PLECHY, SVODY, ZDĚŘE , PŘÍPONKY, ....

* STŘEŠNÍ SYSTÉM PROVEDEN DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE KRYTINY A V SOULADU S ČSN TAK, ABY MOHLA BÝT POSKYTNUTA PLNÁ ZÁRUKA

* SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECHY JSOU PROSTUPOVÉ TVAROVKY (POČET VIZ. PROJEKTY TECHNICKÉHO PROSTŘEDÍ STAVEB)

* PROSTUPY KONSTRUKCEMI UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ (NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ) PO ODSOUHLASENÍ T.D.I. A STATIKA

* STÁVAJÍCÍ NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ (NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY PROFESÍ) PO ODSOUHLASENÍ T.D.I. A STATIKA

* ROZVODY VZT, ZI, EI, UT SPECIFIKOVÁNY PROJEKTY PROFESÍ

* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM

* PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

* ZA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

POZNÁMKA


