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SMLOUVA O DILO (VZOR)

uzaviena podle § 536 a nasl. obchodniho zakoniku v plathém znéni

I. SMLUVNI STRANY

1. Objednatel : Podralsky nada¢ni fond ZOD
Jednajici : Petr Kubicek, predseda spravni rady
IC : 28678 419
DIC : CZ00119407
Bankovni spojeni: Komercni banka, ¢. U. 43-2782380237/0100
Sidlo : Brnisté 1, PSC 471 29 okr.Ceska Lipa
Spole¢nost zapsana v nadaénim rejstiiku oddil N, viozka 100, u rejstiikového soudu v Usti nad
Labem

Zastupci pro projedndni, uzavieni smlouvy a pfipadnych dodatki: Michal Vanék
Zastupci pro jednani ve vécech technickych: Michal Vanék
Telefon: +420 734 319 701

2. Zhotovitel
Jednajici
IC
DIC :
Bankovni spojeni :
Sidlo :

Spoleénost zapsana v OR vedeném KS v Brné, oddil C, vlozka 51059
Zastupce pro projedndni, uzavieni smlouvy a pfipadnych dodatk:
Zastupci pro jednani ve vécech technickych:

Telefon

Tyto udaje doplni dodavatel

Il. VYCHOZi PODKLADY A UDAJE

1. Podkladem pro uzavreni této smlouvy je: nabidka €. ....................... ze dne..............

V soutézi o vefejnou zakazku: ,Ekologické informaéni centrum Brnisté“
Tyto udaje dopini dodavatel

2.  Vychozi udaje :
a) Nazev stavby: Ekologické a informacni centrum Brnisté
b) Misto stavby : Brnisté 4, 471 29 Brnisté

1. PREDMET A PODMINKY PLNENi

1. Predmét smlouvy
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IV.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace, dodavky technologii a vybaveni na
stavbé Rekonstrukce a vestavba Ekologického a informacniho centra v ¢asti objektu Brnisté 4, v
rozsahu predané a odsouhlasené projektové dokumentace, ktera tvofri pfilohu €. 1 této smlouvy a
v souladu s nabidkou zhotovitele, ktera tvofri pfilohu €. 2 této smlouvy.

Dilo bude predano vuplném dokonceném stavu, provozuschopném, s ovéfenymi funkcemi
jednotlivych zafizeni a bude plnit ucel, kterému ma slouzit a spliuje veskeré projektované
kvantitativni a kvalitativni parametry.

Zhotovitel se bude pfi realizaci svého zavazku — provadéni dila fidit schvalenou projektovou
dokumentaci. Soucasti plnéni predmétu dila je i poloZzkovy rozpocet pro realizaci predmétného dila
zpracovany zhotovitelem, ktery je pfilohou €. 3 této smlouvy.

Jedna se tedy o dodani a provedeni dila ,,na klic“, tj. kromé vlastniho provedeni tvofi dilo i vSdechny
vyrobky, z nichz se dilo sklada. Nabidkovy rozpocet zhotovitele se povazuje za zdvazny.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni predmétu dila smluvni cenu podle ¢lanku

V. této smlouvy.

Rozsah dila

Soucasti predmétu plnéni dila je provedeni stanovenych zkousek zhotovitelem k prejimacimu fizeni
dokoncéeného dila, pfi kterém tento predlozi doklady a atesty o kvalité pouzitych materidld a
dodavek, prislusné Revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskach, zarucni listy apod., bez
kterych nelze dokoncené dilo prevzit.

Soucdsti predmétu plnéni je rovnéz veskery materidl, prace pfi zprovoznéni, ndsledny servis a
zaSkoleni osob.

Soucasti dila je uvedeni mista montdze a vSech mist a pozemk( timto dotéenych do predchoziho
stavu a pripadné vyporadani zplsobenych skod s vlastniky nemovitosti dotéenych provadénim dila.

SpolupUsobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné po dobu provadéni dila zatizeni stanovisté v rozsahu:
- napojeni na vodu, kanalizaci a elektrickou energii

Rozsah a podminky dohodnou zastupci smluvnich stran pfi pfedani mista montaze.

Kvalitativni a dodaci podminky

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny CSN a pravnimi predpisy platnymi v den uzavieni této
smlouvy. Neni-li v den uzavieni smlouvy v platnosti pro dany druh praci nebo dodavek pfislusna
norma, prace nebo dodavky budou provedeny v kvalité, kterd je pro tento druh praci a dodavek
obvykla.

Dojde-li ke zméné rozsahu dila dle tohoto ¢lanku odst. 1, 2 a 3 této smlouvy specifikovaného z vile
objednatele, provede zhotovitel ocenéni této zmény a predloZi objednateli k odsouhlaseni. Zména
rozsahu dila, véetné zmény ceny bude nasledné fesena formou dodatku smlouvy o dilo, na
podkladé zadavaciho listu stavby. Pfipadné viceprace, na kterych se smluvni strany dohodnou
budou ocenény stejnymi jednotkovymi cenami, jaké byly pouzity pfi ocenéni objektu, k némuz se
viceprace vztahuiji.

DOBA PLNENi

Zhotovitel se zavazuje dodat dilo ¢i jeho soucasti v uvedenych terminech plnéni:
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1. a) predanistavenisté a prevzeti stavenisté 1.7.2013

b) zahajeni stavebnich praci 1.7.2013

c) dokonceni stavebnich praci 28.9.2013

d) predani dila a prevzeti dila a vSech reviznich zprav 30.9.2013
e) dokumentace skutec¢ného provedeni 15.10.2013

f) zahdjeni kolaudacniho fizeni 15.10.2013

V. CENA DIiLA

Smluvni cena za provedeni dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako maximalni a pevna ve vysi:
CZK + DPH

SIOVY: o korun ceskych plus DPH.
Tyto udaje doplni dodavatel

Dohodnuta smluvni cena byla sjednana podle nabidky zhotovitele a na zdkladé jim predlozeného
nabidkového rozpoctu.

Cena za dilo obsahuje veskeré naklady spojené s provedenim predmétu dila a dale veskeré spravni
poplatky, dopravné, cla a inZenyrské ¢innost zhotovitele.

Prace pozadované objednatelem nad projektem a touto smlouvou stanoveny rozsah praci a dodavek
budou feseny dodatkem k této smlouvé.

Na zménu ceny mohou mit vliv pouze:

1. Ke zméné smluvni ceny mlze dojit v pripadé objednanych vicepraci, jejichz specifikace byla
odsouhlasena objednatelem a zhotovitelem. Na zakladé zdpisu zpracuje a predd zhotovitel
nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl objednateli cenovou nabidku, véetné navrhu dodatku ke
smlouvé. Viceprace budou provedeny po oboustranném podepsani dodatku ke smlouvé.

2.  Ke zméné smluvni ceny, resp. jejimu snizeni mlzZe dojit v pripadé sniZzeni objemu objednanych
praci nebo sniZeni cen na trhu. Toto snizeni objemu praci pfipadné snizeni jednotkovych cen

véetné snizeni ceny bude specifikovano dodatkem ke smlouvé.

VI. FAKTURACE, PLATBY, BANKOVNI ZARUKA

1.  Smluvni strany se dohodly na postupnych platbach v zavislosti na dokoncenych a dodanych ¢astech
dila.

2. Platby budou probihat mési¢né na zakladé faktury vystavené zhotovitelem pfi pouziti jednotkovych
cen uvedenych v nabidce. Podkladem pro fakturaci bude vykaz provedenych praci a dodavek
podepsany obéma stranami.

3. Cenadila bude dil¢imi mési¢nimi platbami hrazena az do vySe 90% smluvni ceny dila.
Zbyvajicich 10% ceny uhradi objednatel po odstranéni vSech vad a nedodélkli, resp. dnem
podepsani zapisu o jejich odstranéni a proti predani bankovni zaruky za dobré provedeni dila ve
vysSi 5% z ceny dila. Pravo vystavit fakturu vznikne zhotoviteli okamzikem Uspésného predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélka.
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VII.

Dariové doklady budou vystaveny se vSsemi potfebnymi naleZitostmi v souladu s § 12 zak. ¢. 588/92
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pro splatnost faktur je dohodnuta Ihita 15 dnl ode dne doruceni objednateli. Pfitom v pochybnosti
se ma za to, Ze objednatel obdrzi fakturu do 3 dnd po odeslani.

Objednatel mUzZe fakturu vratit v pripadé, kdyZz obsahuje nespravné nebo neuplné ldaje, nebo
nespravné cenové Udaje, které nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny.

Platba se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani z uctu zhotovitele.

Bankovni zaruka za dobré provedeni bude vystavena renomovanou bankou a bude bezpodminecna
a neodvolatelna. VySe BZ bude 5% z ceny dila. Platnost BZ 60 mésicl od predani a prevzeti dila.
Konecéné znéni textu BZ schvaluje objednatel.

8. Veskeré faktury budou vydany v souladu s vykazem vymér s oznacenim identifikdtory projektu -
nazvem projektu ,Sance pro zdravou budoucnost region(i Podralsko a HormoluZicko“ a &islem
100126011.

PODMINKY A ZPUSOB PROVADENI DIiLA

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (dale také SD) v obvyklém
rozsahu a podle bézinych zvyklosti. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zapisem
objednatele, prip. odpovédného projektanta, je povinen do 3 dnl pfipojit své vyjadreni, jinak se
ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

PFi predani staveni$té preda objednatel zhotoviteli napojovaci mista el. energie a vody. Uhradu
spotifebovaného el. proudu a vody po dobu provadéni dila nese na svoje naklady zhotovitel.
V souvislosti stim provede instalaci potfebnych podruinych méreni na stavbé, véetné jejich
projedndni a odsouhlaseni s pfislusnymi spravci. O predani a prevzeti stavenisté bude proveden
zapis do SD.

Zarizeni stavenisté si v plném rozsahu zabezpecuje zhotovitel. Cena za zfizeni stavenisté, pripadné
Upravy pro zafizeni stavenisté na stavbé a cena za likvidaci zafizeni stavenisté je soucédsti smluvni
ceny. Zarizeni stavenisté bude odstranéno nejpozdéji do 14 dn(i po dokonceni a predani dila.

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi CSN a pfisluénymi pravnimi predpisy. Viechny
dodavky a materidly musi byt nové a nejlepsi kvality (1. Jakostni tfida). Pokud se vyskytnou vadné
Ci nekvalitni dodavky a bude nutné provadét jejich zkousky, nese naklady téchto zkousek
zhotovitel. Technicky dozor objednatele ma pravo zastavit provadéni nekvalitnich praci a dodavek
a zadat jejich bezplatnou vyménu ¢i nové provedeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Technicky dozor objednatele provadi na stavbé odborny dozor (ddle i TDI) a pravidelnou kontrolu
provadénych praci v obvyklém rozsahu a za podminek, které jsou vymezeny jeho pravomocemi.
Zhotovitel je povinen odbornému dozoru objednatele umozZnit provedeni kontroly vsech
realizovanych praci a zejména vykon(, které budou v nasledném postupu zakryty ¢i se stanou
nedostupnymi. Vykony mohou byt zakryty az tehdy, pokud vysledek kontroly bude kladny, o ¢emz
bude proveden zdpis do stavebniho deniku. Kontrolni dny ( dale i KD) budou organizovany
stavebnim dozorem investora a provadény dle potfeby zpravidla 1x tydné. Z pribéhu jednani bude
pofizovan zapis do SD. V pripadé potfeby mize iniciovat konani KD i dodavatel.

Zhotovitel prejimd v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi prdci, jakoZ i dodrZovani predpis pozarni ochrany.

Objednatel se zavazuje zahdjit prejimaci fizeni do 3 dnl od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku.
Dale se objednatel zavazuje pokracovat v ném a dilo prevzit za podminky, Ze v dobé prevzeti
nebude dokoncené dilo vykazovat vady a nedodélky, i jiné nedostatky, branici oproti projektu
fadnému a bezpecnému trvalému provozu a uzivani. Splnéni terminu dokonceni je podminéno
uspésnou prejimkou dokonceného dila. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven zapis v SD a
predavaci protokol.

Zhotovitel se na vlastni naklady zavazuje provést veskeré dodatecné upravy dila, které by byly
pozadovdny v ramci kolaudaéniho fizeni predmétného dila za predpokladu, Ze se tyto tykaji
skutecnosti, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel preda nejpozdéji pfi prejimce dokonéeného dila objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni dila, ve které budou zakresleny vSechny dohodnuté zmény vzniklé v prlibéhu provadéni
dila. Tato dokumentace bude predana ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich
v elektronickém provedeni pro Ucely kolaudaéniho Ffizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze montaz bude probihat v aredlu, kde je instalovdana masna vyroba. Pfi
provadéni dila bude postupovat s ohledem na tuto skutecnost a v maximalni mife omezi znecisténi
a bude sefidit pokyny odpovédného pracovnika.

Subdodavatele (vyrobce) vybird s konecnou platnosti a pravem rozhodnuti objednatel. Zhotovitel
zUstava pIné prfimo odpovédny objednateli za celé dilo, jako by celé dilo provadél sam.

Seznam subdodavatelll (vyrobcll) predloZzi zhotovitel objednateli jeden tyden pred predanim
stavenisté a tento muizZe byt rozsifen a/nebo upraven na zakladé doporuceni kazdé ze smluvnich
stran za vzajemného souhlasu obou stran.

Volbu zafizeni, materidll, povrchli, barev atd. schvaluje s konec¢nou platnosti objednatel.
Zhotovitel preda k posouzeni a vybéru objednateli vzdy alespon tfi (3) druhy-typy k provedeni
vybéru.

V pfipadé, Ze zhotovitel pouzZije neschvalené materidly nebo zarizeni ma objednatel pravo
pozadovat vyménu neschvalenych materidlG a zafizeni za jim schvalené. Veskeré naklady s tim
spojené jdou k tizi zhotovitel.
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VIIL.

GARANCE ZHOTOVITELE - ZVLASTNi UJEDNANI

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky na predanych vécech nebo v misté provedeni
Uprav a tyto prekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen
zapisem prokazatelné oznamit zjisténé prekazky objednateli bez zbytecného odkladu a navrhnout
mu zménu provedeni dila.

Dilo dodavané podle smlouvy musi byt zhotovitelem na jeho ndklady po celou dobu do dokonéeni
a predani pojisténo proti ztrdtam a poskozenim vyvolanym pfi vyrobé nebo obstardni, dopravé,
skladovani, doddvce a montdzZi. Bez omezeni svych zavazkd a odpovédnosti musi zhotovitel zajistit
na své naklady pojisténi na vSechna rizika, proti viem ztrdtam nebo Skoddm a za Skody eventudlné
vzniklé tfetim osobam, za které je zodpovédny podle podminek smlouvy a v takovych vécech,
které objednatele a zhotovitele kryji po celé ¢asové obdobi realizace dila. Zhotovitel odskodni
objednatele, popfipadé treti osoby za veskeré ztraty a ndroky v souvislosti se zranénimi nebo
Skodami jakékoli osoby nebo materidlu nebo fyzické Skody na jakémkoli majetku v souvislosti s
provadénim dila a proti vSem ndrok(im, postuplim, $koddm, cenam, nakladim a vydajim s tim
souvisejicim nebo se k nim vztahujicim. Zhotovitel se nem(Ze této povinnosti zprostit tvrzenim, Ze
Skodu zpUsobil subdodavatel.

Zhotovitel ruci za pojisténi proti kradezi a Skodam, které vyplyvaji z jeho vlastni Cinnosti pfi
provadéni dila a dale i za Skody, které zhotovitel pfipadné zplsobi na majetku tfetich osob svoji
Cinnosti mimo vlastni stavenisté, jako napf. na inZenyrskych sitich, dopravé materidlll nebo
pfesunu dodavek pro stavbu.

Pfevzetim dokonceného dila pfechazi odpovédnost za skody ze zhotovitele na objednatele.
Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu prechazi na objednatele priibéiné s podpisem dil¢ich
zjistovacich protokold

Zhotovitel doklada platné pojisténi, kryjici vySe uvedena rizika ve vysi minimailné 10 000 000 K¢
kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikatu jako Ptilohu €. 5 této smlouvy

IX. VADY DiLA, ZARUCNIi LHUTY, ODPOVEDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Zhotovitel ruéi za predané dilo a za jeho spravnost a Uplnost podle této smlouvy. Zhotovitel se
postarda o urychlené odstranéni vSech zdvad, které budou objednatelem dodavateli nahlaseny.
Zavada bude odstranéna v terminu dohodnutém s objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel vadu
neodstrani ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zajistit plnéni tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na dilo — strojné technologickou ¢ast - zaruku v délce 24 mésicl a zarucuje,
Ze jim dodané zafizeni podle této smlouvy nebude mit Zadné vady branici FfAdnému provozu po
dobu dvaceti ¢tyr (24) mésicl od predani a prevzeti dila. Na stavebni ¢ast poskytuje zhotovitel
zaruku v délce Sedesati (60) mésicl od predani a prevzeti dila.

Ze zaruky jsou vyjmuty Skody, které byly zplUsobeny vy$si moci nebo neodbornou obsluhou ci
zachazenim.

Reklamaci vad oznamuje objednatel vzdy pisemné dopisem nebo mailem
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Tyto udaje dopini dodavatel

Poéatek béhu zaruéni lhity je stanoven pfedanim zhotovitelem dokonéeného dila a jeho pfevzetim
objednatelem.

X. PORUSENiIi SMLUVNICH USTANOVENiI A SMLUVNi POKUTY, PENALE

1. Objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z predmétné dluzné castky za kazdy
den prodleni po uplynuti IhGty splatnosti faktury dle této smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel snizZi objednateli pfi kone¢ném vyuctovani celkovou dohodnutou ¢astku o smluvni
pokutu za nedodrieni konecného terminu dokonceni a predani dila a to o 50 000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

vrve

moci.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu z prodleni za neodstranéni drobnych vad a nedodélki
po terminu stanoveném v zdpise o predani a prevzeti a to ve vysi 10.000,- K¢ za kazdou vadu,
nedodélek a den prodleni.

5. V pfipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady dodavky v zaru¢ni dobé stanovi objednatel
v ozndmeni vady k jejimu odstranéni pfimérenou Ihitu. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila
radné objednatelem uplatnénou v zaruéni dobé ve stanoveném terminu, uhradi pokutu
z tohoto prodleni ve vysi 10.000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

XI. ZANIK SMLOUVY A ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1. Tato smlouva zanikad oboustranné splnénim vSech zavazku v ni uvedenych.
2. 'V pfipadé hrubého a opakovaného poruseni kvality praci, pfi prodleni zhotovitele se spInénim dila
delSi nez 30 dni od dohodnutého dne predani dila nebo vad dila si objednatel vyhrazuje pravo od

smlouvy odstoupit, aniz by mu vznikla povinnost k ndhradé skody ¢i naklady vici zhotoviteli.

Xll.  ZAVERECNA USTANOVENIi

1. Tato smlouva ma prednost pfed jakymikoliv jinymi pisemnymi dohodami smluvnich stran, pokud
nebudou mit ndleZitosti dodatku smlouvy.

2. Tato smlouva se stava pravné zavaznou i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z nichz kazda ze smluvnich
stran obdrzi dvé vyhotoveni.
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4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a schopen odborné dilo provést.

5  Strany se dohodly, Ze pfipadné spory bude fesit pfislusny soud, podle ¢eského prava.

6. Pracovni Urazy zaméstnancl vSech firem, které budou na pracich vtéto smlouvé uvedenych
participovat, jsou v celém objektu v odpovédnosti dodavatele montaznich praci.

7. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi vysSe citované pfrilohy Cislo 1 az 5 Vetné predanych zmén a
doplrikd.

8. Zhotovitel je opravnén vstupovat na pozemky po celou dobu provadéni dila a to az do uplného
zaplaceni konecné zuctovaci faktury. Objednatel k tomu udéluje timto zhotoviteli vyslovny souhlas
a zavazuje se zajistit, aby zhotovitel mél moZnost pfistupu na pozemky v souladu s timto bodem
smlouvy.

9. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu §2, pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb. o financ¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole) ve znéni pozdéjsich
predpis, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

10. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Tyto prohlasuji, Ze si
tuto smlouvu radné precetly, Ze nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.

11. Ujednani ve smlouvé vyslovné neuvedena se fidi dle ustanoveni Obchodniho zdkoniku.

V Brnisti dne: V Brnisti dne:

Za zhotovitele Za objednatele:
Tyto udaje dopini dodavatel

___Tyto udaje doplni dodavatel
Podralsky nadacni fond ZOD

Pfilohy:
1) Projektova dokumentace
2) Zavazna nabidka zhotovitele
3) Polozkovy rozpocet
4) Harmonogram praci

5) Doklad o pojisténi zhotovitele
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