

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HTU u parkoviště Kapka - 2.část

Objekt:

01-1 - HTU u parkoviště Kapka - 2.část

KSO:

Místo: Boží Dar

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DREDGER s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JURICA a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

599 650,30

DPH základní
snížená

Základ daně
584 650,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
122 776,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

722 426,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HTU u parkoviště Kapka - 2.část

Objekt:

01-1 - HTU u parkoviště Kapka - 2.část

Místo: Boží Dar

Datum:

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: JURICA a.s.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	599 650,34
HSV - Práce a dodávky HSV	559 650,34
1 - Zemní práce	559 650,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Ostatní VRN	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HTU u parkoviště Kapka - 2.část

Objekt:

01-1 - HTU u parkoviště Kapka - 2.část

Místo: Boží Dar

Datum:

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: JURICA a.s.

Zhotovitel: DREDGER s.r.o.

Zpracovatel: DREDGER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

599 650,34

D HSV Práce a dodávky HSV 559 650,34

D 1 Zemní práce 559 650,34

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	263,82	121,00	31 922,22
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	263,82	51,92	13 697,53
3	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 513,41	119,51	180 867,94
4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m2	1 513,41	220,14	333 162,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,50	6 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---------------------	---	------	----------	-----------

D VRN4 Ostatní VRN 25 000,00

6	K		Vzorkování a laboratorní zkoušky vedlejšího produktu - výkopové zeminy	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
---	---	--	--	-----	------	-----------	-----------

DREDGER s.r.o.

Dubina 30, 362 72 Kyselka

IČO: 263 53 571, DIČ: CZ26353571

Tel.: 602 558 932

