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Odůvodnění veřejné zakázky 

v řízení o zakázce podlimitní s postupem v režimu dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)  

Zadavatel: Město Blansko 
  nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
  Zastoupené starostou Mgr. Ivo Polákem 
  IČ: 00279943 
  DIČ: CZ00279943 

Zadavatel je v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 151 
ZVZ příkazcem: 

Příkazce: QUANTUM CZ s. r. o. 
  Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
  IČ: 25869043 
  DIČ: CZ25869043 
 
Identifikace veřejné zakázky  

Název  
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA 
SPORTOVNÍM OSTROVĚ V BLANSKU 2016  

Druh podle finančního limitu Podlimitní veřejná zakázka 

Druh podle předmětu Stavební práce 
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení dle § 27 ZVZ 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ 528928 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  
 (podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.) 

Veřejný zadavatel popíše změny         
a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 
naplněny,        

b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky,      

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 
podle § 1 dotčené vyhlášky. 

Oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky  
č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, 
došlo ke změnám: 

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky 
Zadavatel ve formuláři „Oznámení předběžných informací“, 
oddílu VI. 2) Další informace, resp. v části pro dokončení 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky uvedl, že by veřejná 
zakázka měla být splněna nejpozději do 31. 10. 2016. 

Termín dokončení veřejné zakázky by měl být nejpozději do  
3 měsíců od zahájení prací. Vzhledem k tomu, že realizace 
veřejné zakázky je podmíněna přidělením dotace z MŠMT ČR, 
a zadavatel v době vyhlášení veřejné zakázky nemá přislib 
k jejímu financování (předpoklad začátek května – konec srpna 
2016), je možné, že se termín dokončení může reálně 
posunout až do 15. 12. 2016, neboť pokud zadavatel neobdrží 
nejpozději do 15. 9. 2016 uvedený příslib, nebude se veřejná 
zakázka realizovat.  

 
Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů. 
 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč poskytl jistotu v souladu 
s ustanovením § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši  
200.000,- Kč, a to pro zajištění plnění povinností uchazečů 
vyplývajících ze zadávacího řízení.  

Zadavatel požaduje pro zajištění řádného plnění veřejné 
zakázky smluvní pokuty uvedené v závazném návrhu smlouvy 
o dílo, a to zejména: 
- smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za neoprávněné 
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přerušení stavebních prací před jejich dokončením, a to za 
každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení, 

- smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč v případě provádění 
díla subdodavatelem, pro kterého zadavatel neudělil 
souhlas nebo subdodavatelem, který nebyl zadavateli 
oznámen, a to za každého takto zjištěného subdodavatele, 

- smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud bude dodavatel 
v prodlení s řádným provedením kompletního díla, a to za 
každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení, 

- smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud bude dodavatel 
v prodlení s dokončením stavby, a to za každý, byť i 
započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

Ostatní smluvní pokuty a ujednání jsou uvedeny v čl. XII. 
závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 
zadávací dokumentace.  

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby 
a zdůvodnění zvolené  
alternativy veřejné zakázky. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

Cílem veřejné zakázky je zlepšit a zmodernizovat stávající 
areál, a v neposlední řadě také přispět k rozvoji volnočasových 
aktivit ve městě. Změna stávajícího škvárového hřiště na 
umělou trávu přispěje k jeho efektivnějšímu a intenzivnějšímu 
využívání.  

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky. 

 
------------------- 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady  
pro plnění veřejné zakázky na stavební práce  

(§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.) 
Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
stavebních prací. 
 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v 
souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatel vyžaduje plnění tohoto požadavku v rozsahu menším 
než je dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků nebo technických útvarů.  
 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více 
než tří techniků nebo technických 
útvarů.) 

Zadavatel nevyžaduje plnění tohoto požadavku. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 

Zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
vedoucího pracovníka (stavbyvedoucího), a to min. 5 let praxe 
v oboru – tímto požadavkem chce zadavatel zajistit kvalitu 
provedení díla. 
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(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než pět let.) 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Zadavatel nevyžaduje plnění tohoto požadavku. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, 
které bude mít dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nevyžaduje plnění tohoto požadavku. 

 
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

(§ 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb.) 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Jsou uvedeny odkazem na ČSN 
normy v projektové dokumentaci. 

Jedná se o standartní požadavky vyplývající z daných norem  
a ze stavebních postupů nutných pro realizaci veřejné 
zakázky. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně  
a technicky obdobných řešení. Blíže viz ustanovení bodu  
10 zadávací dokumentace. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele  

(§ 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb.) 

Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Zadavatel stanoví hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou 
cenu v Kč bez DPH, která je pro zadavatele nejdůležitější 
z hlediska hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. 
Zakázka nebude hodnocena formou dílčích hodnotících kritérií, 
neboť si zadavatel vše, co je podstatné, ošetřil formou 
smluvních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci  
a v závazném návrhu smlouvy o dílo. 

 
Ostrava 2. února 2016 
 
 
 
 
 Bc. Markéta Vodáková 
 QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele 
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