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Pozn:
Veskeré zakony, vyhlasky, CSN a podobné dokumenty na které se projektova dokumentace odkazuije,
nebo je cituje jsou uvazovany v aktualnim znéni!

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi.

Zajmova lokalita se nachazi v obci Velké Losiny, severovychodné nad méstem Sumperk v Jesenické oblasti. Staveni§té
je pfistupné po mistnich komunikaci na ulici U Hfisté. Navrhovana stavba se nachazi v zastavéném Uzemi. Jedna se o
vybudovani rozsifeni splaSkové kanalizace.

b) Udaje o souladu stavby s (izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Zamér je v souladu s platnou UPD Velké Losiny. Navrzena kanalizace bude odvadét splaskové odpa}dni vody z ploch které
jsou oznacené jako: 1371-SX (smiSenda zastavba — planovana) a z plochy 1362-NZ(Uzemni rezerva). Uzemni plan je mozné
shlédnout na strankach obce: https://www.losiny.cz/uzemni-plan-obce/ds-1052

Zamér je v souladu s PRVKOK (Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Olomouckého kraje
¢) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi.
Pro stavbu nebyly vydany zadna rozhodnuti pfipadné povolené vyjimky.
d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd.

Dokumentace je vypracovana v souladu s poZadavky dotéenych organ( statni spravy a podminkami dotéenych slozek
infrastruktury obce. Pro realizaci stavby nejsou kladeny od Gcastnikd Fizeni zadné zvlastni pozadavky. Pfed zahajenim
stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty¢eni dotéenych inZenyrskych siti. Podminky zohlednéni pozadavku spravc podzemni
infrastruktury a zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy jsou v PD fazeny v ¢asti E. Dokladova ¢ast. BEhem
vystavby budou tyto podminky respektovany a dodrzovany.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priuzkum, stavebné historicky priizkum apod.

Neby! proveden geologicky prizkum. Ze zkuSenosti s ostatnimi stavbami v lokalité a stavajicimi sondami je stanovena
tfida t&Zitelnosti zeminy dle CSN 73 6133 na tfidu €. 1.

Byla provedena obchizka zajmové lokality.

Pfi vykopech v dané lokalité neni pfedpokladano naru$eni hydrogeologickych pomérd. Nebudou naruSena Zadna
podzemni loZiska pitné vody.

Stavba se nachazi v ochranném lazeriském pasmu — lokalité.
Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi.
f) Ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisu.

Stavba je ¢aste¢né navrZena na Gzemi s moznymi archeologickymi nélezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle
zvlastnich pravnich predpisu (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. €. 20/1987 Sb).

Stavba se nachazi mimo Uzemi Natura 2000. Stavba se nachazi mimo poddolovana tizemi. Stavbou budou dotéena pouze
ochranna pasma stavajicich IS jinych spravcd.

Stavba se nachazi v tizemi, které je chranéno Ceskym inspektoratem lazni a zfidel (CIL).

Ochranna pasma inZenyrskych staveb, které jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu:

- Vodovod:
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o uvodovodnich Fad(i do priméru 500 mm véetnég, 1,5 m,
o  uvodovodnich fad( nad prdmér 500 mm, 2,5 m,
o U vodovodnich fadi o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvy3uji o 1,0 m.
- Kanalizace:
o Do DN500 véetné a hloubky do 2,5m - 1,5m
o Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m - 2,5m
o Nad DN500 a hloubky do 2,5m - 2,5m
o Nad DN500 a hloubky nad 2,5m - 3,5m
- Plynovod:
o  STL Plynovod nad hloubku 0,8m — 1m
o VTL Plynovod nad hloubku 0,8m - 4m
- Elekffina:
o  pro vodiée bez izolace - 7 m.
o pro vodice s izolaci zakladni (PAS) - 2 m.
o  pro zavésna kabelova vedeni - 1 m.
o  pro zemni kabelova vedeni - 1 m.
- Sdélovaci vedeni:
o podzemni komunikaéni vedeni €ini 0,5 m po stranach krajniho vedeni.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi.
Stavba se dle podkladl nachazi mimo zaplavova nebo poddolovana Gzemi.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi.

Realizaci stavby dojde k do¢asnému zaboru pozemku, a to formou otevieného, ohrazeného vykopu. Pro stavenisté je
vymezen manipulacni pruh v $ifi cca2,5 az 3,0 m. Stavba bude provadéna pfevazné v trase v asfaltové komunikaci,
a v zeleném pasu bez negativniho vlivu na okolni pozemky a stavby. Pfi stavbé budou dodrzovany hygienické pfedpisy o
ochrané zdravi a Zivotniho prostfedi. Negativni vlivy na okoli v pribéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou
organizaci prace a minimalizaci provozu hluénych stavebnich stroji. Béhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity
ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk
nepfesahne pfipustnou hodnotu.

Pfi dopravé vramci stavby zajisti zhotovitel, aby nedochazelo pfi vyjezdu vozidel ze staveni$té ke znecisténi &i
poskozovani vefejné komunikace ani dal$ich pozemk( sousedicich se stavbou. Zvia$tni ochrana okoli pfi realizaci stavby se
nevyZaduje. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat platné pfedpisy tykajici se bezpe€nosti préce, obsluhy technickych
zafizeni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti i osob nepatficich ke stavbé.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin.

V rdmci stavby nebudou provadény zadné asanace, bouraci prace, a nedojde ke kaceni stromu.

Viykopek nebude ukladan pod kolmym primétem korun strom0. Kofenova zéna nesmi byt pfejizdéna tézkymi stavebnimi
mechanismy. Pfi vykopech v zatravnénych plochach nebudou pfetnuty kofeny o priméru nad 3 cm. Pokud bude vykopem
zasazen kofenovy systém, budou kofeny v nejnutn&j$i mife &isté a svisle zafiznuty. Rezy budou oSetfeny natérem
zabranujicim pronikani houbovitych onemocnéni. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed U&inky mrazu. Travniky
budou zaloZeny dle CSN 83 9031 - v platném znéni. Pii stavbé bude respektovana norma CSN 83 9061 Vegetaéni Gpravy —
ochrana stromd, porosttl a ploch pfi stavebnich pracich — v platném znéni.

Jj) Pozadavky na maximalné docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Vlystavba kanalizace se nedotkne pozemk( s ochranou LPF.
Nedojde k trvalému zaboru ZPF ani LPF.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Stoka A bude napojena na stavajici splaskovou kanalizacni soustavu obce Velké Losiny. Napojeni bude provedeno
vloZzenim nové Sachty SA10 na stavajici potrubi splaSkové kanalizace. Stoka bude provedena otevienym vykopem v mistni
asfaltové komunikaci, kterou ¢eka obnova povrchu.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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(gea

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.
Po vybudovani stoky A bude nasledovat obnova povrchu v ulici U Hfisté.

m) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje.

Vlastnik - pfijmeni, jméno Spoluviast
ID Pozemek p.¢. Katastralni Gzemi Obec LV . Zpusob vyuziti Druh pozemku , P VJ ) ') "[ulice PSC, obec nicky

néazev spolecnosti, obce

odil, SIM
1 110211 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostatni plocha | Obec Velké Losiny Rudé arméady 321 78815 Velké Losiny 1
Husinecka 1024/11a,

2 25694 |Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10002 |ostanikomunkace  |ostani plocha | Statni pozemkovy tiad “s'"e;:kov ? (13000 Praha 3 1
3 110212 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostani plocha | Obec Velké Losiny Rudé armady 321 78815 Velké Losiny 1
4 558/1 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostani plocha | Obec Velké Losiny Rudé armady 321 78815 Velké Losiny 1

- Ochranné pasmo vnikne na vSech pozemcich, které jsou v blizkosti — respektive kanalizaéni potrubi:
o Do DN500 v¢etné a hloubky do 2,5m — 1,5m

Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m — 2,5m

Nad DN500 a hloubky do 2,5m - 2,5m

Nad DN500 a hloubky nad 2,5m - 3,5m

O O O

n) Meteorologické a klimatické udaje.

Stavba se nachazi v jesenické oblasti. V této oblasti Ize pozorovat velikou rozmanitost podnebi a velké rozdily na pomérné
kratké vzdalenosti.

B.2.  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.Zakladni charakteristiky stavby a jeho uzivani

Jedna se o vystavbu rozSifeni kanalizaCni stoky.

Pfedkladana dokumentace je vyhotovena na z&kladé objednévky obce Velké Losiny a bude slouzit jako podklad pro vydani
spoleéného Uzemniho a stavebniho povoleni stavby (DUSP).

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby.
Jedné se o novou stavbu.
b) Ugel uzivani stavby.

Ugelem uzivani stavby je zajisténi odkanalizovani potencionang zastavitelnych parcel a vybudovani infrastruktury pred
obnovou povrchu komunikace v ulici U HFisté.

¢) Trvala nebo docasné stavba.
Navrhované objekty budou trvalou stavbou.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.
Pro stavbu nejsou vydané zadné vyjimky.
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd.

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zaZadany o vyjadfeni k navrhové stavbé jednotlivi spravci IS a dotéené
organizace.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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Zakladnim pozadavkem je dodrzeni ochrannych pasem jednotlivych IS dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technické infrastruktury. Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty¢eni dotéenych inzenyrskych siti. Podminky
zohlednéni pozadavkd spravcli podzemni infrastruktury a zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy jsou v PD
fazeny v ¢asti E. Dokladova &ast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa.

Stavba se nachazi na Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle zvlastnich
pravnich pfedpist (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni). Povinnost stavebnika
je oznamit v predstihu (30 dnl) termin zahajeni vykopovych praci, uzavfit dohodu o podminkach provedeni zachranného
archeologického vyzkumu a naklady s nim spojené uhradit.

g) Navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného
média apod.

Jsou uvedeny v dil€ich technickych zpravach dle jednotlivych inZenyrskych objektu.

Seznam délek, material(l dle etap a inZenyrskych objektd:

SPLASKOVA KANALIZACE - 1001
STOKA | DELKA | DN MATERIAL PEVNOST/TUHOST

A 137,19m | 250 PVC SN12

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby medii a hmot, hospodaieni s de$tovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi apod.

Veskeré potfebné energie po dobu stavby budou zajistovany ze stéavajicich siti.

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité. Stavba nema
pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Néroky na energie:

V obdobi provadéni vystavby se pfedpoklada pouze minimaini poZzadavek na dodavku elektrické energie pfi pfipadném
piecerpavani podzemni vody, &i pfi uZiti nastroji. Tento pozadavek bude hrazen pfipojenim ze stavajici mistni rozvodné sité
pfipadné z mobilnich agregatl elektrické energie zhotovitele.

Pouze kanalizaéni Cerpaci stanici bude napojena na elektrickou energii, jinak stavba nevykazuje néroky na elektrickou
energii ani ostatni druhy energii.

Odpady:
Navrhované objekty neprodukuiji Zadné odpady.
Odpady vyprodukované stavbou se budou Fidit pfisludnou legislativou.
i)  Zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Casovy pribéh vystavby je zavisly na finanénim zajisténi stavby.

Stavba bude realizovana postupné po ¢astech tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost Uzemi. Lhity vystavby,
terminy a dokongeni, pfipravenost pro montaz apod. budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby a
eventualné jeho subdodavateli.

Pfedpokladané terminy vystavby:
Zahajeni stavby: 2023
Ukonceni stavby: 2023

Hlavni stavebni dvir véetné skladek materialu bude umistén dle dispozic obecniho ufadu. Skladky materialu budou
situovany po dohodé s obecnim Gfadem na vhodnych lokalitach. Situovani jednotlivych objektl zafizeni stavenisté a skladek
bude projednano mezi budoucim dodavatelem stavby a Obecnim Gfadem Velké Losiny.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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j)  Orientaéni naklady stavby.
Cena stavby je orientacné vycislena na cca 500.000,- K&
B.2.2.Bezpecnost pii uzivani stavbhy
Veskeré zakony, vyhlasky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktualnim znéni!

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby uZivani objektu bylo bezpeéné. PD respektuje stavebni zakon ¢&. 350/2013, kterym
se méni zakon €.183/2006 Sb. a vSechny navazujici provadéci predpisy a vyhlasky, zejména pak vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavbu. Budou realizovéna potfebna protipoZarni technicka opafeni k rychlé eliminaci pozaru i
zasahu hasici techniky.

PHi realizaci musi byt dodrzen projekt, viechny platné CSN, véetné vyhlasky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
vSechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobki a materiald. V pribéhu stavby jsou
opravnény provadét specialni pracovni Ukony, vyZadujici zviastni proskoleni, pouze osoby zpusobilé tuto ¢innost vykonavat,
budou rovnéz dodrzovany vechny pfislusné CSN, véetné Vyhlasky o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci a véechny
pfedpisy souvisejici. VSichni zaméstnanci budou v oblasti BOZP fadné proskoleni.

Vodovod, stoky splaskové kanalizace, vytlaku a navazujici objekty budou osazeny pod niveletou terénu. Na povrchu budou
viditelné pouze poklopy vodomérnych a reviznich Sachet. Ve zpevnénych plochach a plochach s moznosti pojezdu vozidel
budou osazeny poklopy tfidy D400 (40 t) pro pojezd nakladnich vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vy$kolit z pfedpist,
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba vyhl. €. 324/1990 Sb. Ze
dne 31.7. 1990 - v platném znéni, kterou musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrzovat.

Pfi provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat poZzadavky na ochranu bezpecnosti a hygieny prace. V provoznim
fadu je nutné uveést pfislusné predpisy a podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

VSeobecné je tfeba pii pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat:

Zékon €. 20/1966 Sb. ,O péci o zdravi lidu“ ve znéni zakona CNR ¢&. 86/1992 Sb. a zakon €. 258/2000 Sb. O ochrané
vefejného zdravi — v platném znéni

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. ,0 pozami ochran&” ve znéni pozdgjsich predpisti (Upiné znéni &. 91/1995 Sb.) a vyhlagku
MV €. 21/1996 Sb., kterou se upravuiji néktera ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Zakon ¢&. 174/1968 Sb ,O statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace” ve znéni zakona €. 396/1992 Sb. (Uplné
znéni s plsobenim pro CR, jak vyplyva z pozdéjSich zmén a dopInéni)

Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Graz(i a hlageni provoznich nehod (havarii) a
poruch technickych zafizeni ve znéni vyhlaSky €. 274/1990 Sb.

Vyhlaska CUBE c 48/1 Q82 Sb kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni vyhlaSky CUBP a CBU ¢. 207/1991 Sb.

Smérnice MZ CSR &. 49/1967 o posuzovani zdravotni zplisobilosti k praci ve znéni smémic MZ CSR &. 17/1970 a dopliki
Véstniku MZ €. 8/1972

Smérnice MLHV CSR &. 17/1983 (&.j. 33032/50/1983), pro poskytovani osobnich ochrannych prostredki

Vyhlaska ¢. 178/2001

Sbornik vybranych piedpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v oboru vodovodU a kanalizaci (Sovak leden 2010)
B.2.3.Zakladni technicky popis stavby

Jedna se o rozSifeni kanalizaéni - splaélgové sité. Jedna se o podzemni stavbu tvofenou vlastnim potrubim DN250 a
reviznich prefa betonovych Sachet DN1000. U¢elem uZivani stavby je zaji$téni odkanalizovani potencionalné zastavitelnych
parcel a vybudovani infrastruktury pfed obnovou povrchu komunikace v ulici U HFisté.

B.2.4.Zéakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Technické pozadavky na vystavbu jsou dodrzeny respektovanim pfisluSnych technickych norem pfi zpracovani PD
a volbou takovych materiald a technologii vystavby zajistujicich bezvadné provedeni dila v souladu s témito technickymi
normami.
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B.2.5.Zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Navrzené stavby jsou podzemniho charakteru a neni zde riziko pozaru.
Nefesi se.
B.2.6.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Veskeré zakony, vyhlaky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktualnim znéni!

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v ramci navrhované stavby a pouzivané pfi provozu,
musi spliiovat pozadavky vyhlasky €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na Upravu vody — v aktudlnim znéni.

Obecné se zajisténi podminek bezpecnosti prace v pribéhu vystavby bude fidit nasledujicimi pfedpisy:

e & 174/1968 Sb., Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni zakona CNR &. 159/1992
Sh., zakona €. 47/1994 Sb., zakona €. 71/2000 Sb. a z&kona ¢.124/2000 Sb.,

o (. 362/2005 Sb., Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

o . 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

o (. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimainich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zak. ¢. 309/2006 Sb.

Za dodrzeni bezpecnosti prace jsou odpovédni pracovnici firmy zhotovitele. Na stavbé je nutno dodrzovat pfedpisy o
bezpe€nosti prace, platné normy, montazni predpisy a schvalené technologické postupy zhotovitele a pozadavky
provozovatel( dotéenych zafizeni. Pracovnici, podilejici se na stavbé, budou proSkoleni z bezpeénosti prace. Stavba neni
zdrojem Skodlivych emisi. Vznikly hluk, vibrace, otfesy, prach pifi realizaci stavby nepfekroi limitni hodnoty uvedené
v pfislusnych pfedpisech. V prostoru pfistupovych komunikaci bude dochazet k emisim vyfukovych plyn( z vozidel zhotovitele.
Kratkodobé po dobu provadéni stavby mlze byt ztizen provoz na mistnich komunikacich, s ¢asteénym znecisténim jejiho
povrchu. Prasnost bude omezovana na minimum dislednym ¢iténim mechanizaénich prostfedkd dodavatelli pfi vyjezdu
na vefejné komunikace.

B.2.7.Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
a) Protipovodiova opatieni,
Stavba je navrzena mimo zéplavové uzemi.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouzité stavebni materialy, v pribéhu provozu ovlivnény bludnymi
proudy.

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouZité stavebni materialy, v pribéhu provozu ovlivnény technickou
seizmicitou - vibracemi.

d) Ochrana pied hlukem,
Hlu€nost v pribéhu provozu je popsana v kapitole B.2.6.

e) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Navrzené stavebni objekty neni tfeba, s ohledem na pouzité stavebni materialy a zplisob pouZiti, chranit pfed pronikanim
radonu z podlozi.

f) Ochrana pred ostatnimi u€inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

U stavby neni zapotfebi specialnich opatfeni pro ochranu pfed ostatnimi ucinky.
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B.3.  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Jedna se vystavbu splaskového kanalizaéniho potrubi.

Stavba se pfi vystavbé nevyhne soubéhu a kfizeni s ostatnimi vedenimi infrastruktury jako jsou sdélovaci kabely, vedeni
NN, plynovod, kanalizace a jiné. Trasa navrzenych siti jve navrZena tak, aby se co nejméné kfiZila s ostatnimi sitémi a aby byl
soubéh i kfizeni siti v dostatecnych vzdalenostech dle CSN 73 6005.

Stavba bude probihat na mistnich komunikaci, které jsou ve spravé obce Velké Losiny.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Rozméry viz kapitola B.2.1.g

Dal$i podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.2.3.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Pro stavbu bude pfed zahajenim stavebnich praci, zhotovitelem stavby, zpracovan projekt dopravni obsluznosti véetné
pfenosného dopravniho znadeni. Tento projekt bude projednén s Policii CR, pfisluSnym dopravnim odborem a spravcem
komunikace.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

V ramci stavby se zadna vysadba vegetace ani terénni Upravy se nepfedpokladaji. Po dokonceni praci se uvede dotéeny
povrch do plivodniho stavu podle poZzadavku majitele a spravce pozemku. Zpétna pokladka drnG (humusova vrstva tl. 10 cm)
a doseti travnim semenem s pifesahem 0,3 m po obou stranach vykopu.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Ovzdusi
Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukuiji Zadné emise.
Hluk
Navrhované zafizeni neprodukuji z&dny hluk.
Voda
Navrhované objekty ani jejich provoz neovliviiuji podzemni ani povrchové vody v dotéenych lokalitach.
Odpady
Stavba neprodukuje Zadné odpadni ani jiné latky, které by mély nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.
Puda
Navrhované objekty jsou pfevazné podzemniho charakteru a nemaji vliv na pddu v dotéenych lokalitach.

Po vystavbé bude terén uveden do pdvodniho stavu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin
a zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V blizkosti stavby se nenachazi zadné pamatné stromy. Bézné stromy, které nebudou kaceny, budou chranény proti
poskozeni.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou po dokon&eni stavby nijak ovlivnény.
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¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Trasa planované stoky ,A* neprochazi vyznamnou lokalitou ani ptaci oblasti, stavba tedy nema z&dny vliv na soustavu
chranénych uzemi Natura 2000.
d) Zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi,
je-li podkladem

U stavby nebyla provadéna EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

vvvvv

vydano
Navrhované inZenyrské sité nemaji vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a neuplatfiuje se na né integrovana prevence a
omezovani znec€isténi vznikajiciho ¢innostmi dle pfilohy 1 zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a 0 omezovani
znecisténi.
f)  Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

V souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb. (Zakon o vodovodech a kanalizacich) jsou ochranna pasma vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu:

Do DN500 v¢etné a hloubky do 2,5m — 1,5m

Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m — 2,5m
Nad DN500 a hloubky do 2,5m - 2,5m

Nad DN500 a hloubky nad 2,5m - 3,5m

O O O O

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Viystavbou navrzenych IS nedojde ke zhorSeni hygienickych podminek v lokalité oproti sou¢asnosti, pfi bézném provozu
IS neohroZuiji obyvatelstvo, proto nejsou navrZzena Zadné specialni opatfeni pro ochranu obyvatelstva.

Bé&hem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby (dle Vyhl. &. 148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uinky hluku a vibraci v aktualnim znéni).

Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu.

Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvy8enou pradnost je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou
organizaci prace, o€isténim vozidel pfed vyjezdem ze staveniété apod.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V pfipadé potfeby vody a energii si dodavatel stavby toto zajisti pfenosnym zafizenim (elektrocentréla, cisterna apod.),
nebo napojenim na pfislusnou tech. Infrastrukturu po dohodé s provozovatelem. (viz bod c) ).

Podsypovy a zasypovy material se bude na stavbu dopravovat z ekonomicky nejvyhodnéjSiho mista v blizkosti stavby.

Material, ktery bude pouzit na stavbé, musi mit certifikat vyrobku, v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. v aktudlnim znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky. Stavba bude
provozovana dle platné legislativy a zejména provozniho Fadu.

b) Odvodnéni stavenisté

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele dale projednani a zajisténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy statni spravy. Naklady na méfeni mnoZzstvi ¢erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych naklad( na Upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti
naklad(i zhotovitele.
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¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V dobé vystavby bude stavenisté pfistupné ze sité krajskych a mistnich komunikaci.
PFivody vody a elektrické energie si zajiStuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté.
Voda pro potfeby stavby bude odebiréna z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem).
Elektrické energie pro potieby zafizeni stavenidté bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim vlastnikem).
Pfedpoklada se, Ze dodavatel pouzije mobilni WC.
Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).
Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.
Napojeni stavenisté na el. energii si zajisti dodavatel na vlastni naklady.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vlivy na okoli v pribéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci prace a minimalizaci
provozu hluénych stavebnich strojd. BEhem vystavby je nutno dodrZet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli
vystavby (dle vyhl. Vyhl. ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou
provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu. Komunikace mimo obvod stavenisté
je nutno udrZovat v Eistoté dle silniéniho zakona.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi vystavbé zhotovitel zajisti oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpeCeni stavenisté s ohledem na
bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopd, osvétleni, atd.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez prodleni opravi
véechny zavady. Na docasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym viastnikiim pfilehlych pozemku.
Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud
stavebni prace nebudou ukon&eny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Oploceni a ohrazeni staveni§té bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a Udrzbé stavajicich
objekt.

Pohyb tfetich osob na stavenisti neni povolen. Nepovolanym osobam je vstup zakazan.
PoZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin — viz. kap. B.1. ).

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Seznam pozemk( viz kap.: B.1.m)

V ramci stavby dojde k do€asnému zaboru na zafizeni stavenisté a skladky materialu.

Skladkové plochy v prostoru stavenisté

Pfi pracich v komunikacich bude vykopek odvazen (nebude skladovan na vozovce).

Plochy pro skladku materialu je mozné umistit na parcelach, které urci po dohodé se zhotovitelem obecni tfad.

Pied zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano mezi dodavatelem
stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotCenych pozemku.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi realizaci je nutno pési prevést chranénym prdchodem pres stavenisté (vzdy minimalné po jedné strané) a zajistit
bezpe€né piechazeni pres silnici, v pfipadé otevienych pfekopl budou osazeny lavky véetné zabradli. Pri zabezpeceni
ochrany stavenisté je tfeba dbat na Pilohu €. 2 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., bod 4 Vykopy a stavenisté — v aktualnim znéni.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Viznikne-li v pribéhu stavby odpad, je potfeba s nim nakladat v souladu se zakonem €. €. 541/2020., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisd. Odpady je nutné shromazdovat utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii, zabezpecit pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem. Pdvodce odpadd je povinen zjistit,
zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich pfevzeti opravnéna dle zakona o odpadech. Odstrafiovani odpadu je pfipustné
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pouze v zafizenich k tomu uréené. V pribéhu stavby bude vedena evidence vznikajicich odpadd podle vyhlasky o Katalogu
odpadl a posuzovani vlastnosti odpad (Katalog odpadu) - €.8/2021.

Kontrolnim organdm je plivodce odpadd povinen umoznit pfistup do prostor(i stavby a na vyzadani piedlozit dokumentaci,
doklady, evidenci a poskytnout pravdivé a UpIné informace souvisejici s nakladanim s odpady. Z hlediska zplisobu nakladani
s odpady musi byt dodrZena hierarchie dle zakona 541/2020 tzn. upfednostnéni recyklace, popf. jiného vyuZiti odpadii pred
odstranénim odpadu napf. formou skladkovani.

Predpokladané kategorie odpadii a jejich mnozstvi:

¢islo dle ) . . Katego| Zptsob Pl‘led’po’kléda?é ]
katalogu Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadi rie | nakladéni mammalr;:)mnozstw

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] R5 0,010

150102 Plastové obaly 0 R5 0,025

150103 Dievéné obaly 0 R5 0,025

150106 Smésné obaly 0 R5 0,025

150104 Kovové obaly ON R5 0,001

170101 Beton 0 R5 0,080

170102 Cihly 0 R5 0,001

170201 Dfevo 0 R1 0,020

170203 Plasty 0 R5 0,050

170405 Zelezo a ocel 0 R5 0,001

170904 Smésné stavebnia demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 6] R5/D1 0,050

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé inZzenyrskych siti budou probihat zemni prace v Sifce pracovniho pruhu.

Z mist, kde ornici nebo vykopek nebude mozZno ukladat v rdmci manipulaéniho pruhu, bude odvézen na mezideponie,
které si zhotovitel zajisti v rdmci pfipravy stavby.

Viykopek, ktery bude odpovidat vytlatené kubatufe, bude odvazen na skladku, pfipadné po dohodé s uzivatelem a
vlastnikem pozemku, bude rozprostien na dotéeném pozemku.

J) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni U€inky provadéné vystavbou kanalizace na Zivotni prostredi neprekroCi limity uvedené v nasledujicich zakonech
a nafizenich:

-Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu

-Nafizeni vlady €. 272/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpis.
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Za pracovniky zodpovida pfislusny zaméstnavatel. Budou respektovany podminky BOZP. Veskeré stavebni prace mus
byt provadény v souladu s platnymi technickymi, technologickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN,

technologické a montazni pfedpisy pouZitych konstrukénich systémi. Mezi zakladni patfi predpis ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12.
prosince 2006 Nafizeni vlady o bliz8ich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale je potfeba dodrzovat vyhlasku ¢. 48/1982 Sb. Ceského Uifadu bezpe&nosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky
na zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (ve smyslu aktualizovaného znéni 324/1990 Sh., 207/1991 Sb.,
352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami bezpecného
chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.
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PD - PRODLOUZENi SPLASKOVE KANALIZACE UL. U HRISTE

° DOKUMENTACE PRO PROVADEN STAVBY (DPS)
\J gea B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Velkou pozornost z hlediska bezpeCnosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v nebezpe¢ném prostiedi a
nebezpecném prostoru. Zvladtni pozornost je také potfeba vénovat bouracim pracim. V tomto pfipadé budou bezpodmineéné
dodrzeny vSechny technologické postupy.

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi prostfedky (pfilby, rukavice, obuv atd.).
I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S ohledem na druh stavby dokumentace toto nefesi.
m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Vzhledem k charakteru okolni zastavby neni mozné lokalitu zcela uzavfit. Je tedy tfeba provadét prace po ¢astech, aby
byla zachovana moznost obsluhy pfilehlych nemovitosti. Postup praci bude pfed realizaci dohodnut s investorem.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkdam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod
Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Provadéni a postup vystavby bude FeSen v navaznosti na financovani stavby. Stavba bude provadéna na zakladé
realizacni dokumentace a bude se fidit podrobnym harmonogramem vystavby. Pfesny harmonogram stavby bude zpracovan
ve spolupréci investora, generalniho projektanta a dodavatele stavby po vyjasnéni financovani stavby na zakladé moznosti
zhotovitele, pouzitych stroji a technologii.

V soucasné dobé neni znam pfesny termin zahajeni stavby.
Presné Ihity vystavby, terminy zahajeni a dokonéeni budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby

V8echna technologicka zafizeni budou vyzkouSena provozem v délce 72 hodin, délka zkuSebniho provozu se pfedpoklada
1 rok.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o roz$ifeni kanalizaéni — splaSkové sité. Jedna se o podzemni stavbu tvofenou vlastnim potrubim DN250 a
reviznich prefa betonovych Sachet DN1000. Uéelem uzivani stavby je zajisténi odkanalizovani potencionalné zastavitelnych
parcel a vybudovani infrastruktury pfed obnovou povrchu komunikace v ulici U Hristé.

V Brné 11/2022 Ing. Dominik Naiser
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