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Pozn:
Veskeré zakony, vyhlasky, CSN a podobné dokumenty na které se projektova dokumentace odkazuije,
nebo je cituje jsou uvazovany v aktualnim znéni!

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi.

Zajmova lokalita se nachazi v obci Velké Losiny, severovychodné nad méstem Sumperk v Jesenické oblasti. Staveni§té
je pfistupné po mistnich komunikaci na ulici U Hfisté. Navrhovana stavba se nachazi v zastavéném Uzemi. Jedna se o
vybudovani rozsifeni splaSkové kanalizace.

b) Udaje o souladu stavby s (izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Zamér je v souladu s platnou UPD Velké Losiny. Navrzena kanalizace bude odvadét splaskové odpa}dni vody z ploch které
jsou oznacené jako: 1371-SX (smiSenda zastavba — planovana) a z plochy 1362-NZ(Uzemni rezerva). Uzemni plan je mozné
shlédnout na strankach obce: https://www.losiny.cz/uzemni-plan-obce/ds-1052

Zamér je v souladu s PRVKOK (Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Olomouckého kraje
¢) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi.
Pro stavbu nebyly vydany zadna rozhodnuti pfipadné povolené vyjimky.
d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd.

Dokumentace je vypracovana v souladu s poZadavky dotéenych organ( statni spravy a podminkami dotéenych slozek
infrastruktury obce. Pro realizaci stavby nejsou kladeny od Gcastnikd Fizeni zadné zvlastni pozadavky. Pfed zahajenim
stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty¢eni dotéenych inZenyrskych siti. Podminky zohlednéni pozadavku spravc podzemni
infrastruktury a zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy jsou v PD fazeny v ¢asti E. Dokladova ¢ast. BEhem
vystavby budou tyto podminky respektovany a dodrzovany.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priuzkum, stavebné historicky priizkum apod.

Neby! proveden geologicky prizkum. Ze zkuSenosti s ostatnimi stavbami v lokalité a stavajicimi sondami je stanovena
tfida t&Zitelnosti zeminy dle CSN 73 6133 na tfidu €. 1.

Byla provedena obchizka zajmové lokality.

Pfi vykopech v dané lokalité neni pfedpokladano naru$eni hydrogeologickych pomérd. Nebudou naruSena Zadna
podzemni loZiska pitné vody.

Stavba se nachazi v ochranném lazeriském pasmu — lokalité.
Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi.
f) Ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisu.

Stavba je ¢aste¢né navrZena na Gzemi s moznymi archeologickymi nélezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle
zvlastnich pravnich predpisu (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. €. 20/1987 Sb).

Stavba se nachazi mimo Uzemi Natura 2000. Stavba se nachazi mimo poddolovana tizemi. Stavbou budou dotéena pouze
ochranna pasma stavajicich IS jinych spravcd.

Stavba se nachazi v tizemi, které je chranéno Ceskym inspektoratem lazni a zfidel (CIL).

Ochranna pasma inZenyrskych staveb, které jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu:

- Vodovod:
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o uvodovodnich fadi do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
o uvodovodnich fadli nad primér 500 mm, 2,5 m,
o uvodovodnich fadl o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o
1,0 m.
- Kanalizace:
o Do DN500 vcetné a hloubky do 2,5m —1,5m
o 0Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m —2,5m
o Nad DN500 a hloubky do 2,5m —2,5m
o Nad DN500 a hloubky nad 2,5m —3,5m
- Plynovod:
o STL Plynovod nad hloubku 0,8m —1m
o VTL Plynovod nad hloubku 0,8m —4m
- Elektfina:
o provodice bezizolace - 7 m.
o pro vodice s izolaci zakladni (PAS) - 2 m.
o  pro zavésna kabelova vedeni - 1 m.
o prozemni kabelova vedeni -1 m.
- Sdélovaci vedeni:
o podzemni komunikaéni vedeni ¢ini 0,5 m po strandch krajniho vedeni.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi.
Stavba se dle podkladl nachazi mimo zaplavova nebo poddolovana Gzemi.
h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi.

Realizaci stavby dojde k do¢asnému zaboru pozemk(, a to formou otevieného, ohrazeného vykopu. Pro stavenisté je
vymezen manipulaéni pruh v §ifi cca 2,5 az 3,0 m. Stavba bude provadéna pfevazné v trase v asfaltové komunikaci,
a v zeleném pasu bez negativniho vlivu na okolni pozemky a stavby. Pfi stavbé budou dodrzovany hygienické pfedpisy o
ochrané zdravi a zivotniho prostfedi. Negativni vlivy na okoli v pribéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou
organizaci prace a minimalizaci provozu hlunych stavebnich stroju. BEhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity
ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk
nepresahne pfipustnou hodnotu.

Pfi dopravé vramci stavby zajisti zhotovitel, aby nedochazelo pfi vyjezdu vozidel ze staveni$té ke znecisténi &i
poSkozovani vefejné komunikace ani dalSich pozemk( sousedicich se stavbou. Zvlastni ochrana okoli pfi realizaci stavby se
nevyZaduje. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat platné pfedpisy tykajici se bezpe€nosti préce, obsluhy technickych
zafizeni a dbat 0 ochranu zdravi osob na stavenisti i osob nepatficich ke stavbé.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin.

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace, bouraci prace, a nedojde ke kaceni stromu.

Viykopek nebude ukladan pod kolmym primétem korun strom0. Kofenova zéna nesmi byt pfejizdéna tézkymi stavebnimi
mechanismy. Pfi vykopech v zatravnénych plochach nebudou pietnuty kofeny o priméru nad 3 cm. Pokud bude vykopem
zasazen kofenovy systém, budou kofeny v nejnutn&j$i mife &isté a svisle zafiznuty. Rezy budou oSetfeny natérem
zabrafiujicim pronikani houbovitych onemocnéni. Kofeny je nutné chranit pfed vysychdnim a pfed U¢inky mrazu. Travniky
budou zalozeny dle CSN 83 9031 - v platném znéni. Pii stavbé bude respektovana norma CSN 83 9061 Vegetaéni Gpravy —
ochrana stromd, porosttl a ploch pfi stavebnich pracich — v platném znéni.

Jj) Pozadavky na maximalné docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa

Viystavba kanalizace se nedotkne pozemku s ochranou LPF.

Nedojde k trvalému zaboru ZPF ani LPF.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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k) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Stoka A bude napgjena na stavajici splaskovou kanalizaéni soustavu obce Velké Losiny. Napojeni bude provedeno
vloZzenim nové Sachty SA10 na stavajici potrubi splaskové kanalizace. Stoka bude provedena otevienym vykopem v mistni

asfaltové komunikaci, kterou ¢eka obnova povrchu.

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiuijici, vyvolané, souvisejici investice.

Po vybudovani stoky A bude nasledovat obnova povrchu v ulici U Hfisté.

m) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje.

P Spoluvlast
. P . | - Vlastnik - pfijmeni, jméno, | N
ID Pozemek p.¢. Katastralni uzemi Obec LV ¢ Zpusob vyuziti Druh pozemku . o ulice PSC, obec nicky
nazev spolecnosti, obce
odil, SJM
1 110211 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostafni plocha | Obec Velké Losiny Rudé armady 321 78815 Velké Losiny 1
. - . . . " . Husinecka 1024/11a,
2 2569/4 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10002 ostatni komunikace ostatni plocha | Statni pozemkovy Grad Fskov 13000 Praha 3 1
3 1102/2 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostatni plocha | Obec Velké Losiny Rudé armady 321 78815 Velké Losiny 1
4 558/1 Velké Losiny [779083]  |Velké Losiny [541265] 10001 ostatni komunikace ostatni plocha | Obec Velké Losiny Rudé armady 321 78815 Velké Losiny 1

Ochranné pasmo vnikne na vSech pozemcich, které jsou v blizkosti — respektive kanalizacni potrubi:
o Do DN500 vcetné a hloubky do 2,5m —1,5m
o Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m — 2,5m
o Nad DN500 a hloubky do 2,5m —2,5m
o

Nad DN500 a hloubky nad 2,5m —3,5m

n) Meteorologické a klimatické udaje.

Stavba se nachazi v jesenické oblasti. V této oblasti Ize pozorovat velikou rozmanitost podnebi a velké rozdily na pomérné

kratké vzdalenosti.

B.2.

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.Zakladni charakteristiky stavby a jeho uzivani

Jedna se o vystavbu rozSifeni kanalizaCni stoky.

Pfedkladana dokumentace je vyhotovena na zakladé objednavky obce Velké Losiny a bude slouzit jako podklad pro vydani

spoleCného Uzemniho a stavebniho povoleni stavby (DUSP).

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby.

Jedna se o novou stavbu.

b) Ugel uzivani stavby.

Ugelem uzivani stavby je zajisténi odkanalizovani potencionalng zastavitelnych parcel a vybudovani infrastruktury pred

obnovou povrchu komunikace v ulici U HFisté.

¢) Trvala nebo docasné stavba.

Navrhované objekty budou trvalou stavbou.

ZAKAZKOVE CISLO
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d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.
Pro stavbu nejsou vydané zadné vyjimky.
e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd.

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zazadany o vyjadfeni k navrhové stavbé jednotlivi spravci IS a dotéené
organizace.

Zakladnim pozadavkem je dodrzeni ochrannych pasem jednotlivych IS dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technické infrastruktury. Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyCeni dotéenych inzenyrskych siti. Podminky
zohlednéni pozadavkd spravcli podzemni infrastruktury a zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy jsou v PD
fazeny v Casti E. Dokladova &ast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa.

Stavba se nachazi na Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle zvlastnich
pravnich pfedpist (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni). Povinnost stavebnika
je oznamit v pfedstihu (30 dnd) termin zahajeni vykopovych praci, uzavfit dohodu o podminkéach provedeni zachranného
archeologického vyzkumu a naklady s nim spojené uhradit.

g) Navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného
média apod.
Jsou uvedeny v dil¢ich technickych zpravach dle jednotlivych inZenyrskych objektu.

Seznam délek, material(i dle etap a inZenyrskych objektd:
SPLASKOVA KANALIZACE - 1001
STOKA | DELKA | DN | MATERIAL PEVNOST/TUHOST
A 137,19m | 250 PVC SN12

h) Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby medii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi apod.
Veskeré potfebné energie po dobu stavby budou zajistovany ze stavajicich siti.

Stavba nemda poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité. Stavba nema
pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Néroky na energie:

V obdobi provadéni vystavby se pfedpoklada pouze minimaini poZzadavek na dodavku elektrické energie pfi pfipadném
pfecerpavani podzemni vody, &i pfi uZiti nastroji. Tento pozadavek bude hrazen pfipojenim ze stavajici mistni rozvodné sité
pfipadné z mobilnich agregatl elektrické energie zhotovitele.

Pouze kanalizaéni Cerpaci stanici bude napojena na elektrickou energii, jinak stavba nevykazuje néroky na elektrickou
energii ani ostatni druhy energii.

Odpady:
Navrhované objekty neprodukuji Zadné odpady.
Odpady vyprodukované stavbou se budou Fidit pfisluSnou legislativou.
i)  Zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Casovy pribéh vystavby je zavisly na finan&nim zajisténi stavby.

Stavba bude realizovana postupné po Castech tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost Gzemi. Lhlty vystavby,
terminy a dokonéeni, pfipravenost pro montaz apod. budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby a
eventualné jeho subdodavateli.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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Pfedpokladané terminy vystavby:
Zahajeni stavby: 2023
Ukonceni stavby: 2023

Hlavni stavebni dvir véetné skladek materialu bude umistén dle dispozic obecniho Ufadu. Skladky materialu budou
situovany po dohodé s obecnim Gfadem na vhodnych lokalitach. Situovani jednotlivych objektl zafizeni stavenisté a skladek
bude projednano mezi budoucim dodavatelem stavby a Obecnim Gradem Velké Losiny.

j)  Orientaéni naklady stavby.
Cena stavby je orientacné vycislena na cca 500.000,- K&
B.2.2.Bezpecnost pii uzivani stavby
Veskeré zakony, vyhlasky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktualnim znéni!

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby uzivani objektu bylo bezpeéné. PD respektuje stavebni zakon ¢. 350/2013, kterym
se méni zakon €.183/2006 Sb. a vSechny navazujici provadéci predpisy a vyhlasky, zejména pak vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavbu. Budou realizovana potfebna protipozarni technicka opafeni k rychlé eliminaci pozaru i
zasahu hasici techniky.

PH realizaci musi byt dodrZen projekt, viechny platné CSN, véetn& vyhlasky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
véechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobku a materiald. V priibéhu stavby jsou
opravnény provadét specialni pracovni Ukony, vyZadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zpusobilé tuto ¢innost vykonavat,
budou rovnéz dodrzovany vechny pfislusné CSN, véetné Vyhlasky o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci a véechny
predpisy souvisejici. VSichni zaméstnanci budou v oblasti BOZP Fadné proskoleni.

Vodovod, stoky splaskové kanalizace, vytlaku a navazujici objekty budou osazeny pod niveletou terénu. Na povrchu budou
viditelné pouze poklopy vodomérnych a reviznich Sachet. Ve zpevnénych plochach a plochach s moznosti pojezdu vozidel
budou osazeny poklopy tfidy D400 (40 t) pro pojezd nakladnich vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpist,
k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba vyhl. &. 324/1990 Sb. Ze
dne 31.7.1990 - v platném znéni, kterou musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrZovat.

Pfi provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat poZzadavky na ochranu bezpecnosti a hygieny prace. V provoznim
fadu je nutné uveést pfislusné predpisy a podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

VSeobecné je tfeba pii pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrZovat:

Zakon &. 20/1966 Sb. ,0 pééi o zdravi lidu“ ve znéni zakona CNR ¢&. 86/1992 Sb. a zakon &. 258/2000 Sb. O ochrané
vefejného zdravi — v platném znéni

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. ,0 pozarni ochran&” ve znéni pozdgjich predpisti (Upiné znéni &. 91/1995 Sb.) a vyhlasku
MV €. 21/1996 Sb., kterou se upravuiji néktera ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Zakon €. 174/1968 Sb ,O statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace” ve znéni zakona €. 396/1992 Sb. (Uplné
znéni s plsobenim pro CR, jak vyplyva z pozdéjSich zmén a dopInéni)

Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Graz(i a hlageni provoznich nehod (havarii) a
poruch technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 274/1990 Sb.

Viyhlaska CUBFv’ c 481 982 Sb kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji$téni bezpe€nosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 207/1991 Sb.

Smérnice MZ CSR ¢. 49/1967 o posuzovani zdravotni zplisobilosti k praci ve znéni smémic MZ CSR €. 17/1970 a dopliki
Véstniku MZ €. 8/1972

Smérnice MLHV CSR &. 17/1983 (&.j. 33032/50/1983), pro poskytovani osobnich ochrannych prostredk
Viyhlaska €. 178/2001
Sbornik vybranych pfedpisti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v oboru vodovodi a kanalizaci (Sovak leden 2010)

B.2.3.Zakladni technicky popis stavby
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Jedna se o rozsifeni kanalizaéni — splaélgové sité. Jedna se o podzemni stavbu tvofenou viastnim potrubim DN250 a
reviznich prefa betonovych Sachet DN1000. U¢elem uzivani stavby je zaji$téni odkanalizovani potencionalné zastavitelnych
parcel a vybudovani infrastruktury pfed obnovou povrchu komunikace v ulici U HFisté.

B.2.4.Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Technické pozadavky na vystavbu jsou dodrzeny respektovanim pfisluSnych technickych norem pfi zpracovani PD
avolbou takovych materialli a technologii vystavby zajistujicich bezvadné provedeni dila v souladu s témito technickymi
normami.

B.2.5.Z&sady pozarné bezpeénostniho feSeni
Navrzené stavby jsou podzemniho charakteru a neni zde riziko poZaru.
Nefesi se.
B.2.6.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Veskeré zakony, vyhlasky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktudlnim znéni!

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v rdmci navrhované stavby a pouzivané pfi provozu,
musi spliovat pozadavky vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na Upravu vody — v aktualnim znéni.

Obecné se zajisténi podminek bezpecénosti prace v priibéhu vystavby bude fidit nasledujicimi pfedpisy:

e & 174/1968 Sb., Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni zakona CNR &. 159/1992
Sb., zakona €. 47/1994 Sb., zakona €. 71/2000 Sb. a zakona ¢.124/2000 Sb.,

e . 362/2005 Sh., Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

e . 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

o (. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimainich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zak. €. 309/2006 Sb.

Za dodrzeni bezpecnosti prace jsou odpovédni pracovnici firmy zhotovitele. Na stavbé je nutno dodrzovat pfedpisy o
bezpe€nosti prace, platné normy, montazni predpisy a schvalené technologické postupy zhotovitele a pozadavky
provozovatel( dotéenych zafizeni. Pracovnici, podilejici se na stavbé, budou proSkoleni z bezpeénosti prace. Stavba neni
zdrojem 8kodlivych emisi. Vznikly hluk, vibrace, otfesy, prach pfi realizaci stavby nepfekroéi limitni hodnoty uvedené
v pfisludnych pfedpisech. V prostoru pfistupovych komunikaci bude dochazet k emisim vyfukovych plynd z vozidel zhotovitele.
Kratkodobé po dobu provadéni stavby mize byt ztizen provoz na mistnich komunikacich, s ¢asteénym znecisténim jejiho
povrchu. Prasnost bude omezovana na minimum dislednym ¢iténim mechanizaénich prostfedkd dodavatelli pfi vyjezdu
na vefejné komunikace.

B.2.7.Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Protipovodiiova opatieni,
Stavba je navrzena mimo zaplavové uzemi.

b) Ochrana pied bludnymi proudy,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouzité stavebni materialy, v pribéhu provozu ovlivnény bludnymi
proudy.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouZité stavebni materialy, v pribéhu provozu ovlivnény technickou
seizmicitou - vibracemi.

d) Ochrana pied hlukem,
Hluénost v pribéhu provozu je popsana v kapitole B.2.6.
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e) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

NavrZené stavebni objekty neni tfeba, s ohledem na pouZité stavebni materialy a zpisob pouZiti, chranit pfed pronikanim
radonu z podlozi.

f)  Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

U stavby neni zapotiebi specialnich opatfeni pro ochranu pfed ostatnimi ucinky.

B.3.  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Jedna se vystavbu splaskového kanalizaéniho potrubi.

Stavba se pfi vystavbé nevyhne soubéhu a kfizeni s ostatnimi vedenimi infrastruktury jako jsou sdélovaci kabely, vedeni
NN, plynovod, kanalizace a jiné. Trasa navrzenych siti je navrzena tak, aby se co nejméné kfizila s ostatnimi sitémi a aby byl
soubéh i kfizeni siti v dostateCnych vzdalenostech dle CSN 73 6005.

Stavba bude probihat na mistnich komunikaci, které jsou ve spravé obce Velké Losiny.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Rozméry viz kapitola B.2.1.g

Dal$i podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.2.3.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Pro stavbu bude pfed zahajenim stavebnich praci, zhotovitelem stavby, zpracovan projekt dopravni obsluznosti véetné
pfenosného dopravniho znadeni. Tento projekt bude projednan s Policii CR, pfisluSnym dopravnim odborem a spravcem
komunikace.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

V ramci stavby se Zadna vysadba vegetace ani terénni Upravy se nepfedpokladaji. Po dokonéeni praci se uvede dotéeny
povrch do plivodniho stavu podle pozadavku majitele a spravce pozemku. Zpétna pokladka drnli (humusova vrstva tl. 10 cm)
a doseti travnim semenem s pfesahem 0,3 m po obou stranach vykopu.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Ovzdusi
Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukuiji Zadné emise.
Hluk
Navrhovana zafizeni neprodukuji Zadny hluk.
Voda
Navrhované objekty ani jejich provoz neovliviiuji podzemni ani povrchové vody v dotéenych lokalitach.
Odpady
Stavba neprodukuje Zadné odpadni ani jiné latky, které by mély nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi.
Pada
Navrhované objekty jsou pfevazné podzemniho charakteru a nemaji vliv na pddu v dotéenych lokalitach.

Po vystavbé bude terén uveden do pdvodniho stavu.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin
a zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V blizkosti stavby se nenachazi zadné pamatné stromy. Bézné stromy, které nebudou kaceny, budou chranény proti
poskozeni.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou po dokonéeni stavby nijak ovlivnény.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Trasa planované stoky ,A* neprochazi vyznamnou lokalitou ani ptaci oblasti, stavba tedy nema z&dny vliv na soustavu
chrénénych uzemi Natura 2000.
d) Zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi,
je-li podkladem

U stavby nebyla provadéna EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
vydano
Navrhované inZenyrské sité nemaji vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a neuplatfiuje se na né integrovana prevence a
omezovani zne€isténi vznikajiciho &innostmi dle pfilohy 1 zakona €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a 0 omezovani
znecisténi.
f)  Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
V souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb. (Zakon o vodovodech a kanalizacich) jsou ochranna pasma vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu:

Do DN500 v¢etné a hloubky do 2,5m —1,5m

Od DN200 az DN500 a hloubky vétsi nez 2,5m —2,5m
Nad DN500 a hloubky do 2,5m —2,5m

Nad DN500 a hloubky nad 2,5m —3,5m

O O O O

B.7.  OCHRANA OBYVATELSTVA

Viystavbou navrzenych IS nedojde ke zhordeni hygienickych podminek v lokalité oproti sou¢asnosti, pfi béZzném provozu
IS neohroZuiji obyvatelstvo, proto nejsou navrZzena Zadné specialni opatfeni pro ochranu obyvatelstva.

Béhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby (dle Vyhl. &. 148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uinky hluku a vibraci v aktualnim znéni).

Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu.

Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvy8enou pradnost je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou
organizaci prace, o€isténim vozidel pfed vyjezdem ze staveniété apod.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V pfipadé potfeby vody a energii si dodavatel stavby toto zajisti pfenosnym zafizenim (elektrocentréla, cisterna apod.),
nebo napojenim na pfisludnou tech. Infrastrukturu po dohodé s provozovatelem. (viz bod c) ).

Podsypovy a zasypovy material se bude na stavbu dopravovat z ekonomicky nejvyhodnéjSiho mista v blizkosti stavby.

Material, ktery bude pouzit na stavbé, musi mit certifikat vyrobku, v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. v aktudlnim znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky. Stavba bude
provozovana dle platné legislativy a zejména provozniho Fadu.
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b) Odvodnéni stavenisté
V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude sou€asti praci Zhotovitele dale projednani a zajisténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy statni spravy. Naklady na méfeni mnozstvi ¢erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych naklad na Upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti
nakladl zhotovitele.
¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
V/ dobé vystavby bude stavenisté pfistupné ze sité krajskych a mistnich komunikaci.
PFivody vody a elektrické energie si zajiStuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté.
Voda pro potfeby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem).
Elektricka energie pro potfeby zafizeni stavenisté bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim vlastnikem).
Pfedpoklada se, Ze dodavatel pouzije mobilni WC.
Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).
Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.
Napojeni stavenisté na el. energii si zajisti dodavatel na vlastni naklady.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vlivy na okoli v pribéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci prace a minimalizaci
provozu hluénych stavebnich stroji. BEéhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli
vystavby (dle vyhl. Vyhl. €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou
provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu. Komunikace mimo obvod stavenisté
je nutno udrzovat v Cistoté dle silniéniho zékona.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi vystavbé zhotovitel zajisti oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpedeni stavenisté s ohledem na
bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopd, osvétleni, atd.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenité v€. bran a bez prodleni opravi
vSechny zavady. Na doCasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym viastnikiim pfilehlych pozemka.
Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechény na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud
stavebni prace nebudou ukon&eny tak, aby pfislusna Cast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Oploceni a ohrazeni stavenisté bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a Udrzbé stavajicich
objektd.

Pohyb tfetich osob na stavenisti neni povolen. Nepovolanym osobam je vstup zakazan.
PoZadavky na souvisejici asanace, demolice, k&ceni dfevin — viz. kap. B.1. ).

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Seznam pozemki viz kap.: B.1.m)

V ramci stavby dojde k do€asnému zaboru na zafizeni stavenité a skladky materialu.

Skladkové plochy v prostoru stavenisté

Pfi pracich v komunikacich bude vykopek odvazen (nebude skladovan na vozovce).

Plochy pro skladku materialu je moZné umistit na parcelach, které ur¢i po dohodé se zhotovitelem obecni Ufad.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materidlu a zafizeni stavenisté projednano mezi dodavatelem
stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotéenych pozemku.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi realizaci je nutno péSi prevést chranénym prichodem pies staveni$té (vzdy minimainé po jedné strané) a zajistit
bezpe€né piechazeni pres silnici, v pfipadé otevienych prekopl budou osazeny lavky véetné zabradli. Pfi zabezpeceni
ochrany staveni$té je tfeba dbat na Prilohu €. 2 k vyhlaSce €. 398/2009 Sb., bod 4 Vykopy a stavenisté — v aktualnim znéni.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavhé, jejich likvidace

Viznikne-li v prbéhu stavby odpad, je potfeba s nim nakladat v souladu se zakonem ¢. €. 541/2020., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpady je nutné shromazdovat utfidéné podle jednotlivych
druht a kategorii, zabezpecéit pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem. Plvodce odpadi je povinen Zjistit,
zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich pfevzeti opravnéna dle zakona o odpadech. Odstrafovani odpadu je pfipustné
pouze v zafizenich k tomu uréené. V priibéhu stavby bude vedena evidence vznikajicich odpadl podle vyhlasky o Katalogu
odpadi a posuzovani vlastnosti odpad (Katalog odpadu) - ¢.8/2021.

Kontrolnim organ(im je plivodce odpadl povinen umoznit pfistup do prostor(i stavby a na vyzadani pfedlozit dokumentaci,
doklady, evidenci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady. Z hlediska zplsobu nakladani
s odpady musi byt dodrZena hierarchie dle zakona 541/2020 tzn. upfednostnéni recyklace, popf. jiného vyuZiti odpadii pfed
odstranénim odpadu napf. formou skladkovani.

Predpokladané kategorie odpadu a jejich mnozstvi:

cislo dle . . N Katego| Zpusob Piledpo!(lédanjé .
katalogu Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadi re | nakiadani mammalr};)mnozstw

150101 Papirové a lepenkové obaly (o] R5 0,010

150102 Plastové obaly 0 R5 0,025

150103 Drevéné obaly 0 R5 0,025

150106 Smésné obaly ] R5 0,025

150104 Kovové obaly ON R5 0,001

170101 Beton 0 R5 0,080

170102 Cihly 0 R5 0,001

170201 Dievo 0 R1 0,020

170203 Plasty 0 R5 0,050

170405 Zelezo a ocel 0 R5 {0,001

170904 Smésné stavebnia demolicni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (o] R5/D1 0,050

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé inZzenyrskych siti budou probihat zemni prace v Sifce pracovniho pruhu.

Z mist, kde ornici nebo vykopek nebude mozno ukladat v ramci manipulaéniho pruhu, bude odvazen na mezideponie,
které si zhotovitel zajisti v ramci pfipravy stavby.

Viykopek, ktery bude odpovidat vytlatené kubatufe, bude odvazen na skladku, pfipadné po dohodé s uzivatelem a
vlastnikem pozemku, bude rozprostien na dot€eném pozemku.

J) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni uéinky provadéné vystavbou kanalizace na Zivotni prostfedi nepfekroéi limity uvedené v nasledujicich zakonech
a nafizenich:

-Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich pfedpist
-Nafizeni vlady €. 272/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Za pracovniky zodpovida pfisluSny zaméstnavatel. Budou respektovany podminky BOZP. VeSkeré stavebni prace [nusi
byt provadény v souladu s platnymi technickymi, technologickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN,
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technologické a montazni pfedpisy pouzitych konstrukénich systému. Mezi zakladni patfi pfedpis &. 591/2006 Sb. ze dne 12.
prosince 2006 Nafizeni vlady o bliz8ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Déle je potfeba dodrzovat vyhlasku ¢. 48/1982 Sb. Ceského Uifadu bezpe&nosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky
na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (ve smyslu aktualizovaného znéni 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000 Sh. a 192/2005 Sb.).

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen sezndmit pracovniky dodavatele se zasadami bezpeéného
chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpenosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v nebezpeném prostiedi a
nebezpec¢ném prostoru. Zvladtni pozornost je také potfeba vénovat bouracim pracim. V tomto pfipadé budou bezpodmineéné
dodrzeny vSechny technologické postupy.

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi prostredky (pfilby, rukavice, obuv atd.).
I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S ohledem na druh stavby dokumentace toto nefesi.
m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

Vizhledem k charakteru okolni zastavby neni mozné lokalitu zcela uzavfit. Je tedy tfeba provadét prace po &astech, aby
byla zachovana moznost obsluhy pfilehlych nemovitosti. Postup praci bude pfed realizaci dohodnut s investorem.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkdam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Provadéni a postup vystavby bude feSen v navaznosti na financovani stavby. Stavba bude provadéna na zakladé
realizacni dokumentace a bude se fidit podrobnym harmonogramem vystavby. Pfesny harmonogram stavby bude zpracovan
ve spolupréaci investora, generalniho projektanta a dodavatele stavby po vyjasnéni financovani stavby na zakladé moznosti
zhotovitele, pouZitych strojl a technologii.

V/ soucasné dob& neni znam piesny termin zahajeni stavby.
Presné Ihlty vystavby, terminy zahajeni a dokonceni budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby

V8echna technologicka zafizeni budou vyzkou$ena provozem v délce 72 hodin, délka zkuSebniho provozu se pfedpoklada
1 rok.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedna se o rozSifeni kanalizaéni — splaélfové sité. Jedna se o podzemni stavbu tvofenou vlastnim potrubim DN250 a
reviznich prefa betonovych Sachet DN1000. U&elem uzivani stavby je zajiSténi odkanalizovani potencionélné zastavitelnych
parcel a vybudovani infrastruktury pfed obnovou povrchu komunikace v ulici U HFisté.

V Brné 06/2022 Ing. Dominik Naiser
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