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1. UvoD, UCEL OBJEKTU
Technicka zprava popisuje 1002 - Splaskova kanalizace.
Ugel objektu

Ugelem objektu 1002 je vystavba splaskového kanalizaéniho gravitacniho systému v ulici U HFisté v obci Velké Losiny.
Jedna se o roz8ifeni stavajici gravitatni kanalizacni sité. Jde o Usek pfiblizné 130m.

Kanalizace je planovana z dlivodu potencionalni zastavby na pozemcich 2673/4, 2673/85, dalsi...
Je uvazovano s pfiblizné 10-20 RD a jejich napojeni na kanalizaci.

Splaskové odpadni vody budou natékat pfes budovanou stoku A do stavajiciho gravitaéniho systému a nasledné natékat
na centralni gistirnu odpadnich vod. Kanalizace je v majetku obce Velké Losiny.

UMISTENi STAVBY
Objekt je situovan v obci Velké Losiny.
KOORDINACE

Objekt bude koordinovan s obnovou povrchd v ulici ,U Hristé".

2. BILANCE SPOTREBY VODY

PoCet EO: (Wyhledove) 60 os. (10-20RD *
Spotfeba vody 1EO: 100 l/os/den
Denni potfeba vody. Q= 100 * 60 = 6000 llden = 6,00 m®/den
= 0,069 I/s
Balast: = 5%Q, = 0,003 Iis
Denni maximum: Q4= 0069 * 15 + 0,003 = 0,108 I/
Hodinové maximum: Qp rmex= 0,104 * 65 + 0,003 = 0,681 IIs
Ro¢ni potfeba vody: Qr= 6,00 * 365 = 2190 m®/rok

*Vypocet je uvazovan pro 20RD po 3EO

3.  POPIS JEDNOTLIVYCH CASTI

VESKERE NORMY, ZAKONY A VHLASKY JSOU CITOVANY V AKTUALNIM ZNENi.
VESKERE NAZVY VYROBKU / 0ZNACENIi JSOU UVEDENE JAKO VARIANTA RESENI.

PRIPRAVENOST STAVENISTE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti na stavenisti a prelozeni kolizni tras
zjisténych siti. Zahajenim zemnich praci bude nutno ohlasit spravciim siti a v pripadé jejich pozadavku je nutné umoznit jejich
zastupciim provadét dozor na stavenisti.

CLENENI INZENYRSKEHO OBJEKTU 1002:
Objekt 1001 neni déle na pod objekty.

Soubéh:
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Vypis délek jednotlivych stok:

SPLASKOVA KANALIZACE - 1001
STOKA | DELKA | DN | MATERIAL PEVNOST/TUHOST

A 137,19m | 250 PP SN12

Vypis jednotlivych kanalizacnich pfipojek, materialu, Sachtic:

V rdmci tohoto projektu neni uvazovano s jednotlivymi pfipojkami.

PFipojky budou feSeny s budouci zastavbou.

3.1. Technické reSeni stoka A

Jedna se o rozSifeni kanalizace v ulici U HFiSté. Stoka se bude napojovat na stavajici splaskovy kanalizagni systém v obci.
V misté stavajici Sachty 231 bude kanalizace rozsifena o novou stoku ,A*, ktera bude v budoucnu napojovat zastavbu z parcel
Cislo 2673/47; 2673/85; dalsi....

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podéinych profilli, které jsou souéasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG) SN12.Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové DN1000.

Stoka je vedena pievazné v asfaltové mistni komunikaci a zpevnéné ploSe. Stoka bude provedena otevienym vykopem
v celé délce.

Ulice ,U Hristé* je spladkové odkanalizovana ,zezadu“ do stavajici splaskové kanalizace.
Pfimo v ulici je stavajici deStova kanalizace DN300(Beton).

Stoka ,A“ bude napojena vlozenim $achty SA10 na stavajici potrubi splaskové kanalizace.
Pted $achtou SA03 stoka kfizuje betonovy propustek DN8QO.

Koncova $achta SA03 bude osazena zatkou pro mozné budouci napojeni pokradovani stoky.

4. NAVRZENA TECHNOLOGIE STAVBY

Vykopy

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopl vytyCeny veskeré podzemni sité za U¢asti jejich spravcd. Pri
provadéni vykopl v bezprostfedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle podminek
stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jamy / ryhy budou zabezpe€eny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové spary stavajiciho
objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod Urovni jeji zkladové spary, budou
provedena patfitna opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.

Viykopovymi pracemi nesmi dojit k poskozeni stavajicich konst[ukci, technickych siti a zafizeni, které nejsou uréeny k
odstranéni. Viykopoveé prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.
V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k ukladani téchto odpadd.

S vytéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist o odpadech a
jeho provadécimi pfedpisy. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel stavby soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby
nedoslo ke znehodnocovani tézené zeminy, sniZeni stability svah( a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida
zhotovitel.
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Pii kfizeni technicky siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruSeni funkce jednotlivych vedeni. Neni
pFipustné pretézeni (nad vylom) nivelety vykopu. Je nutno dodrZet pozadavky jednotlivych spravcl IS a CSN 73 6005
(prostorova norma).

Viykopy pro potrubi budou provadény od stavajiciho terénu, ryhy pro uloZeni trub budou s kolmymi sténami s pfiloZznym
pazenim.

Viykop provadény ve zpevnénych plochach — vozovkach:

pred zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném Useku odfrézovan asfaltobetonovy kryt v tl. 5 cm
na Sifku ryhy pro kanalizaci + 0,15 m na obé strany od hrany ryhy. Poté budou vybourany a vytéZeny stavajici konstrukéni
vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni kanalizace, vSe v rozsahu na Sifku ryhy pro kanalizaci. Tato ryha bude v celé vySce
zapazena. Po uloZeni potrubi a zkou3ce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané. Konecna oprava
dotéenych povrchi dle poZadavku investora.

Souhrnné procentl{élni zastoupeni jednotlivych tfid tézitelnosti pro zemni prace pro realizaci bez konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch dle CSN 73 6133 - bylo stanoveno takto:

Ti. 1. 100 % objemu zemnich praci

Pro odvodnéni vykopové ryhy je navrzeno plastové drenazni potrubi DN 100 s obsypem $térkem 16-32 mm. Akumulovana
voda bude z €erpacich jimek ponornym kalovym Cerpadlem Cerpana do soub&znych funkénich ¢asti kanalizace.

Zemina, ktera bude nahrazena zasypem nahradnim materialem bude odvazena na deponii do vzdalenosti 20 km.

Asfaltobetonové konstrukce, kamenivo, stavebni demoliéni sut, beton z demolic objektl bude odvazena k likvidaci do
vzdalenosti 20 km.

Pazeni

PaZeni stén vykopU zajisti dodavatel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpec€nosti prace a stability stén a okoli, kde
je to predepsano realizaéni dokumentaci anebo urCeno technickym dozorem. Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod
sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich
objektd. Vnitfni rozméry zapaZeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonéeni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realizaéni dokumentaci nebo technickym dozorem
stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplisobem, aby nedo$lo k poskozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

Zasypy, obsypy

Zasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normami (CSN 73 6133 "Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci") a CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin”.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu / potrubi, aby nedochazelo k nerovnomérnym tlakim.
Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zplisobem, aby nedoslo k vybogeni nebo poskozeni potrubi, poskozeni
izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym z&sypem odstranéno.

Je uvazovano s cca 85% zasypu z vykopkl — zpétny zasyp.

Viykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonéeni osazeni potrubi, provedeni pfislusnych zkousek a po
schvaleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro ulozeni potrubi od pfislu$ného vyrobce potrubi
a statické posouzeni navrzeného zpUsobu uloZeni v zavislosti na zatizeni a geologickych podminkach.

Obsyp potrubi ndhradnim materialem do vy$ky 300 mm nad vrch trub nhradnim materidlem bude hutnén, min. na 95 %
Proctor Standart, po vrstvach max. vy$ky 150 mm. Zasyp bude provadén rovnomérné po obou stranéch trub sou€asné. Zasyp
nahradnim materialem nad tuto Uroven, jejiz plan bude vykazovat min Edef,2 = 45 MPa , bude hutnény podle pozadavkd pro
Upravu povrchd.

V mistnich komunikacich bude zasyp ryhy vytéZenym materialem (upravenych pfimési vapna), hutnénym nad obsypanou
vrstvu potrubi.

Podélny sklon, material stok, uloZeni potrubi a Sachty

Podéiny sklon potrubi je patrny z podéinych profili jednotlivych stok této projektové dokumentace.

Plastové potrubi pro stokové sité bude rozmérové vyrobené dle DIN16961 s kruhovou tuhosti 12kN/m2, Tésnéni v hrdlech
bude pomoci pryzového tésniciho krouzku zajistujici vodotésnost spoje.
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Potrubi do pazeného vykopu bude uloZeno na Stérkopiskoveé loze tl. 100 mm fr.0-4mm s podhrabkou v misté hrdlovych
spojii. Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno
pfi teploté nizsi nez 0 °C a vysSi nez 25°C. Kryci obsyp potrubi Stérkopiskem fr. 0 -32 do vysky 300 mm nad horni povrch
trouby bude provadén rovnomérné po obou stranach potrubi Stérkopiskem frakce 0 - 32 mm s hutnénim min. 100% Proctor
Standart — nehutnit nad vlastni troubou. Z&syp ryhy bude Stérkopiskovy hutnény po vrstvach 150 mm. Ve vozovkéch bude
plar vykazovat miru zhutnéni na hodnotu min. Edef.2 = 45 MPa.

V mistech s podzemni vodou bude pod Stérkopiskovou vrstvou tl. 100 mm pro uloZeni plastovych trub vykop prohlouben
0 150 mm pro uloZeni hutnéné Stérkové drenazni vrstvy o zrnitosti (fr. 16-32 mm) s ryhou pfi jedné strané vykopu o hloubce
150 mm pro ulozeni plastového drenazniho potrubi DN 100. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu dle podélného profilu.
Drenazni potrubi bude zausténo do &erpacich jimek z plastovych trub DN 400 dl. cca 1200 mm, pro osazeni ponorného
kalového Eerpadla. Pfipadnou instalovanou podéinou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel po ukonéeni stavby
zaslepit.

Betonové Sachty

KanalizaCni Sachty betonové prefabrikované, sestavajici ze Sachetniho dna pro tr. DN 250-300 mm, betonové
vibrolisované, ze $achetnich skruzi DN 1000,(800) mm, $achetniho kénusu DN 1000 / 625. Sachty budou zakryty litinovymi
poklopy tf. D 400, pfednostné budou pokopy bez odvétravani. Na koncich jednotlivych fadi bude poklop s odvétravanim.
Vstup do Sachty bude pomoci kapsového stupadla v pfechodové skruzi 1000 / 625 a stupadel KASI s PE poviakem.

V misté, kdy je dno z&kladové spary nad ustalenou hladiny podzemni vody budou Sachty osazeny na podkladovy beton z
C12/15 1. 100 mm provedeny na podkladovou vrstvu z hutnéného Stérkopisku tl. 150 mm.

Spoje Sachetnich dilci budou tésnény pryzovym tésnénim s tésnou strukturou a potfebnou elasticitou a v mistech, kdy je
spoj pod hodnotou ustalenou hladinou podzemni vody budou spoje dotésnény pomoci bobtnavych paski nebo tmelem
(napfiklad duxpa-dichtband nebo obdobného typu).

Viykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o pudorysu cca 2,5 x 2,5 m. Napojeni potrubi na dno $achty musi byt
vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna. Stupadla KASI kramlova s PE
poviakem.

Dno vykopu pod Sachtovym dnem bude urovnano a odsvtranény velké a ostré kameny, nanesen piskovy podsyp o tl. 100
mm. Stykové plocha dna Sachty musi byt provedena podle CSN EN 1610, typ loZe 1.

Veskeré Sachty v terénu — zelené ploSe budou osazeny se 100mm pfevySenim poklopu z divodu zabranéni vnikani
povrchové vody do kanalizaCniho systému a budou oznadeny signalizaéni tyCi (celova, pozinkovana ty¢ s poplastovanim,
tloustky 1,25 nebo 2mm, o priméru 38 nebo 48mm a o délce 2 nebo 2,5m).

Pocet navrzenych Sachet a jejich skladba je patrna z vypisu Sachet, ktera je pfilohou této projektové dokumentace.
Podzemni voda

K projektové dokumentaci nebyl zpracovan geologicky/ hydrogeologicky posudek na Zadost investora. Zakladani stavby
je uvazovano z Geologického Setfeni stavajicich geologickych sond v okoli stavby.

POZNAMKA:

V pfipadé nutnosti erpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude souéasti ¢innosti Zhotovitele dale projednani a
zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodou pfisludnymi organy statni spravy. Naklady na pfipadné méfeni mnozstvi
¢erpané vody a placeni poplatku za toto mnozstvi (véetné pfipadnych nakladi na Gpravu této vody pred jejim vypousténim)
bude sou&asti nakladli zhotovitele.

5.  ZKOUSKY

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek poZadovanych pfislusnymi normami a pfedpisy s vyhotovenim protokolu o provedené
zkouSce, nebo zajisti priikaz jinym pfislusnym dokladem vcetné zkouSek hygienickych a naslednych rozbor(. Zkouskou
prokaze Zhotovitel dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a celého dila. VeSkeré
vysledky zkouek budou predloZeny pfimo ze schvélené laboratofe technickému dozoru investora, kopie bude pfedéana
Zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veSkeré pfislusné detaily pro korekini a jednoznaénou identifikaci vzorku, misto a datum,
kde byl odebran datum a vysledek testu, odkaz na pouZitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké
jsou a podpis zastupce laboratofe. Technicky dozor ma pravo ucastnit se veSkerych zkou3ek, a to i mimo areél stavenisté.
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Pred zakrytim dila a zhotovenim natérovych systémd musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky, zejména zkousky
vodotésnosti a tlakové zkousky.

Zkouska kanalizace bude provadéna po jednotlivych tsecich — mezi reviznimi kanaliza¢nimi $achtami, v souladu s CSN EN
1610-2017, (75 6114) v platném znéni, CSN 75 6909
Zkou$ka vodotésnosti vodovodu bude provadéna po jednotlivych Usecich.

Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda (metoda ,W*) nebo vzduchem (metoda ,L“).
Dale budou dolozeny:

-Prohléaeni o shodé

-Veskeré atesty pouzitych materiall

-Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasyp( a Unosnosti zemni plané
-Revize elektrorozvodl dotéenych stavbou kanalizace

-Provedeni revizi bezpe¢nostnim technikem

-Individuélni zkousky

Déle bude provadéna kontrola tlousték jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu stanoveném Planem
kontroly.

6. PROVADENI STAVBY, CERPANI

Zhotovitel bude svou ¢&innost koordinovat s budoucim provozovatelem a udéla v3e proto, aby umoznil v maximalni mife
obsluhu a provoz stavajicich zafizeni.

Na splaskovou kanaliza¢ni sit budou napojeny pouze splaskové odpadni vody.

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele dale projednani a zajisténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy stétni spravy. Naklady na méfeni mnoZstvi &erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych naklad( na upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti
nakladd zhotovitele.

Zhotovitel provede veSkeré stavebni a montazni prace a souvisejici Cinnosti v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

V Brné 06/2021 Ing. Dominik Naiser
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