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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika€ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé
nazev stavby: Zatepleni objektu v ramci arealu spole¢nosti Kaiser servis, SO 01
misto stavby: Trnkova 111, Brno
stavebni parcela: k.u. LiSen [612405]
stupen: projektova dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

nazev: Kaiser servis,spol. s r.o.
Bezrucova 608/36, 678 01 Blansko
IC 262 74 906

kontaktni osoba: Radim Oplustil, jednatel

tel.: 604 542 004, email: oplustil@kaiserservis.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel: DEA Energeticka agentura s.r.o.
BeneSova 425, 664 42 Modfice,
IC: 415 39 656
Architektonické a stavebné technické FeSeni:
vypracoval: Ing. Arch. Bronislav Sedlacek, autorizovany architekt
tel. 603 789 353, e-mail: dapatelier@volny.cz
tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz
gislo autorizace CKA - 03016

Pozarné bezpecnostni feseni:
Ing. Hana Pecinova,
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
Zodpovédna osoba Ing. lvan Kominek, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
gislo autorizace CKAIT - 1002987
tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz
Vytapéni:
Marek Cabal, autorizovany technik
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
gislo autorizace CKAIT - 1002987

Vzduchotechnika:
Ing. Hana Pecinova,
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
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Zodpovédna osoba: Ing. Josef Hej¢, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby
&islo autorizace CKAIT - 1002987
Elektrotechnicka ¢ast (FVE):
Jifi Jedlicka
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
Silnoprouda elektrotechnika:
Ing. Hana Pecinova,
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
Zodpovédna osoba Ing. Ivan Kominek, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
&islo autorizace CKAIT - 1002987
tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz
Bleskosvod:
Ing. Hana Pecinova,
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz
Stupen: projektova dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby
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PouZité zkratky:
ETICS vnéjSi tepelné izolaéni kompozitni systémy
zkratka anglického nazvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems
EPS-F expandovany (pénovy) polystyren - fasadni
dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na ohef E
XPS extrudovany polystyren
dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na ohefi E
MW mineralni vina
dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na oheri A1 nebo A2,
blize viz poZarné bezpecnostni feSeni
Sedy EPS-F fasadni pénovy polystyren s grafitem
TI tepelna izolace
HI hydroizolace
/B Zelezobeton
CP cihla plna
PBR pozarné bezpednostni Fedeni
PENB prikaz energetické naro¢nosti budovy
uT upraveny terén
ZTI zdravotné technické instalace
TV tepla voda (ekvivalent dfive pouzivaného terminu tepla uzitkova voda)

A.2. Seznam vstupnich podkladt

Pro vypracovani dokumentace bylo pouzito nasledujicich podkladu:

e prohlidka arealu a pofizena vlastni fotodokumentace
e pozadavky investora

e (CasteCna puvodni projektova dokumentace

A.3. Udaje o Gzemi

a) rozsah feSeného Uzemi
Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajiciho souboru budov ve vyrobnim
arealu byvalého Zetoru.
Celkem jsou FeSeny 2 stavebni objekty:
SO 01 - sklada se ze spojeného celku administrativni ¢asti a deemulgacni stanice (p. €. 9294/2,
9328). Budova administrativni ¢asti lezi ¢aste€né na p. €. 9327/2 a zatim neni zapsana v Katastru
nemovitosti, v sou¢asné dobé byla vyfizena zadost na stavebnim Gfadé o umisténi stavajici stavby a

je pozadano o vklad do katastru.
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SO 02 — stavby na p. €. 9297 a 9298, slouzi ¢asteCné jako garaze, dilny a zazemi pro vyrobni

areal.
Stavba:
Obec: Brno (okres Brno-mésto);582786
Cast obce: LiSen (okres Brno-mésto);612405
Katastralni uzemi: LiSen (okres Brno-mésto);612405
Cislo LV: 7677
Na parcele: 9294/2
maijitel: Kaiser servis,spol. s r.0., Bezru¢ova 608/36, 67801 Blansko
Druh pozemku: ostatni plocha
Cislo LV: 7677
Na parcele: 9328
majitel: Kaiser servis,spol. s r.0., Bezru¢ova 608/36, 67801 Blansko
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Cislo LV: 12055
Na parcele: 9297
majitel: Kaiser technology, spol. s r.o., Trnkova 2781/111, LiSef, 62800 Brr
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Cislo LV: 12055
Na parcele: 9298
majitel: Kaiser technology, spol. s r.o., Trnkova 2781/111, LiSen, 62800 Brr

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri
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b) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Sousedni parcely (véetné uvedeni viastnika):

Lisen, p. €. 9327/2 Kaiser technology, spol. s r.o., Trnkova 2781/111, LiSen, 62800 Brno
Lisen, p. €. 9294/25 |Zetor, a.s., Trnkova 2781/111, LiSen, 62800 Brno
Lisen, p. €. 9294/23  |Kaiser technology, spol. s r.o., Trnkova 2781/111, Ligef, 62800 Brno

A.4. Udaje o stavbé

a) zakladni charakteristika stavby
Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajicich budov. Tyto budovy byly
puvodné soucasti arealu Zetor Brno, které si majitel odkoupil.

Objekt SO 01 - administrativni €ast ve tvaru L je tvofena ocelovymi prefabrikovanymi kontejnery,

objekt ma max. rozméry 10,0 x 17,7 m. Vertikalni komunikacni propojeni mezi jednotlivymi podlazimi
je zajisténo vnitinim jednoramennym schodistém. Do objektu je pfistup umoznén jednim vstupem,
ktery usti do schodiStového prostoru.

Objekt SO 01 — deemulgacéni stanice je jednolodni Zelezobetonova hala o pudorysnych rozmérech

31,0 x 13,2 m, ktera je nad &asti pudorysu feSena jako jednopodlazni, nad &asti dvoupodlazni
s ocelovym schodistém. Obvodovy plast haly je tvofen sendviCovymi keramickymi panely tloustky 300
mm, nosna konstrukce stfechy je ze Zelezobetonovych kazetovych panell délky 6,0 m uloZenych na
plnosténné Zelezobetonové vazniky délky 12,0 m. Stfesni krytina haly je povlakova z asfaltovych
pasu.

Stavajici dispozi¢ni feSeni budov nebude stavebnimi upravami nijak zménéno, jedna se pouze o
upravy vnéjsi obalky a upravy pro rozvody inZenyrskych siti.

Objekt SO 02 je tvaru L o rozmérech 24,5 x 9,7 m a 26,2 x 11,4 m. Jedna se o podpUrné provozy
(dilny a garaze, zazemi). Ob& budovy jsou pfizemni, z cihelnych stén, popf. z pérobetonovych

sténovych panell (u garazi).

Navrzené stavebni prace:

- zatepleni obvodového plasté

- zatepleni stfedniho plasté

- vyména dosud nevyménénych vyplni otvoru a vrat

- instalace fotovoltaickych paneld na stfechu deemulgacni stanice
- instalace slunec¢nich kolektorli na stfechu administrativni budovy
- rozvod TV od slunecnich kolektort v hale

- instalace slunec¢nich kolektort na stfechu SO 02

- instalace nového kotle v deemulgacni stanici

- novy hromosvod
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- silnoproudé rozvody pro novou technologii

b) udéel uzivani stavby
Areal slouzi pro likvidaci ostatnich a nebezpeénych odpadl. V aredlu jsou umistény také sklady
pro kontejnery a nadoby na odpad, garaze apod.
Dale se v objektech nachazeji mistnosti vymezené pro personal.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na uzivani stavby a ucel budov zlstane stavajici.

c) udaje o dodrzeni technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni zakona ¢. 350/2012 Sb. Rozsah a obsah
projektové dokumentace je zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sbh. a vyhlaskou ¢. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni.

d) navrhované kapacity stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet rezidenti/zaméstnancu apod. nebude
vzhledem k povaze stavebnich praci nijak ovlivnén. Pouze dojde vlivem zateplovacich praci k zvétSeni

stavajici obalky budovy o tloustku tepelného izolantu.

e) zakladni bilance stavby
Soubézné s projektovou dokumentaci je nové zpracovan energeticky audit, ktery je nedilnou

soucasti projektové dokumentace.

f) zakladni predpoklady vystavby

PFfesné terminy zahajeni a dokonceni stavby urci investor.

g) orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby byly stanoveny ve vysi 12, 5 mil. K& Pfesna vySe nakladd bude

stanovena po vybérovém fizeni.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavbu tvofi 2 stavebni objekty, popsané v kap. A.4.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Souhrn budov je umistén v byvalém aredlu Zetoru na ulici Trnkova 111 v Brnég, ktery je v sou¢asné
dobé vyuzivan vice firmami. Areal je oploceny, ale je k nému volny pfistup. Eraal spoleCnosti Kaiser je
uzavieny zavorou.

Pozemek, na kterém stoji feSené budovy, je svym charakterem rovinaty. Mezi jednotlivymi
budovami jsou vybudovany zpevnéné plochy pro pohyb mechanizace, v blizkosti jsou také

vybudovany pfistfesky pro sklad obald.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Byla provedena prohlidka objektu a pofizena fotodokumentace. Osobni prohlidka méla zhodnotit
soucasny stav objektu a pfedevSim provést souhrnny seznam vad, poruch a nedostatkd, na zakladé
kterych se provede navrh regeneracnich opatfeni.

Zakladové konstrukce — v pfedané tisténé projektové dokumentaci nejsou zakladové poméry
znamy. Z vlastni prohlidky Ize usoudit, Ze nejsou patrné poruchy zplsobené poskozenim zakladové
konstrukce €i hydroizolace objektu.

Neprihledny obvodovy plast’

SO 01 administrativni ¢ast — je tvofen konstrukci ocelovych prefabrikovanych kontejnert

SO 01 deemulgacni stanice — sendvi€ové keramické panely tl. 300 mm

SO 02 — cihelné stény, pfip. pérobetonové sténové panely

Neprahledny obvodovy plast feSenych objektd nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele
prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 z roku 2011.

Stiecha

SO 01 administrativni ¢ast — je tvofen konstrukci ocelovych prefabrikovanych kontejnerd

SO 01 deemulgaéni stanice — nosna konstrukce ze ZB kazetovych paneld délky 6,0m, uloZzenych

na ZB vazniky délky 12,0m, stfe$ni krytina povlakova z asfaltovych pasti

SO 02 — stropni panely ulozené na ocelové pravlaky, povlakova krytina z asfaltovych pasu

Veskeré stieSni konstrukce v arealu jsou provedeny jako ploché stfechy. Stfedni plast nevyhovuje
pozadované hodnoté sougéinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 z roku 2011.

Vnéjsi vyplné otvord — vétsina okennich otvord byla v pfedchozich letech vyménéna za nova,
plastova okna. Vyménéna budou pfedevSim vrata a néktera okna v deemulgacni stanici a vrata
v garazich a dilné v SO 02. Nové vyplné otvorl vyhovuji na poZadovanou hodnotu soucinitele
prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 z roku 2011.
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Nosné konstrukce

Soucasny stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regenerac¢nich praci, naopak, predevsim
zatepleni celého objektu vyrazné prodlouzi Zivotnost nosné konstrukce, odstrani se pusobeni silovych
ucinkd na konstrukci zptsobenych teplotnimi vlivy.

Vytapéni

SO 01 administrativni ¢ast - je vytapéna el. pfimotopy.

SO 01 deemulgacni stanice — je vytapéna VZT jednotkou, ktera vhani do prostoru deemulgace
odpadni teplo z kompresoru, prostor Saten, soc. zazemi a denni mistnost jsou vytapén elektricky

SO 02 — stavajici zazemi Saten je nyni vytapéno ekologicky Setrnym zdrojem tepla - automatickym

kotlem na dfevni pelety se jmenovitym vykonem 30kW

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
V prostoru stavby a jejim bezprostfednim okoli se pravdépodobné nenachazeji zadna dalsi zvlastni

ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich inZzenyrskych siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani na poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi,

Béhem stavebnich praci se doCasné zvySi prasnost a hlu¢nost v okoli stavby. Investor ve
spolupraci s dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni GC€inky na okoli
minimalizovany. P¥i vykladani materialu, nakladani suti a montaznich pracich muze dojit k lokalnimu
poSkozeni a znecisténi stavajicich zpevnénych ploch. Po dokon&eni regenerace budou poskozené
plochy opraveny dodavatelem. Muze dojit doCasné ke snizeni poctu parkovacich ploch. Vliv

stavebnich praci na okolni stavby bude minimalni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavebni prace nebudou vyZadovat zadné z uvedenych praci.

g) uzemné technické podminky
Stavba je kompletné napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Dopravni trasy jsou
uvazovany po stavajicich obsluznych vnitroarealovych komunikacich, objekt je dopravné dobfe

pristupny. Do technické infrastruktury nebude nijak zasahovano.

h) vécné a éasové vazby stavby

Stavba nevyvolava zadné vécné ani Casove vazby.
B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby

Komplex budov je vyuzivan pro uc¢ely podnikani.
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Stavebni Upravy budou svoji povahou a rozsahem omezovat €innost investora, proto je tfeba
pocitat s naklady na zafizeni provozu investora v polozkach VRN.

( napf. zajisténi nahradnich prostor pro provoz, naklady na stéhovani... atd. )

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.

Stavajici barevné feSeni fasad, Uprava soklovych &asti, materialové a funkéni feSeni vnéjSich
vyplni otvor(l, materialové a barevné feseni klempifskych prvkl atd. neni jednotné a tim neni vzhled
budov dostate¢né reprezentativni. Obalové konstrukce jsou nevyhovujici (s vyjimkou vyplni vnéjsich
otvort) a je doporuceno provedeni takovych stavebnich uprav, které eliminuji veSkeré tyto nedostatky.

Z hlediska architektonického jde predevS§im o novy vyraz budov, nebot pouzitim kontaktniho
zateplovaciho systému (dale jen ETICS) na fasady a osazenim novych klempifskych prvk( dojde ke
sjednoceni vyrazu fasady, coz pfispéje k vyrazné kvalitnéjSimu vzhledu objektu. V pfipadé objektu
S0-02 bude zakladni barva omitky v odstinu RAL7035 s oramovanim zelenym pruhem v odstinu RAL
6016. Konkrétni podobu bude pfed realizaci nutno odsouhlasit s investorem. Stavebnimi Upravami se
navic zlepsi uzitné vlastnosti pro pobyt osob a prodlouzi se zivotnost takto regenerovaného objektu.
Technické FeSeni regenerace vychazi z pouziti souc¢asnych obvyklych konstrukénich postupl, budou

pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Hlavni provozni naplni spole¢nosti Kaiser je likvidace odpad(. K tomu slouzi budova hlavni haly,
ve které dochazi k precerpavani a likvidaci odpadu. Ostatni provozy jsou podpurné.

Technologie vyroby zUstane stavebnimi Upravami nedotcena.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové feSeni ve vyrobnim a ostatnich objektech neni vzhledem k charakteru budovy

feSeno.

B.2.5. Bezpe€nost pri uzivani stavby
Stavebni upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni. Regenerace objektu svym charakterem a
vybavenim spliiuje pozadavek bezpedného uzivani a neklade zvySené naroky na uZivatele. Re$eni

stavby respektuje pozarné bezpecénostni predpisy.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
Stav konstrukci odpovida jejich stafi a frekvenci udrzovacich praci.

Na zakladé pozadavku investora bude provedena revitalizace v tomto struéném rozsahu:

(podrobny rozsah praci je uveden v samostatné technické zpraveé stavby)
a) stavebni reseni,

Neprusvitny obvodovy plast”
SO 01:
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bouraci a demontazni prace (vybourani stavajicich oken, vrat, prostupt)

stavajici obvodovy plast haly bude zateplen vnéjSim tepelné izolanim kompozitnim
systémem (ETICS) kvalitativni tfidy A a ¢ast haly bude =zateplena provétravanym
mineralnim obkladem krytym trapézovym plechem

zatepleni osténi v hale tl. 30 mm

zatepleni vnéjsiho parapetu v hale tl. 30 mm

zatepleni fasady administrativniho objektu (kontejner() bude provedeno hlavnim tepelnym
izolantem EPS-F a MW tl. 160 mm u haly EPS-F a MW tl. 140 mm

montaz novych vyplini otvord v hale

sokl objektu bude zateplen z desek XPS tl. 120 a 140 mm, u ocelovych kontejner(
administrativni budovy, ktera je osazena na betonové patky, bude podkladni plocha soklu
mezi patkami vytvofena cementotfiskovymi deskami

pod podlahu administrativy (do dutiny za uzavieny sokl) se provede foukana tepelna

izolace

bouraci a demontazni prace (drobnych konstrukci branici aplikaci ETICS, osvétleni na fasade,

sklobetonovych oken, vrat a dvefi, prostupy)

zatepleni fasady objektu bude provedeno hlavnim tepelnym izolantem EPS-F v tl. 140 mm a
XPS v tl. 140 a 120 mm

stavajici pfedsazeny betonovy sokl u garazi bude zateplen z desek XPS tl. 120 mm a ukoncen

okapovym plechem, u ostatnich fasad bude sokl licovany s fasadou — tepelny izolant XPS tl.
140 mm

predpoklada se zatepleni osténi a nadprazi vnéjSich vyplni otvor( tepelnym izolantem EPS-F

v tl. 30 mm

montaz novych vyplni otvor(

bouraci a demontazni prace (klempifskych prvki, ¢asti VZT zafizeni)

nadezdéni atiky u Stitovych stén haly

zatepleni jednoplastové stfechy tepelnym izolantem EPS 100 S v tl. 160 mm (80+80 mm)
s vodotésnici krytinou ze dvou modifikovanych asfaltovych pasu

zatepleni vnitfnich a ploch atik je navrZzeno z XPS tl. 50 mm.

zatepleni hornich ploch atik izolantem XPS tl. 50 mm se zaklopem z dfevostépkovych
desek desek, pretazenim hydroizolaénim pasem a novym oplechovanim atiky z poplast.
pozink. plechu

zatepleni jednoplastové stfechy ocelovych kontejner(l je navrzeno mineralnimi rohozemi
tl. 220 mm, nad kterymi bude vytvofena difevéna pultova stfecha s krytinou z trapézovych

plechl
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e bouraci a demontazni prace (klempifskych prvkl, odvétrani kanalizace)

e zatepleni jednoplastovych stfech tepelnym izolantem EPS 100 S v tl. 180 mm

e zatepleni vnitfnich ploch atik a podokapnich fims je navrzeno z XPS tl. 50 mm.

e zatepleni horni plochy atiky izolantem XPS tl. 50 mm se zaklopem z difevostépkovych
desek desek

Upravy v exteriéru:
e novy okapovy chodnik z hladké betonové dlazby rozméru 500x500x50 mm u nadrzi

deemulgacdni stanice a JV fasady dilen

b) konstrukéni a materialové reseni,

Uvedeny popis je proveden v pfedchozi kapitole.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
V pribéhu regeneracnich praci nedojde k zdsahu do nosné konstrukce objektu. Mechanicka
odolnost a stabilita objektu tak nebude dotéena.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha

stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynl statika —

autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

Ze stavebniho hlediska bude do technického zafizeni zasahovano nasledovné:

Vodovod a kanalizace
SO 01
Novy zasobnik TV bude napojen na stavajici rozvody TV v obou budovach (administrativa

i deemulgace) v mistech stavajicich el. ohfivaca, které budou demontovany.

Plynovod

Neni po arealu rozveden.

Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud
SO 01
Elektroinstalace v objektu zUstane stavajici. Dokumentace zahrnuje napojeni nového zafizeni
vytapéni a vzduchotechniky. Dale napaji pohony vrat v m.¢. 101 , m.€. 104 a m.¢. 105. Nova instalace
bude napojena z nového rozvadéce RM11, ktery je umistén v m.¢. 101 — garaz a ze stavajiciho
rozvadéCe RM1. Bod rozdéleni soustavy bude v hlavnim rozvadéci objektu RM1, odkud bude vedena
soustava s oddélenym vodi¢em PE. VSechny vyvody z rozvadéce budou vedeny v 5ti vodi€ovém

provedeni se samostatnym pracovnim a ochrannym vodi¢em. Slaboproud — neni feSeno.

Zakladni technické udaje
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Napajeni: 3+PEN, 230/400V, 50Hz /TN-C, 3+N+PE, 230/400V, 50Hz /TN-C-S

Mistem zmény soustavy je hlavni rozvadéc v objektu R1.

Druh a zplUsob uzemnéni, zemni odpor: Jednotliva zarizeni budou uzemnéna dle

CSN 302000-4-41 ed.2 a dale bude mistné provedeno pospojovani.

Instalovany vykon

Vypoctové zatizeni  k=0,8
Vypoctovy proud

Napéti

Stupen dodavky el.

Jisti€

SO 02

12 kw
10 kw
14 A
400 \%

3

25 A

Elektroinstalace v objektu zUstane stavajici. Dokumentace zahrnuje napojeni nového zafizeni

vytapéni a vzduchotechniky. Dale napaji pohony vrat v garazich. Nova instalace bude napojena z

nového rozvadéce RK11 , ktery je umistén v m.¢. 01 — dilna udrzby. Stavajici rozvadé¢ RK1 v objektu

zUstane zachovan a bude napajet stavajici instalaci. Rozvadéc je plné obsazen, proto bude ponechan

beze zmény. Pfed rozvadé¢ RK1 bude pfedsazen novy rozvadé¢ R1, ktery nam rozbodi pfivod od RE.

Slaboproud — neni feSeno.

Zakladni technické udaje

Napajeni: 3+PEN, 230/400V, 50Hz /TN-C, 3+N+PE, 230/400V, 50Hz /TN-C-S

Mistem zmény soustavy je hlavni rozvadéc¢ v objektu R1.

Druh a zplsob uzemnéni, zemni odpor: Jednotliva zafizeni budou uzemnéna dle

CSN 302000-4-41 ed.2 a dale bude mistné provedeno pospojovani.

Instalovany vykon

Vypoctoveé zatizeni k=0,6
Vypoctovy proud

Napéti

Stupen dodavky el.

Jisti¢

20,5 kw
12,3 kw
17 A
400 \%

3

40 A

bude nové instalovan teplovodni otopny systém o teplotnim spadu 75/60°C. Jako zdroj

tepla bude slouzit automaticky kotel pro spalovani svétlych pelet o vykonu 13,5-45,0 kW.

Pfiprava TV bude probihat v zasobnikovém ohfivaci TV.

Technicka zprava
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Jako zdroj tepla bude slouzit automaticky kotel pro spalovani svétlych pelet o vykonu
13,5-45,0 kW. Ten bude umistén v mistnosti ¢. 101 — garaz. U kotle bude umistén zasobnik
pelet o objemu 1 000 .

Pfiprava TV pro administrativu i soc. zazemi haly bude FfeSena pomoci nového
nepfimotopného trivalentniho zasobniku TV o objemu 400 |I. Dale bude vybaven elektrickou
topnou ty&i o vykonu 6 kW pro letni dohfev za nepfizné poc&asi.

V administrativé a soc. zazemi haly deemulgace budou osazena nova otopna télesa.

Na plochou stfechu administrativy budou upevnény deskové solarni termické kolektory
v poctu 3 ks.

SO 02

Pfistavba dilen a garazi bude vytapéna teplovodnim otopnym systémem o teplotnim
spadu 75/60°C. Vytapény-temperovany budou pouze nékteré prostory, dle pozadavku
investora.

Pfiprava TV pro sprchovani zaméstnancl bude feSena pomoci nového nepfimotopného
bivalentniho zasobniku na TV o objemu 500 I, jehoz horni trubkovy vyménik bude napojen na
stavajici otopnou vétev z rozdélovace (kotel) a spodni trubkovy vyménik bude napojen na novy
solarni okruh s nemrznouci smési. Dale bude vybaven dvéma elektrickymi patronami pro letni
dohfev.

V objektu garazi jsou navrZzena nova otopna télesa litinova Cc¢lankova, osazena
termostatickym ventilem s ru¢ni hlavici.

Na stfechu objektu Saten a dilen budou upevnény deskové solarni termické kolektory v

pocCtu 4 ks.

Vzduchotechnika

SO 01 - Deemulgadéni stanice, vétrani - pfivod a odvod vzduchu

Vzduchotechnické zafizeni FeSi odvétrani technologie, odclonéni vstupnich vrat a drobné
Upravy stavajici vzduchotechniky souvisejici se zateplovanim objektu.

Pro provoz klimatizanich zafizeni budou pouZita tato media s parametry:

- Silnoproud - centralni systém rozvodu silnoproudu parametrech 230V/400V/50Hz
- Topna voda - centralni systém rozvodu topné vody 80/60°C

Pro zajisténi uhrady odsatého vzduchu z technologie a odvod vlhkosti z prostoru je
navrzena sestavna vzduchotechnicka jednotka osazena pod stropem. Jednotka je uréena pro
vnitini instalaci.

Cerstvy vzduch je nasavan pres protide$tovou Zaluzii pod stfechou, déale je veden pies
tlumi¢ hluku do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrovan, v zimnim obdobi rekuperovan
odvodnim vzduchem, poté je dohfivan teplovodnim ohfivatem na teplotu az +18°C a dale je
veden pfes tlumi¢e hluku v Urovni pod stropem.

Do vnitfniho prostoru je vzduch vyfukovan pres textilni vyustku s mikroperforaci.

Odvod vzduchu je zajistén odsavanim nadrzi pfes technologické zakryty (dodavka

technologie), mnozstvi vzduchu je zaregulovano ru¢nimi klapkami, dale je vzduch veden do
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patefového rozvodu vedeného pod stropem a dale potrubim pFfes tlumi¢e hluku do
vzduchotechnické jednotky, kde je filtrovan, pfipadné rekuperovan a poté vyfukovan do
venkovniho prostoru pfes tlumi¢ hluku a vyfukovou hlavici osazenou na stfese.

Jednotka zajistuje min. davky cerstvého vzduchu na osobu 100m3/h/os. Vzduchovy
vykon: pfivod vzduchu 4500m3/h, odvod 4500m3/h, vyména vzduchu v prostoru haly cca
4,5x/h.

Provoz zafizeni je Fizen vlastnim autonomnim systémem méfeni a regulace.

SO 01 - Demulgacéni stanice — vratova clona — cirkulace vzduchu

Pro zamezeni pravanu je nad prostorem vrat do haly instalovana horizontalni studeno-
vzdusna clona.

Provoz zafizeni je v Casti elektroinstalace nasledovné:

- automaticky rezim — spinani dle vratového kontaktu

- ruéni rezim — manualni zapnuti

- vypnuto.

SO 02 - Dilny — vétrani - pfivod a odvod vzduchu

Pro zajisténi uhrady odsatého vzduchu z technologie a odvod vlhkosti z prostoru je
navrzena kompaktni vzduchotechnicka jednotka osazena pod stropem. Jednotka je ur€ena pro
vnitfni instalaci.

Cerstvy vzduch je nasavan pres protidestovou zaluzii na fasadé v drovni pod stfechou,
dale je veden pres tlumi¢ hluku do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrovan, v zimnim
obdobi rekuperovan odvodnim vzduchem, poté je dohfivan elektrickym ohfivatem na teplotu
az +18°C a dale je veden prFes tlumice hluku v Urovni pod stropem. Do vnitfniho prostoru je
vzduch vyfukovan pfes vyustky osazené v potrubi.

Odvod vzduchu je zajistén odsavanim pfes vyustky osazené v potrubi vedeném v Urovni
pod stropem a déle potrubim pfes tlumice hluku do vzduchotechnické jednotky, kde je odvodni
vzduch filtrovan, pfipadné rekuperovan a poté vyfukovan do venkovniho prostoru pfes tlumic
hluku a protideStovou zaluzii na fasadé v urovni pod stfechou.

Jednotka zajistuje min. davky c&erstvého vzduchu na osobu 100m3/h/os. Vzduchovy
vykon: pfivod vzduchu 800m3/h, odvod 800m3/h, vyména vzduchu v prostoru dilen cca 1,0x/h.

Provoz zafizeni je Fizen vlastnim autonomnim systémem méfeni a regulace.

Hromosvodna soustava

SO 01

Stavajici jimaci soustava hromosvodu se demontuje po zkuSebni svorky a bleskosvod se provede
nové dle nové platné normy CSN/EN 62305.

Porovnanim pozadavku na provoz budovy s podminkami prostfedi a okolni zastavby byla
stanovena mira ohrozeni objektu a poZadovana ucinnost hromosvodni soustavy. Jedna se o objekt,
ktery se dle metodiky CSN/EN 62305 zafazuje do tfidy Ill s nasledujicimi parametry:

- tfida ochrany 11l

- pocet svodl — 9+nahodny jimac-zebfik
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- mFizova jimaci soustava
- ochrannd vzdalenost s = 0,4
- s = 0.70 m ve zdénych Castech
SO 02
Soustava je navrzena dle nové normy EN/CSN 62305. Dle pozadavku vyhl. 268/2009 par. 36 byla
provedena analyza rizika. Porovnanim pozadavkl na provoz budovy s podminkami prostfedi a okolni
zastavby byla stanovena mira ohrozeni objektu a poZzadovana ucinnost hromosvodni soustavy. Jedna
se o objekt, ktery se dle metodiky CSN/EN 62305 zaFazuje do tfidy Ill s nasledujicimi parametry:
- tfida ochrany Il
- pocet svodu — 10
- mfizova jimaci soustava
- ochrannd vzdalenost s = 0,4

- s = 0.70 m ve zdénych Castech

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

FVE (fotovoltaické elektrarna)

FVE je osazena pouze na stfechu haly, tedy SO 01.

FV systém je navrzen na ploSe stfechy deemulgacni haly ve dvaceti fadach za sebou v celkovém
poctu 112 ks FV polykrystalickych panelll o jmenovitém vykonu jednotlivého panelu 250 Wp,
rozdélenych do osmi samostatnych stringu.

FVE panely budou odpovidat uvedenym limitnim hodnotam: Jmenovity pfikon 250 Wp, jmenovité
napéti 30,70 V, jmenovity proud 8,18 A, napéti naprazdno 37,80 V, proud nakratko 8,71 A, ucinnost
pfi 1 000 W/m? 15,37%, ucinnost pfi 200 W/m? 15,09%, napéti systému 1 000 V DC, provozni teplota
¢lanku 45°C +/- 2K, maximalni zatizeni 5 400 N/m?2.

Zakladni technické udaje:

Napétova soustava AC sité NN: 3+N+PE 400/230V ~ 50 Hz, TN-C-S

Napétova soustava DC FV panelu: 2=1000V

Ochrana nezivych &asti pfed nebezpe€im urazu elektrickym proudem:
- automatickym odpojenim od zdroje v soustaveé TN-C-S
- ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim
Ochrana Zivych €asti pfed nebezpe&im urazu elektrickym proudem: krytim, izolaci
Typ pfipojeni FVE na distribuéni sit: PFipojeni klasické
Méreni vyrobené elektrické energie ve FVE:
- pfimé, tfifazovy dig.elektromér, atestovany, umistény v rozvadéci RFE
- méfici bod investora.
Méreni odebirané a dodavané elektrické energie:
- Pfimé, Ctyfkvadrantni elektromér, umistény v elektromérovém
rozvadécdi RE.
Instalovany vykon FVE na strané DC: 28 kWp
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Pouzity meénic: 30,00 kW AC/ 36kW DC, vystupni napajeni 400/230 V
AC, euro ucinnost 97,8 %, maximalni ucinnost 98,0
%, napéti na prazdno 1000V, operativni rozsah 200-
900V, maximalni vstupni proud 3x34 A, DC
rozdélovac az pro 16 stringa.

Dodavany vykon do distribu¢ni soustavy: max. 30,00 kW.

Ochrana proti prepéti: Realizovana na strané DC prepétovymi ochranami
integrovanymi v méni¢i napéti a na strané AC

prepétovou ochranou typu T1+T2 (B+C) v rozvadéci

RFE.
Rozvodna souprava:
Venkovni rozvodna soustava NN: 3+PEN, 3x400/230 V AC, 50 Hz, TN-C
Vnitfni rozv. soustava pro rozvody NN: 3+N+PE, 3x400/230 V AC, 50 Hz, TN-C-S

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reSeni
Pozarné bezpecnostni FeSeni je feSeno technickou zpravou pozarni ochrany v samostatné ¢asti

projektové dokumentace.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Soubézné s projektovou dokumentaci je nové zpracovan energeticky audit, ktery je nedilnou
soudasti projektové dokumentace. Uspora energie a ochrana tepla je zasadni otazkou t&chto
stavebnich Uprav objektld. Po provedeni navrhované regenerace bude stavba splfiovat pozadavky na

energetickou naro¢nost budovy.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostiedi

Zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, likvidace
komunalniho odpadu apod.) nebudou vlivem stavebnich praci nijak vyznamné ovlivnény. Vétrani je
feSeno v samostatné Casti PD. Osvétleni mistnosti a prostor je pfimé pomoci zafivek a Zarovek.

Regenerace svym charakterem a vybavenim nefesi ochranu proti hluku.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi, které by poSkozovaly objekt &i jeho dilci
¢asti Ci povrchové upravy. Pouziti sou€asnych obvyklych konstrukénich postup(, kvalitnich ovéfenych
material a certifikovanych systém( prodlouZi Zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se

nenachazi v ochrannych pasmech, které by mély vliv na konstrukce objektu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Modernizacni prace nebudou vyzadovat provadéni novych pfipojek inzenyrskych siti ani provadéni
prelozek siti. Stavebni prace budou pouze vyzadovat doCasny odbér el. energie a vody. Mozny

zplsob odbéru (napojeni) bude feSeno mezi dodavatelem a investorem.
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B.4. Dopravni reseni

Komplex budov je polohové umistén ve vnitrofiremnim arealu po obsluznych komunikacich, areal

je dopravné dobfre pfistupny.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Po dokonceni stavebnich praci a provedeni ¢asti novych okapovych chodnikd budou provedeny
terénni upravy v takovém rozsahu, aby bylo okoli stavby upraveno do puvodniho stavu. Zejména
dojde k odstranéni odpadu po stavebnich pracich, k odstranéni uldamanych vétvi kefu, k vyuziti
vykopané zeminy k vyrovnani terénu, ke zkypfeni pddy s moznym vyuzitim rotavatoru, k vyseti nové

travy atd.
B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Po dokonceni veskerych praci spojenych s revitalizaci objektu se nepfedpoklada zvySené zatizeni
zivotniho prostfedi provozem objektud, nebot nedojde k navysSeni jeho kapacity. Odpady vzniklé béhem
realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné
u stavebni vyroby. Tfidéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajisténo v
kontejnerech. Znes8kodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadld bude provedeno firmou, ktera je
opravnéna pro tuto €innost.

Jedna se predevsim o obalové materidly (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
(plynosilikat), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadl je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova
&isla odpovidaji pFiloze 6.1 § 1 - Katalog odpadt z vyhlagky MZP ¢&. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlagky
¢. 503/2004 Sb.

Kod odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
1011 03 Odpadni materialy na bazi skelnych vlaken fizena skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka
1501 02 Plastové obaly fizena skladka
150103  Dfevéné obaly fizena skladka
150104  Kovové obaly fizena skladka
16 0199  Odpady jinak blize neurCené fizena skladka
170101 Beton fizena skladka
170102 Cihly fizena skladka
170103  Tasky a keramické vyrobky fizena skladka
17 02 01 Drevo fizena skladka
17 02 02 Sklo fizena skladka
170203  Plasty fizena skladka
170302  Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 fizena skladka
170405  Zelezo a ocel kovosrot

170504  Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 fizena skladka
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1706 04  Izolagni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01-03 fizena skladka
Pfesné misto likvidace odpadl bude stanoveno realiza¢ni firmou, ktera také zajisti uchovani

dokladu o zpusobu likvidace.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivo€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou zachovany

ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba se nenachézi v lokalité narodniho seznamu soustavy Natura 2000, které byly vyhlaSeny
nafizenim vlady ¢. 132/2005 Sb.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodléha posuzovani vlivu na Zzivotni prostfedi, ktery fidi zakon ¢&. 100/2001 Sb. o

posuzovani vlivl na zivotni prostredi.
e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.
V prostoru stavby a jejim bezprostfednim okoli se pravdépodobné nenachazeji zadna zvlastni

ochranna pasma, kromé& ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. Stavba nema zadné

pozadavky na vznik ochranného nebo bezpe&nostniho pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Bez pozadavku — neni feSeno. Stavba nema vliv na stavajici feSeni.

B.8. Zasady organizace vystavby

Pfi realizaci stavby budou respektovana vesSkera vyjadreni, stanoviska a pfipominky dotéenych

organu statni spravy, viastnikt inZzenyrskych siti a dalSich dotéenych subjektl véetné pozadavkl a

podminek v nich stanovenych!!!

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Po dohodé s majitelem objektu se bude voda a elektfina odebirat ze stavajicich pfipojek v arealu.

Spotieba bude podruzné mérena.

b) odvodnéni stavenisté,
VSechny kanalizaéni vpusti umisténé v prostoru staveni$té budou zakryty ochrannou deskou

umoznujici odtok vody, avSak zabranujici zaneseni vpusti stavebnim materialem.

Cc) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
PFi provadéni vykopovych praci musi byt chranény stavajici inzenyrské sité v€etné pfipojek do
objektu. Tyto budou pfed zahajenim praci vytyCeny jejich spravci.
Bé&hem realizace nesmi dojit k poSkozeni inZenyrskych siti a pfipojek. V misté mozného poskozeni

inZenyrskych siti bude tlak napravy vozidel roznesen ocelovymi Stétovnicemi Larsen nebo budou v
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mistech osazeny Zelezobetonové panely. Buriky zafizeni stavenisté a patky leSeni situovany mimo
vedeni pfipojek.

Bé&hem stavebnich praci musi byt zajistén pristup ke stavajicim reviznim Sachtam a uzavérim
inZenyrskych siti a nesmi byt na nich postaven zadny sklad ani Zzadné jiné zafizeni.

Plochy pro vjezdy a vyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu apo ukonceni praci budou
uvedeny do puvodniho stavu. Prfijezd stavebni techniky bude po stavajici komunikaci. Dodavatel

zajisti po dobu montaze prazdny prostor na pfilehlé zpevnéné plose v ramci arealu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Veskeré stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neovlivni provoz okolnich staveb.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Staveni$té bude oploceno a mimo vyznacenou plochu stavenisté nebude dochazet ke stavebnim
pracem. V pfipadé poskozeni okolnich ploch (napf. pojezdem zasobovani stavby) budou tyto plochy

uvedeny do plvodniho stavu.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Jako plocha pro pfipadny mezisklad polystyrenu bude slouzit zpevnéna plocha v ramci arealu

Kaiser. Bude zde umisténa také burika mobilniho WC.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na Fizené skladky. Béhem vystavby
budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti,
skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Pro zneskodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadli bude
smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro tuto €innost.

Jedna se predevSim o obalové materialy (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv,
zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova Cisla odpovidaji
pfiloze ¢.1§ 1 - Katalog odpadlt z Vyhlasky 381/2001 Sb. Blize viz bod B 1.3 této zpravy. Pokud
budou pfi provozu vznikat nebezpecné odpady, je plvodce odpadu povinen si k nakladani
s nebezpe¢nymi odpady vyzadat souhlas vécné a mistné pfislusného organu statni spravy,
s navazujicimi zmé&nami v kompetencich, a to nejpozdéji ke dni zahajeni provozu.

Dodavatel pfed zahajenim praci predlozi schvaleny plan likvidace odpadd ze stavby véetné

smluvniho zajisténi.
Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpadl postupovat v souladu s platnymi pfedpisy a pozadavky
hlavniho hygienika.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou vyZadovat potfebu odvozu nebo deponie zemin. VeSkera odkopana zemina

bude pouZita pro zpétny zahoz.
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i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nize uvedenymi opatfenimi bude
tento vliv co nejvice eliminovan.

V pribéhu regeneracnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:

e Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby
o zachovat vzrostlou zelefi v maximalni mife
o pfipadny ofez kifovin musi byt proveden odbornou firmou
o kola mechanizm(, ktera se budou pohybovat v bezprostfedni blizkosti kofenu
strom(, budou podloZena vhodnymi prostfedky (napf. Stétovnice Larsen)
o vétve kefl a strom(, které budou zasahovat do prostoru leSeni, budou opatrné
ohnuty a pfivazany
e Chranit dopravni trasy pfed znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté
fadné ocistény.
e Provadét protihlukova opatfeni
o vyuzivat mechanizaci s nizSim hlukovym zatizenim
o omezit hluéné prace v dopolednich hodinach
o zamezit béhu stroji zvlasté se spalovacimi motory naprazdno
e Provadét opatieni proti pradnosti
o zamezit prasnosti kropenim
o demoliéni prace provadét postupnym rozebiranim
e Udrzovat na stavenisti pofadek a dodrzovat bezpe€nostni pfedpisy a vyhlasky
e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude pribézné
odvazZena na zajisténou skladku
e Bude eliminovano nebezpedi pozaru z topenist a jinych zdroju
e Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist,
zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty
e Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zakona ¢&. 114/1992 Sb., v plathém znéni
o pfi realizaci stavby nesmi dojit k Umysinému poskozovani €i ni€eni hnizd a vajec
nebo k odstranovani hnizd volné Zijicich ptakd a k umysinému usmrcovani nebo
odchytu volné zijicich ptakd. Sou€asné nesmi dojit k ohrozeni netopyra a rorysd,
ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.

Bé&hem regeneracnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude Fidit zdkonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb., predev§im § 10, §16, §17 a §24. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. v pfiloze 1
uvadi katalog odpad, ktery slouzi pro stanoveni zpusobu jejich likvidace. Vyhlasku doplfiuje zména —
vyhlaska €. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpadd postupovat v souladu s platnymi
predpisy a pozadavky hlavniho hygienika.
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i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu,
Pfed zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na pfislusném odboru mésta
bezpecénost a ochranu zdravi z hlediska vefejnych zajmu. Také bude stanoven provozni fad stavby.
Dodrzovany budou pozadavky zakon( a vyhlasek v platném znéni, zejména:
e 262/2006 Sb. Zakonik prace
e 309/2006 Sb. O bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci
e 258/2000 SB. O ochrané vefejného zdravi
e 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Dale budou dodrzovany Nafizeni vlady, normy, vyhlasky:
e 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb
e P¥i provadéni veSkerych praci je nutné dbat na zajisténi bezpec€nosti prace pfi vystavbé a
dodrzovani ptislusnych ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU &. 324/1990 Sb.
e Dale byla pouzita vyhlaska €. 48/1982 Sb., ktera je v nékterych castech zruSena
vyhlaskou ¢.192/2005 Sb.
Bezpecnost obyvatel:
e osadi se orientacni a vystrazné tabule
e osadi se nocni osvétleni na nebezpeCnych mistech, jestlize toto nezajiStuje vefejné
osvétleni
e osadi se zabradli, zatarasy, mustky a potfebné oploceni, které je nutno realizovat
dostatecné pevné
e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska bezpecnosti
prace pracovnikll — svahovani nebo pazeni vykopl
e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska obyvatel —
prostor vykopovych praci musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob
Bezpecénost okolnich komunikaci:
e nefesise
Povinnosti zadavatele stavby dle Zakona €. 309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi

praci

a) Posouzeni potieby Koordinatora BOZP na stavenisti pfi provadéni praci
§ 14 - zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

e (1) Budou-li na stavenisti pUsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorll bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a
jeho naro&nosti na koordinaci ve fazi pkipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou.

e (6) Pri pfipravé a realizaci staveb
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a) u nichz nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho
predpisu?l), nebo

¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho predpisu??),

se koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

b) Posouzeni zaslani Oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace

§ 15 - zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist

e (1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve

kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a &innosti b&hem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi
provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista
stavenisté23) nejpozdéji do 8 dnu pfed pFedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize
byt doru¢eno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaju
obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu
jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonc€eni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznageny jinym
vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych (daji. Uvedené udaje

mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

c) Posouzeni zpracovani planu BOZP na stavenisti
§ 15 - zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim
pravnim piredpisem (NV 591/2006 Sb. pfiloha &. 5), stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i
zpusobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpusoben skute€nému stavu a podstatnym

zménam bé&hem realizace stavby.

Posouzeni potieby koordinatora bezpecénosti
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dle §14, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Oznameni o zahajeni praci na OIP
dle §15, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci,
jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé,
Zpracovani planu BOZP na stavenisti
dle §15, odst.2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pfilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi:
e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.
e Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,

betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikl, pfedpoklada se 10 - 20 denné v zavislosti
na rozsahu soucasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno mobilni WC u zafizeni stavenisté.

Pracovnici musi prokazatelné splfiovat podminky odborné a zdravotni zpuUsobilosti. Musi byt
dodrzovany platné vSeobecné predpisy bezpecCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, zejména pak predpisy pro praci ve vySkach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci
na nich, pro praci s elektrickymi pfistroji. Je nutné dodrZovat hygienické pfedpisy a respektovat dalSi
ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi obsaZené v technickych podminkach pro pouzivané
materidly a vyrobky. Pracovnici musi byt s planem BOZP a pfislusnymi platnymi pfedpisy
prokazatelné seznameni. Musi byt dodrzeno pouzivani osobnich ochrannych pomutcek a pracovnich
odévu predepsanych pro uzivané materialy a prace. Pracovnikim je zakazano donaset a pozivat

alkoholické napoje na stavenisti.

d) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavajici upravy pro bezbariérovy provoz nebudou dotéeny.

e) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.
Predpokladané zahajeni vystavby bude ve &tvrtém cCtvrtleti roku 2016, délka trvani vystavby bude
cca 6 mésicu.
Casovy postup praci bude uveden v dodavatelském harmonogramu vystavby, ktery zohledfiuje
moznosti pracovnich skupin a mechanizm.
Termin vystavby bude zvolen tak, aby nebyly ohroZeny pfipadné chranéné Zivocisné druhy Zijici

v obvodovém plasti budovy.
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B.9. VSeobecna upozornéni

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde

uvedené normy:

CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 — Piesnost geometrickych parametrd ve vystavbé.

CSN 73 2520 Drsnost povrch( stavebnich konstrukci

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci

CSN 73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
CSN 73 8101 Leseni

CSN 73 8102 Pojizdna a voIné stojici leSeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova leseni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy

CSN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky

Prfedepsané zkousky:

CSN 73 2577 Zkouska pFidrznosti povrchové tpravy stavebnich konstrukci k podkladu
CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci

CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci

CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par

ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zakony:

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

vyhladka &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢&.
20/2012 Sb.

Sdéleni Federalniho ministerstva zahraniénich véci &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o
bezpec&nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (€.167).

Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé, ve znéni zakonl ¢. 164/1993
Sb., €. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢. 276/1994 Sb. a Nalezu
Ustavniho soudu ¢. 168/1995 Sb.

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace
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e Zakon 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zakona ¢. 350/2012 Sb

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich

e Vyhlaska & 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pfi svislé dopravé a chlzi.

e Vyhlaska €. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich bezpecnosti prace a technickych
zafizeni

e Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni

e Vyhlaska 23/2008 Sbh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky €. 268/2011 Sb.

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upiesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Muze byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky

obdobnych reseni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodateéného pruzkumu Ci zjiSténi provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Uprav.
Stejné tak budou-li zjistény skute€nosti, které nebyly znamy pfi provadéni pfipravnych a projek&nich
pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruCena pozadovana mechanicka pevnost,
stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost
pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest,
popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl popfipadé
dovozcll materiald a vyrobkd. Soucasti dodavky stavby musi byt veSkeré pozadavky uvedené v
pozarni zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. Béhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat
vnitfni prostory stavby a neprodysSné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zaménu materiald navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo upravy technického FeSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,

hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapoc&etim praci.
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Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z dlvodu
zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udalosti projektant doporu€uje konzultovat
veskeré prace pred jejich zapoc€etim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

V Brné dne 4. 2. 2016

Ing. llona Damborska
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