
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 

NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY 
ZATEPLENÍ OBJEKTU V RÁMCI AREÁLU SPOLEČNOSTI KAISER SERVIS 

STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 
 

Stavba    : Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis 
Stavební objekt : SO 01 
Díl     : D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 
Stupeň    : Stavební řízení a provedení stavby 
Stavebník   : Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 36, Blansko 
Datum    : 01/2016 
Zpracovatel PD : DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, Modřice 
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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A   

 

 

1. Všeobecně 

Stávající objekty haly v areálu společnosti Kaiser má opsaný rozměr 13,47x31,27m. Budova 
je tvořena jednolodní železobetonovou halou tvořenou sloupy 400x600mm a plnostěnnými 
vazníky T průřezu na výpočtový rozpon 12,0m. Příčné vazby jsou rozmístěny po 6,0m. Střešní 
plášť je tvořen prefabrikovanými kazetovými deskami ukládanými na horní přírubu vazníku. 

 Předmětem projektu je posouzení stávající haly na zatížení podle stávajících norem a 
posouzení únosnosti hal na nově instalované vzduchotechnické zařízení, nový střešní plášť a 
fotovoltaické články. 

 

2.  Podklady 

 

2.1 Zaměření stávajícího stavu 

2.2 Stavební tabulky Rochla 

2.3 Návrh nových fotovoltaických a vzduchotechnických jednotek 

 

3. Uvažované zatížení 

 

Stálé zatížení 0,26kN/m2 

Sníh II. Sněhová oblast 0,56kN/m2 

Jednotky VZT – zatížení vlastní tíhou jednotek dle podkladů výrobce 

Zatížení fotovoltaickými články 0,2kN/m2 

 

4. Použité normy 

ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3 : Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem 

ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4 : Obecná zatížení - Zatížení 
větrem 



Stavba    : Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis 
Stavební objekt : SO 01 
Díl     : D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 
Stupeň    : Stavební řízení a provedení stavby 
Stavebník   : Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 36, Blansko 
Datum    : 01/2016 
Zpracovatel PD : DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, Modřice 
Vypracoval   :Ing. Jiří Crhán 
 

Ing. Jiří Crhán                                                                                                                   Datum: 28.1.2016 
Wurmova 8, 602 00 Brno                                             3                

 

ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3 : Zatížení od jeřábů a strojního 
vybavení 

ČSN EN 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1 : Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-6  Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6 : Jeřábové dráhy 

 

5. Závěr 

 

Provedením kontrolního statického výpočtu bylo zjištěno, že hlavní nosná konstrukce haly 
(prefabrikované vazníky a střešní panely) na nové zatížení vyhovují. Přitížení základů bude 
vzhledem k hmotnosti jednotek zanedbatelné. Pro instalaci nových jednotek bude zapotřebí 
provést nové sekundární konstrukce. Jsou navrženy ocelové výměny HEA120. Kotvení bude 
umístěno minimálně 250mm od spodní hrany vazníku. Kotvení bude provedeno pomocí 
svorníků fí16mm osazených do otvorů vrtaných skrz stěnu vazníku. Otvory do vazníku budou 
vyvrtány jádrovým vrtáním bez příklepu. 

Plánované úpravy, vzhledem k jejich rozsahu, nebudou mít vliv na spolehlivost stávajících 
nosných, svislých ani vodorovných konstrukcí. 

      

 

V Brně dne 28.1.2016 

Vypracoval: Ing. Jiří Crhán 

 

 
 


