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D.1. Dokumentace stavebního objektu – SO 02 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1. Architektonické, materiálové, dispozi ční a provozní řešení 

Stávající barevné řešení fasád, úprava soklových částí, materiálové a funkční řešení vnějších 

výplní otvorů, materiálové a barevné řešení klempířských prvků atd. není jednotné a tím není vzhled 

budov dostatečně reprezentativní. Neprůsvitné obalové konstrukce budov jsou nevyhovující a je 

doporučeno provedení takových stavebních úprav, které eliminují veškeré tyto nedostatky. 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz budov, neboť použitím kontaktního 

zateplovacího systému (dále jen ETICS) na fasády a osazením nových klempířských prvků (v 

návaznosti na dříve provedenou výměnu výplní vnějších otvorů) dojde ke sjednocení výrazu fasády, 

což přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné 

vlastnosti  a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. Technické řešení regenerace 

vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené 

materiály a certifikované systémy. 

Hlavní provozní náplní objektu jsou dílny a garáže firmy KAISER. Dále se v objektu nachází 

příruční sklady, šatna, denní místnost a hygienické zařízení pro zaměstnance firmy. Obě budovy jsou 

přízemní – cihelné stěny, popř. pórobetonové stěnové panely (u garáží). Stropy jsou 

z prefabrikovaných železobetonových panelů uložených ve spádu. U garáží jsou stropní panely 

uloženy na ocelové průvlaky. Střecha má povlakovou krytinu z asfaltových pásů. 

Stávající dispoziční řešení budov nebude vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám nijak 

ovlivněno či změněno, jedná se pouze o stavební úpravy vnější obálky. 

 

D.1.1.2. Konstruk ční a stavebn ě technické řešení stavby 

Zásadními pracemi v rámci revitalizace jsou zejména: zateplení obvodového a střešního pláště a 

výměna dosud nevyměněných výplní otvorů ve fasádách (nová garážová vrata, náhrada 

sklobetonových výplní za plastová okna s izolačním dvojsklem atd.). 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. 

 

D.1.1.2.1. Oprava obvodových st ěnových konstrukcí 

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven až na stavbě prohlídkou z lešení. 

Je nutné provést kontrolu vnějšího povrchu celé nadzemní části budovy až po horní úroveň horní 

hrany atiky popřípadě římsy. 
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Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra 

provlhčení atd. Budou odstraněny veškeré nestabilní části obvodového pláště a provedeno otryskání 

nesoudržných vrstev omítky. V případě potřeby se provede sanace povrchu vhodnými prostředky. 

Vyhodnotí se případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a 

neaktivní trhliny). Před aplikací ETICS se provede penetrace podkladu, zkontroluje se rovinnost 

podkladu, stanoví se odchylka rovinnosti. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 

autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

 

D.1.1.2.2. Sanace povrchových úprav v exteriéru 

• sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem: 

o nepevné části se odstraní na nosný podklad 

o provede se očištění tlakovou vodou 

o povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou 

v příslušných vrstvách 

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 40 % celkové plochy fasády 

• v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k 

porušení krycí vrstvy ocelové armatury: 

o narušený beton se odstraní na zdravou část 

o provede se očištění tlakovou vodou 

o mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným 

antikorozním nátěrem 

o povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího 

můstku mezi výztuží a opravnou hmotou 

o předpokládá se vyspravení v rozsahu 2,5 % celkové plochy fasády 

 

D.1.1.2.3. Zateplení nepr ůsvitného obvodového plášt ě 

Bourací a demontážní práce (p řed zahájením zateplovacích prací) 

• demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držák vlajek, 

průmyslové kamery apod.) 

• demontáž a odpojení osvětlovacích těles na fasádách 

• odstranění vnějších parapetních plechů oken, oplechování, svodů a žlabů včetně příslušenství  

(háků, objímek, kolen, kotlíků, čel, atd.) 

• odříznutí svodů hromosvodu (soustava musí být vždy částečně funkční!) 

• bourací a demontážní práce při výměně vnějších výplní otvorů, zateplení střech jsou uvedeny 

v samostatných kapitolách této technické zprávy 
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Přípravné práce 

• výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému, které stanoví druh kotev zateplovacího 

systému; kotvy budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu 

jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části obvodové stěny 

• odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému 

• provedení vzorků fasádních barev a dekorativní omítky na desce z tepelného izolantu  

(barevnost bude odsouhlasena investorem) 

• před samotným zateplením musí být provedena stanovená výměna vnějších výplní otvorů, 

provedena úprava soklové části, oprava dílců obvodového pláště, bourací a demontážní práce 

popsané v této zprávě 

• dále musí být provedena celková penetrace obvodového pláště 

• nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. 

Předpokládá se podlepení v ploše 40 % fasády tl. izolantu cca 20 mm. Případné větší výtluky 

či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou 

• odstranění náletové zeleně a popínavek z bezprostřední blízkosti objektů 

Zateplovací práce 

• stávající obvodový plášť bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem 

(ETICS) kvalitativní třídy A 

• uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí 

být provedeno dle technologického postupu výrobce.  

• kotvení tepelné izolace bude zapuštěné, kryté tepelně izolačními zátkami 

• přechody jednotlivých materiálů budou překryty výztužnou skleněnou síťovinou v šířce min. 

300 mm s přesahem na každou stranu min. 150 mm 

• hrany budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou 

• zateplení bude respektovat dilatační spáry mezi jednotlivými objekty 

• veškeré prostupující konstrukce musí být důkladně utěsněny tak, aby nedocházelo k zatékání 

do ETICS 

Fasáda objektu 

• zateplení fasády objektu bude provedeno hlavním tepelným izolantem EPS-F v tl. 140 mm a 

XPS v tl. 140 a 120 mm 

• dolní líc – bude navazovat na zakládací řadu z desek XPS 

• horní líc – bude ukončen v úrovni horního líce atiky popřípadě římsy 

• povrchová úprava – tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, roztíraná struktura, zrno 2,0 

mm. Návrh barevného řešení bude ze světlých odstínů. Případné použití tmavých odstínů na 

osluněných fasádách se nedoporučuje z důvodu většího namáhání fasády prostřednictvím 

solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazování během noci, dešti a prudkých změnách 

počasí. 
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Soklová část objektu 

• stávající předsazený betonový sokl u garáží bude zateplen z desek XPS tl. 120 mm a ukončen 

okapovým plechem. U ostatních fasád bude sokl  lícovaný s fasádou – tepelný izolant XPS tl. 

140 mm. Založení ETICS bude na úrovni terénu (stávající zpevněné plochy, nový okapový 

chodník) 

• povrchová úprava bude provedena mozaikovou (dekorativní) omítkou střednězrnnou 

Zateplení ost ění, nadpraží a parapet ů 

• předpokládá se zateplení ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů tepelným izolantem EPS-F 

v tl. 30 mm s povrchovou úpravou se silikonovou omítkou, v případě kdy rám oken neumožní 

zateplení v tl. 30 mm, použít izolant menší tloušťky, případně tepelně-izolační omítku 

• vnější parapety budou zatepleny tepelným izolantem XPS v tl. 30 mm. V případě, že nebude 

možné použít XPS, bude podklad pro osazení nových vnějších parapetů upraven 

termoizolační hmotou. Musí být dodržen spád směrem od objektu min. 5,24 % 

• tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdí 

• hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní 

Klempí řské prvky 

• materiál 

o ohýbaný pozink. plech s poplastovaným (lakovaným) povrchem min. tl. 0,6 mm 

o při volbě lepicího tmelu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla 

obsažená v tmelu! 

o nutno dodržet dilataci po délce dle pokynů výrobce plechu 

• vnější parapety 

o provedení – celoplošné nalepení na přestěrkovaný polystyren lepidlem 

o napojení na izolant a omítku ostění 

o před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást 

parapetní lišty 

o vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) bude min. 30 mm;  

na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat; parapet bude vyspádovaný 

směrem od okna ve spádu min. 5,24 % 

• práce s plechem se budou řídit ČSN 73 3610 (2008) Navrhování klempířských konstrukcí a 

pokyny výrobce plechu 

Související stavební práce 

• kabely vedené po fasádě  

o funkční rozvody, které je nutné ponechat, budou zabudovány do zateplovacího 

systému (bude dopřesněno ve spolupráci s investorem) – volně vedené kabely po 

fasádě budou uloženy do plastových chrániček 
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D.1.1.2.4. Výměna vnějších výplní otvor ů 

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!!! 

Bourací práce  

• vybourání stávajících sklobetonových oken v objektu garáží 

• vybourání stávajících ocelových dveří a vrat (ocelové zárubně budou ponechány) 

• vybourání prostupů pro nově navrženou vzduchotechniku v objektu garáží 

Zdící práce 

• dozdění vnějšího parapetu z plynosilikátových tvárnic u již vyměněných plastových oken 

Nové výpln ě otvor ů  

• montáž nových vnějších výplní otvorů z plastových a ocelových profilů. Ocelové budou 4 kusy 

jednokřídlových dveří, 2 kusy dvoukřídlových dveří a 4 kusy sekčních vrat do garáží. Nová 

plastová okna jsou navržena v garážích na místě vybouraných sklobetonových oken – celkem 

4 kusy. 

• součástí dodávky oken budou vnitřní dřevotřískové parapety s CPL laminátovým povrchem 

• přesný popis těchto okenních a dveřních výplní, včetně tepelně-technických parametrů je 

uveden ve výkresové části – Výpis plastových a zámečnických výrobků. 

Obecné základní pokyny 

• výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru 

parapetu okna a musí umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 30 mm; musí být 

stanoveno před zadáním oken do výroby! 

• šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 30 mm 

• vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednicky 

zapraven 

• zvenku bude tepelný izolant tl. min. 30 mm doražen na rám přes komprimační pásku, která je 

součástí začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován! 

• vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou 

• musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů 

• kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce, bude splněn zejména bod 3  

§ 9 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• pokud bude na stavbě zjištěna výrazně odlišná velikost otvoru, než je uvedeno v projektu, 

bude toto konzultováno s projektantem a investorem a bude navrženo nové řešení 

• skutečné parametry, otevíravost křídel a další změny výplní otvorů budou předloženy 

dodavatelem a odsouhlaseny investorem 

 

Dokon čovací práce v interieru 

• bude provedeno zednické zapravení ostění, parapetu a nadpraží u vyměňovaných oken 

• bude provedeno vymalování špalety ostění a nadpraží 
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D.1.1.2.5. Střechy 

Průzkumné práce 

• před zahájením sanačních a zateplovacích prací střešního pláště budou provedeny: 

o výtažné zkoušky střešního pláště, které stanový konečný způsob kotvení (v 

případě možnosti mechanického kotvení nebude střešní plášť přitěžován 

betonovými dlaždicemi a lepen) 

o budou ověřeny stávající spády střešních rovin 

Bourací práce  

• demontáž klempířských prvků (oplechování atik atd.) 

• demontáž komínků odvětrání kanalizace 

Příprava podkladu pro zateplení 

• stávající povrch střechy bude očištěn 

• prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako 

pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně 

stanoven na místě stavby 

• provede se penetrace stávající hydroizolace z asfaltových pásů 

Zateplení st řech 

• zateplení jednoplášťových střech tepelným izolantem EPS 100 S v tl. 180 mm (100+80 mm) 

s hlavní vodotěsnící krytinou z PVC-P fólie v tl. 1,5 mm kotvenou mechanicky do stávajících 

střešních panelů. Spád střešních rovin je min. 2 % směrem k podokapním žlabům. Nová 

skladba střechy musí vykázat klasifikace B roof (t3). U štítové stěny mezi garáží a objektem 

dílen je navrženo přespádování části střechy pomocí klínů z EPS. 

• zateplení vnitřních ploch atik a podokapních říms je navrženo z XPS tl. 50 mm.  

• zateplení horní plochy atiky  izolantem XPS tl. 50 mm  se záklopem z dřevoštěpkových desek 

desek, přetažením hydroizolační fólie a novým oplechováním atiky z poplast. pozink. pechu 

• stabilizace střešního souvrství bude provedena mechanickým kotvením do stávajících 

střešních panelů 

• k lepení první vrstvy tepelné izolace na stávající hydroizolační vrstvu z asfaltových pásů, 

lepení vrstev tepelné izolace mezi sebou  budou použita jednosložková, případně 

dvousložková pěnová lepidla na PU bázi 

• střešní plášť bude řešen jako celek – systém, dodavatelem střechy; navržená skladba bude 

konzultována s výrobcem hydroizolace a s projektantem 

Klempí řské prvky 

• materiál  

o ohýbaný pozinkovaný plech s poplastovaným (lakovaným) povrchem celk. tl. min. 

0,6 mm (nutno dodržet dilataci po délce dle pokynů výrobce plechu) 
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D.1.1.2.6. Úpravy v exteriéru 

Okapový chodník 

• bude proveden podél obvodového pláště jihovýchodní fasády dílen. Okapový chodník bude 

proveden z hladkých betonových dlaždic 500x500x50 mm uložených do pískového lože, bude 

ohraničen parkovým betonovým obrubníkem tl. 50 mm do betonového lože. Provedení 

chodníku bude vykazovat příčný spád směrem od objektu min. 5,0 % 

• je nutné provádět pravidelnou údržbu chodníku! 

 

D.1.1.2.7. Rekonstrukce bleskosvodné soustavy 

Bude provedena nová soustava dle normy EN/ČSN 62305 dle samostatné projektové 

dokumentace. 

 

D.1.1.3. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností reprezentovaných součinitelem prostupu tepla 

U dle ČSN 73 0540-2 (2011) obvodového a střešního pláště a výplní otvorů. Zateplení je navrženo 

tak, aby splňovalo doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2. 

 

Popis jednotlivých konstrukcí před i po provedení opatření je popsán v energetickém auditu. 

Použitá tepelná izolace bude mít tyto parametry: 

Typ konstrukce Materiál 
Součinitel prostupu tepla 

≤ λ [W/(m.K)] 

Fasáda 

EPS F70 0,039 

XPS 0,039 

Střecha EPS 100S 0,037 

 

D.1.1.4. Statická část 

• ETICS: kotvící plán zateplovacího systému bude vzhledem ke složení obvodového pláště 

proveden na základě ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše atd. Návrh 

kotev bude vycházet z předpokladů již uvedených. Skutečný počet kotevních prvků bude 

stanoven na základě výtažných zkoušek 

• kotvení výplní otvorů: bude prováděno na základě montážního předpisu výrobce oken, bude 

splňovat požadavky bodu 1 § 26 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

• zámečnické prvky: dodavatel zajistí výrobní dokumentaci těchto konstrukcí, jejich statické 

posouzení včetně kotvení 
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Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabil ita objektu jako celku ani díl čích 

dot čených konstrukcí. 

 

D.1.1.5. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 

nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný výrobek, 

výplně otvorů, nové střešní souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou 

chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti 

kombinaci těchto vlivů. 

 

D.1.1.6. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Při návrhu modernizace objektu byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby.  U střešního pláště se jedná o § 25, u obvodového pláště o § 

19, u výplní otvorů o § 26, obecně pak o § 7 (oplocení pozemku), § 10 (ochrana zdraví a životního 

prostředí), § 11 – 13 (denní osvětlení, větrání a vytápění), § 16 (úspora energie a ochrana tepla), § 21 

(podlahy, povrchy stěn a stropů), § 22 (schodiště a šikmé rampy), § 36 (ochrana před bleskem). 

Při provádění přeložek inženýrských sítí musí být respektována ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. V návaznosti na požadavky stanovené v této normě mohou 

vzniknout další požadavky na další přeložky inženýrských sítí. 

 

D.1.1.7. Obecné zásady použití ETICS 

Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších 

tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Ostění a nadpraží otvor ů 

Ostění a nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny minimální tloušťkou izolantu 30 mm. Hrany 

okenního otvoru u ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovná s okapničkou a parapetní. 

Zvenku bude tepelný izolant doražen na rám přes komprimační pásku, která je součástí začišťovací 

tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován! 

Kontrola a p říprava podkladu 

Provede se penetrace podkladu, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanoví se odchylka rovinnosti. 

Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra 

provlhčení atd. V případě potřeby se provede sanace povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se 

případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní 

trhliny). Odstraní se všechny držáky na vlajky připevněné na fasádu apod. Zkontroluje se kvalita 

stávající svislé hydroizolace, v případě jejího špatného stavu (mechanické poškození, degradace, její 

úplná absence) bude další řešení a jeho rozsah řešeno v rámci autorského a technického dozoru s 

investorem. 
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Pokud bude p ři provád ění stavebních prací zjišt ěna výrazná konstruk ční nebo statická 

porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborn ě sanována dle pokyn ů 

statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)!  

Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných 

konstrukcí. 

Připevn ění 

Připevnění tepelně izolačních desek na podklad bude realizováno kotvením a lepením. Určení 

druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek 

souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (případně přiměřeně z výsledků 

zkoušek podle ČSN EN 13495 v oblasti stability ETICS při sání větru) a z podmínek a výsledků 

zkoušek hmoždinek podle ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky z podkladu 

nebo z ETICS, tzn. že dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému 

provedeny výtažné zkoušky dle výše uvedených předpisů. Pokud je dodavatel zateplovacího 

systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí se příslušné hmoždinky s Evropským 

technickým osvědčením. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především druhům podkladu 

se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky (např. plynosilikátové vyzdívky). Kotvy ETICS 

budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami tl. min. 20 mm, zátky budou ze stejného 

materiálu jako tepelný izolant. Přesné určení kotvících prvků, jejich délek a rozmístění bude 

upřesněno dodavatelem zateplovacího systému (ETICS) po zhodnocení podkladu a na základě 

výsledků výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací. 

Základní vrstva 

Bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku 

dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu 

předpokládané koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 

mm. Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu (či rozhraní izolant/původní podklad) bude překryto 

síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na exponované plochy ostění a nároží se použijí 

nárožní lišty. Zohlední se místa fasády, která bude nutné provést s větší odolností proti 

mechanickému poškození. Při provádění ETICS o nepřerušené délce větší než 10 m musí mít 

systém osvědčení o Evropském průkazu shody. 

Konečná povrchová úprava 

Předpokládá se roztíraná struktura omítky zrnitostní třídy 2,0 mm, návrh barevného řešení je 

uveden ve výkresové části. U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak 

stíněné stěny lze použít kompletní barevný rozsah s výjimkou odstínů s koeficientem odrazivosti 

KO ≤ 10 %. Na ostatních stěnách lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití tmavých odstínu může 

snížit dlouhodobou životnost omítky. 

Vnější parapety 

Budou z poplastovaného pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm, s ukončením pro napojení na 

izolant a omítku ostění. Budou celoplošně nalepeny na přestěrkovaný polystyren bitumenovým 
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lepidlem. Před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást parapetní 

lišty. Vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetů bude 30 mm 

(platí pro výšku do 20 m). Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat. Parapet bude 

vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,24 %. Práce s plechem se budou řídit ČSN 73 3610 

(2008) Navrhování klempířských konstrukcí a pokyny výrobce plechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 31.1. 2016      

 ....................................

. 

 Ing.arch. Br.Sedláček 


