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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

1 POPIS UZEMi A STAVBY

a) Popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a technologickych zafizeni a jejich

uzivani, udaje o dotéené pozemni komunikaci (kategorie a &. silnice, stani¢eni apod., ucel

uzivani stavby)

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi, bude dochazet k bouracim pracim stavajiciho
povrchu komunikace a obrub. Re$ené Gzemi stavby se nachazi v intravilanu Hlavniho mésta
Prahy, k.u. Branik.

Jedna se o ucelovou komunikaci na pozemcich investora. Situacni navrh vychazel ze
zadavaci studie a po ovéreni prijezdnosti vozidel a Sitkového usporadani je navrzeno celkem
23 parkovacich mist, pfed vstupem do budovy. Povrch parkovaci plochy bude ze zamkové

dlazby.

b) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

poloha vzhledem Kk zaplavovému uUzemi, poddolovanému uUzemi, charakteristika

horninového prostredi véetné hydrogeologickych pomérti apod., feSeni ochrany pred

povodni, zpusob zajiSténi bezpecénosti vodniho dila pfi povodnich apod.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi, bude dochazet k bouracim pracim stavajiciho
povrchu komunikace a obrub. ReSené Uzemi stavby se nachazi v intravilanu Hlavniho mésta
Prahy, k.u. Branik.

Jedna se o ucelovou komunikaci na pozemcich investora. Jedna se o opravu a novostavbu
parkovacich stani ur€enych pouze pro zaméstnance. V blizkém okoli se nenachazi Zadna
vodote€ &i vodni plocha, ktera by byla stavbou dotéena. V misté stavby nejsou evidovany

Zzadné zdroje nerostd ani podzemnich vod

¢) Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a

v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a

vyjadreni dotéenych organt

Projektova dokumentace pro provadéni stavby je v souladu s povolenim zaméru, podminky
zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotéenych organu jsou zohlednény v jednotlivych

stavebnich objektech.
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d) Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifujicich prizkumu v podrobnosti pro

provedeni stavby, v pripadé prizkumu zakladovych pomérl zejména jeho geotechnické

hodnoceni pro ucéely navrht geotechnickych konstrukci, u zmény stavby Udaje o jejim

soudasném stavu.

Pfi navrhu byly vyuZity zejména nasledujici prizkumy a podklady:
o Fotodokumentace a mistni Setfeni
¢ Mapové podklady — katastralni mapa a geodetické zaméreni zajmové oblasti
o Podklady a pozadavky investora
o (Geodetické zaméreni vySkopisu a polohopisu
e Vyjadreni spravcl technické infrastruktury
o Studie stavby z 03/2023

Byl proveden pruzkum podzemniho a nadzemniho zafizeni inzenyrskych siti, jehoz
vysledkem jsou zakresy v situaci. Stavbou budou respektovana ochranna pasma inZzenyrskych
siti. Pfi stavebnich pracich budou respektovany vSechny podminky pro praci v ochranném
pasmu tak, jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni. Zhotovitel stavby se musi s témito
podminkami seznamit.

Stavajici inzenyrské sité jsou podle dostupnych podklad zakresleny v koordinaénich
situacich. Zakresy stavajicich podzemnich zafizeni (siti) v situaci neslouzi jako vytyCovaci
vykres. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vSechny IS ovéfit, za u€asti spravcu vytycit
a oznacit v celém prostoru stavby.

V prostoru stavby se podle dostupnych podkladl nachazeji inZenyrské sité, které budou
v pfipadé potfeby v ramci projektu v samostatnych objektech pfelozeny, ochranény nebo

zruseny

e Zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (u&innost 1.4.1997)

e Zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich (a€innost 1.1.2001)

e VyhlaSka ¢&. 104/1997 Sb., kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich
(4Cinnost 7.5.1997)

e Vyhlaska & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. €. 84/2016 Sb. (u¢innost 1.1.2016)

e« CSN 736101 (10/2018)

e CSN 736102 (07/2012)

e VL 2 (bfezen 2022)

e TKP 18 (leden 2016)

e TP 83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci (Praha 2014)
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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

e TP 99 — Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace (prosinec 2004)
e TP 105 — Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé, opravach a udrzbé
pozemnich komunikaci (G¢innost 1.2.2011)

e TP 114 — Svodidla na pozemnich komunikacich (Cerven 2015)

o TP 147 — Uziti asfaltovych membran a geosyntetik v konstrukci vozovky (2010)

e TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci (unor 2024)

e TP 203 - Ocelova svodidla (svodnicoveho typu) (Eervenec 2015)

o TKP — Kapitola 1 — VSeobecné (leden 2017)

o TKP — Kapitola 4 — Zemni prace (prosinec 2009)

o TKP — Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi¢e narazu (bfezen 2001)

o TKP — Kapitola 26 — Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek (srpen 2022)

o TKP — Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci (Unor 2021)

Vyhlaska ¢. 227/2024 Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb
dopravni infrastruktury (G€innost od 1.8.2024)

RozSitujici a navazujici prizkumy nebyly provedeny.

Prizkum inzenyrskych siti:

Byl proveden prizkum podzemniho a nadzemniho vedeni inzenyrskych siti, jehoz
vysledkem jsou zakresy v situaci.

Stavbou budou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti. Pfi stavebnich pracich
budou respektovany vdechny podminky pro praci v ochranném pasmu a podminky pro kfizeni
tras tak, jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni. Zhotovitel stavby se musi s témito
podminkami seznamit.

Pro zajisténi stavajicich ochrannych pasem budou pfed realizaci stavby vytyCeny vSechny
podzemni sité. Pfed zapoc€etim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo
na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prfekazek. S druhem
inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni
prace provadét. Toto plati i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly
byt stavebni Cinnosti naruseny.

Pfipadné zemni prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény pouze
ruéné.

Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu:

Bylo provedeno geodetické zaméreni jako podklad pro zpracovani projektu.
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e) Stavajici ochrana Uzemi a staveb podle jinych pravnich predpisl, véetné rozsahu

omezeni a podminek pro ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici

soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Dle ustanoveni § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (dale jen pamatkovy zakon), je stavebnik, pokud stavi na Uzemi s
archeologickymi nalezy, povinen oznamit svuj stavebni zamér jiz v dobé jeho pfiprav
Archeologickému Ustavu Akademie véd CR a umoznit jemu, nebo jiné organizaci opravnéné
dle § 21 pamatkového zakona, provést archeologicky vyzkum. Upozorfiujeme na oznamovaci
povinnost v pfipadé nahodného archeologického nalezu (§ 23 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb.).
Vyskyt nalezi podliéha § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu, provadéci vyhlaska ¢. 66/1988 Sb., k uvedenému zakonu. Vzhledem
k rozsahu a charakteru praci, které se predpokladaji na feSeném useku, neni predpoklad
archeologickych nalezu.

Okolo silnice se nenachazi pozemky s ochranou zemédélského pldniho fondu. Bonitované
pludné ekologické jednotky 5.26.11, 5.46.10, 5.64.01, 5.47.10 legislativné spadaiji dle Vyhlasky
o stanoveni tfid ochrany ¢. 48/2011 Sb. do lll. tfidy ochrany zemédélského pudniho fondu a
jednotky 5.26.51, 5.48.11, 5.27.51 legislativné spadaji dle Vyhlasky o stanoveni tfid ochrany
€. 48/2011 Sb. do IV. tfidy ochrany zemédélského padniho fondu.

Pfi realizaci zaméru nebude ohroZzena jakost povrchovych nebo podzemnich vod
zavadnymi latkami podle ust. § 39 zakona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Pouzité stavebni
mechanizmy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecidténi Uzemi ropnymi latkami.
Odvodnéni stavenisté bude zajisténo tak, aby nedochazelo k podmaceni okolnich pozemku a
k znecisténi povrchovych a podzemnich vod v dané lokalité.

NiZe je uveden obecny vyCet vybranych ochrannych pasem (ne vSechna z uvedenych
ochrannych pasem se vyskytuji na fedené stavbé). NejCetnéji dot€enymi ochrannymi pasmy
budou pFfedevSim ochranna pasma technické infrastruktury. Zhotovitelem stavby budou

spinény podminky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo vodovodnich Ffadl a kanaliza¢nich stok dle § 23, Zakona €. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o
vodovodech a kanalizacich) je stanoveno odstavcem 3 takto: Ochranna pasma jsou vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaCni stoky na kazdou

stranu:
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a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcéetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich Fadl nebo kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene

a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m.

Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho sdélovaciho vedeni (sit elektronickych

komunikaci — SEK) je v souladu s ustanovenim § 102 zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu stanoveno rozsahem 1,0 m po

stranach krajniho vedeni SEK.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni

fidici, méfici a zabezpec€ovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zak. ¢. 458/2000 Sb. a
¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV €ini 3 metry po obou
stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000 Sb., je souvisly

prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vc¢etné
i) pro vodiCe bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m,
iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 m;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vCetné: 12 m (resp. 15 m u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).
¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné: 15 m
Poznamka: Dal8i ochranna pasma viz dany zakon. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1
kV) neni chranéno ochrannym pasmem. P¥i ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v
blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 3.

Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

provozovano jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto duvodu je chrdanéno ochrannym
pasmem dle zakona €. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi. Ochrannym pasmem se

rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery Cini:
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a) U plynovodl a plynovodnich pfipojek o tlakové urovni do 4 bar v€etné, umisténych
v zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi obce 2
m na obé strany.

b) U plynovodu a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany.

c¢) U plynovodd nad 40 bar 4 m na obé strany.

d) U technologickych objektd 4 m na kazdou stranu od objektu. Dal$i ochranna pasma

viz dany zakon.

Teplovody — dle § 87 ze zakona €. 458/2000 Sb.: Ochranné pasmo je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu &i rozvod tepelné energie ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou, vedenou pod
zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti, méfené kolmo k

tomuto zarizeni a €ini 2,5 m.

Draha

Ochranné pasmo drah je vymezeno zakonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisll, § 8. Vztahuje se na drahy celostatni a regionalni, vleCky, specialni a
lanové drahy. Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni
koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Ostatni ochranna pasma

viz zakon ¢&. 266/1994 Sb.

Pozemni komunikace

Silniéni ochranné pasmo mimo souvisle zastavéné uzemi obci stanovuje § 30 zakona ¢&.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich jako uzemi ohrani¢ené svislymi plochami do vysky
50 m vedenymi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti

¢ 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kfizovatky s jinou
pozemni komunikaci

e 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnic I. tfidy nebo mistni kom. I.
tfidy

¢ 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lII. tfidy
a mistni komunikace Il. tfidy

Dale tento zakon v § 33 uvadi: V silni€nim ochranném pasmu na vnitfni strané oblouku

silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy o poloméru 500 m a mensim a v rozhledovych
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trojuhelnicich prostort uroviovych kfizovatek téchto pozemnich komunikaci se nesmi zfizovat
a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké kefe a péstovat takoveé kultury,
které by svym vzrGstem a s pfihlédnutim k drovni terénu rusSily rozhled potfebny pro
bezpec€nost silni€niho provozu; to neplati pro lesni porosty s kefovym parkem zajistujici

stabilitu okraje lesa.

Ochranné pasmo lesa

V zajmovém uzemi stavby se nenachazi ochranné pasmo pozemku plniciho funkci lesa.
Ochranné pasmo lesa je 50 metru. (Zakon ¢. 289/1995 Sb., lesni zakon — § 14 odst. 2.)

Ochranné pasmo vodnich zdroju
Ochranné pasmo vodnich zdrojli feSi zakon €. 254/2001 Sb., § 30. V § 55 tohoto zakona

jsou dale uvedena vodni dila.

Na zacatku Useku se podél silnice vyskytuje rybnik s nazvem Novy, dle uzemniho planu se
jedna o lokalni biocentrum. VodoteC vytékajici z rybnika a jeji blizké okoli tvofi lokalni

biokoridor.

Stavba z pohledu Zivotniho prostfedi nelezi v zadné chranéné oblasti, kvuli které by bylo

potfeba navrhovat zvlastni opatfeni. Stavba je mimo maloplosné zvlasté chranéné uzemi,
rovnéz je mimo velkoplodné zvlasté chranéné uzemi. Stavba nezasahuje do soustavy Natura

2000, stavba je mimo ptaci oblast i mimo evropsky vyznamnou lokalitu.

f) Vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtkové poméry

v Uzemi

Stavbou dojde ke zvySeni kapacity parkovani osobnich automobili. Odtokové poméry

v Uzemi nebudou stavbou zhor3eny.

g) poZadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni dfevin

Pfi realizaci stavby dojde k bouracim pracim. Ke kaceni dfevin branicich stavbé a

nahradni vysadbou se pocita dle pfilohy C6.
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h) PoZadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemkU uréenych k plnéni funkci lesa

Stavbou nedojde k zasazeni pozemku ZPF i PUPFL. Veskeré pozemky, kterych se toto

dotcCeni tyka jsou vyznaceny v dokladové &asti F2 a F3.

)

Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpedénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpistl, véetné seznamu pozemkU podle katastru

nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikce, bezpeénostni

vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem strepinového uUc€inku uréena podle jiného

pravniho predpisu

Vznika ochranné pasmo pfelozky PREdistribuce.

Navrhované funkci, parametry a vykon stavby — zeiména zakladni rozméry, zastavéna

plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.),

obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,

vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading€, objem zadrzené vody, u

protipovodriovych opatfeni transformadni Ucinek nadrze, mira ochrany pred povodni na

Q20-Q100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy

retenénich nadrzi, délka upravy vodnich tokl, kapacita profilu/bezpecnostnich prelivu,

vySka vzduti a spad, navrhované pritoky, udaje o prutocich vody ve vodnim toku podle

druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté prutoky), mnoZstvi ¢erpanych vod

Nejedna se o vodni dilo ani stavbu vodni infrastruktury. Jedna se o rekonstrukci stavajici

pozemni mistni komunikace bez ochrany pfed povodni.

k) Bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy

a produkce emisi, odpadl, bilance vodni nadrZze, zajis$téni minimalniho zUstatkového

prutoku, definované neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavku

na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.)

Srazkova voda bude odvedena do pfilehlého terénu, a do stavajicich uliénich vpusti,

celkové nedochazi ke zhorSeni odtokovych podminek v okoli..
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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

I) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického

komunikacniho zarizeni verejné komunikaéni sité.

Nejsou, jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici mistni komunikace. Projekt prfedpoklada
standardni spotfebu medii a hmot, jedna se o malou stavbu, viz kapitola 7. Stavba nevyZaduje

zvlastni potfeby pro zajisténi svého prubéhu z vefejnych siti komunika&niho vedeni.

m) Predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a Casové vazby

stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice.

Podrobny harmonogram stavby pfeda vybrany zhotovitel stavby investorovi v dostateCném
predstihu pfed zapoc&etim stavebnich praci. Pfedpoklada se realizace v 2Q roku 2026 s dobou
trvani 12 tydna.

Stavba bude zahajena na zakladé dohody s investorem stavby. Realizace bude provadéna
dle investorem odsouhlaseného harmonogramu praci, ktery pfed zahajenim stavby pfedloZi
vybrany zhotovitele stavby. Budou zohlednény potfeby vlastnikl sousednich nemovitosti, tzn.,
Ze stavba bude realizovana po etapach tak, aby byl umoznén pfijezd k zastavbé, aby byl
umoznén vjezd na pole. Je doporuceno stavbu nerealizovat v dobé, kdy se predpoklada
zvySena aktivita zemédélskeé techniky. Nejsou kladeny zvlastni podminky a pozadavky na
postup vystavby, pfipadné udrzbu objektu SO 101 Pfedpokladaji se standardni ¢innosti.

Zhotoviteli projektové dokumentace nejsou znamy zadné souvisejici investice.

n) PoZadavky na pfed€asné uzivani stavby a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve

vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Pfipadné pfedCasné uzivani bude feSeno na zakladé dohody investora, zhotovitele stavby
a pfislusného ufadu. Cilem pfipadného pfed€asného uzivani je zajistit dopravni obsluhu

Uzemi, minimalizovat dopravni omezeni.

0) Seznam vysledku zemémeérfickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maiji

podle projektu vysledkll zemémeérickych dinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim

stavby

Projektem neni feSeno.
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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Stavba materialové bude zapadat do stavajici infrastruktury.
3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického

reseni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického fedeni po skupinach

objektd nebo jednotlivych objektech

SO 101

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba novych parkovacich, ktera budou slouzit

zejména zaméstnancum a navs$tévnikim OZP. Stani jsou umisténa do dvou blokd dle
vykresové &asti projektové dokumentace. Usek 1, kde je navrzeno 19 mist z nichZ je jedno
vyhrazeno pro invalidy a Usek 2 kde se pocita s 4 parkovacimi misty. Celkovy pocet novych
stani pfed vstupem do budovy je 23.

Stani 1-23 jsou navrZzena jako kolma. Povrch stani je tvofen zamkovou dlazbou Sedé barvy.
Parkovaci mista budou oddélena zamkovou dlazbou bilé barvy, odpovidajici VDZ VV10b. Nové
asfaltové plochy slouZzi pro pfijezd a odjezd vozidel z parkovacich stani.

Pod zemni plani je uloZena filtrani geotextilie o plosné hmotnosti 300 g/m?.

Na zalatku a konci Uuseku a u napojeni vedlejSich komunikaci bude provedeno napojeni
stavajici a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5 m bude odfrézovana pouze potfebna tloustka
vrstvy pro novou obrusnou vrstvu, v navazujici ¢asti bude odfrézovana tloustka i pro loznou
vrstvu. Tzn., ze bude vytvofen odskok, pficna spara v obrusné a lozni vrstvé nebude v jedné
svislici, bude se jednat o odstupfiovanou sparu.

Povrch vozovky bude oc€istén pred aplikaci postfik(, aby nasledné dosSlo k dokonalému
spojeni vrstev, aby prach i jiné neCistoty na vozovce nezhorSily vzajemné spojeni vrstev, které
by po dokon¢eni mélo za nasledek vytvoreni trhlin a naslednych vytlukd. Takovéto ocisténi
podkladu je v ramci soupisu praci soucasti polozek novych asfaltovych vrstev.

Odfrézovana vozovka by neméla byt zatizena béZnym provozem, je vhodné omezeni pouze

na nutnou stavenidtni dopravu, aby se pfedeslo riziku vyvoji konstrukénich poruch. S ohledem
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na tuto skute¢nost a s ohledem na nutnost realizace po etapach musi zhotovitel stavby pocitat
s tim, Ze bude nezbytné na misto stavby nékolikrat pfepravit frézu.

Zhotovitel stavby musi material vytéZeny na stavenisti (majetek objednatele) od dotéeného
objednatele odkoupit, a to ve skuteéné vytéZeném mnozZstvi. Misto odbéru bude v misté
provadéni dila. Naklady na dopravu z mista odbéru na misto, které si ur€i zhotovitel stavby,
jsou v rezii zhotovitele stavby.

V projektu uvedené davkovani postfiku jsou hodnoty zbytkového pojiva po vystépeni
asfaltové emulze.

Hutn&né asfaltové vrstvy musi splfiovat pozadavky stanovené v souvisejici CSN 73 6121,
CSN EN 13108, TKP 7. Predepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi
zhotovitel stavby zajistit v celé Sifce (i na okraji zpevnéné €asti vozovky). Toho Ize dosahnout
napfiklad pouzitim valce s pfitlaCnym zafizenim k boku pokladané vrstvy.

PFricné spoje dennich Usekl (popf. pfi pracovnich prestavkach) musi byt zafiznuty.
Asfaltova smés bude odstranéna, svisla hrana bude natfena a utésnéna zalivkou. Podélné
spoje musi byt oSetfeny stejnym zplsobem. Zalivkova hmota musi vyhovovat parametrim dle
TP 115.

Smeérové feSeni

Osa parkovisté je tvofena pfimkou bez kruznicovych oblouk.

VySkové reSeni

Niveleta je navrzena s ohledem na stavajici stav. VySkové feSeni je vykresleno v pfiloze
D1.3 — Podélny profil.

Priéné usporadani

Jedna se o smérové nerozdélenou pozemni komunikaci. Slouzi k pohybu vozidel v pfi
parkovani, vjezdu a vyjezdu na odstavna stani.
Smeérové nerozdélena pozemni komunikace
Sitka jizdniho pasu 5,50 m
Jizdni pas je tvofeny netuhou (asfaltovou vozovkou), odstavna stani zamkovou dlazbou
Odstavna stani kolma, Sitka 2,60-2,75 s hloubkou 5,00 ¢i 5,50 m v poctu 23 odstavnych
stani

Sitka komunikace pro p&si min 1,5 m

Silniéni zachytny systém a vodici bezpe&nostni zafizeni
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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

Vzhledem k charakteru stavby neni navrZzen. Vodicim prvkem jsou silniéni obruby.

Propustky
Na reSené trase se nenachazi.
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Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

Zemni téleso

S ohledem na charakter stavby je navrhovano nové zemni téleso.

Stavajici vozovkové vrstvy budou odstranény do hloubky dané projektem, viz vzorové
pfiéné fezy, v celém rozsahu stani¢eni. Odkryta zemni plah bude urovnana a zhutnéna.

V pfipadé, ze na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pfetvarnosti Eger 2,
ktery je stanoven na 30 MPa, bude provedena sanace v tl. 400 mm a to provedenim Upravy
zeminy v podlozi dle CSN 73 6133 pojivy nebo nahrazenim vhodnou sypaninou, &i jinym
vhodnym mistnim materialem splfiujici podminky &lanku 4.1 CSN 73 6133,

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na oCistény povrch za pfijatelnych
klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Dokonc&ovaci terénni Upravy

Nutnou soucasti projektu je také zaclenéni nového télesa komunikace do krajiny. Jednou
z moznosti jsou terénni a vegetaéni Upravy.

Vegetacni upravy budou zrealizované na plochach, které budou ohumusované 0,20 m
vrstvou humézni zeminy.

Zatravnéni svahu nového télesa a pfilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho
vybudovani a ohumusovani. Travnik mlize zakladat pouze odborna organizace, ktera ma
platné opravnéni k provadéni téchto praci. Odbornou zpusobilost pracovniki je zhotovitel
povinen na pozadani doloZit stavebnimu dozoru. Pro praci plati CSN 83 9011 - Technologie
vegetadnich Uprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — Travniky a jejich zakladani a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci, kapitola 13 — vegetaéni Gpravy. Dale plati CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Zatravnéni plochy v roviné je navrzeno pomoci zakladace travniku. Pfed zalozenim
travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev (frézovani 2x, smykovani, viaceni),
pohnoijit (600 kg/ha kombinovaného hnojiva), urovnat a vysbirat kameny. Po vysevu se travni
semeno zapravi a povrch puady se uvali. PFi pouziti zakladaCe travnikd se snizuje pocet
pracovnich operaci a prujezdld osévanou plochou. Navrzena je travni smés viz nize,
doporuceny vysevek je 25 g/m?. Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani.

PFed zalozenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev. Zatravnéni télesa
komunikace je navrzeno hydroosevem, a to ve dvou etapach:

e etapa: osivo, hnojivo, organicka hmota, voda
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o etapa: protierozni pfisada, pfipadné i organicka hmota, voda

Hydroosev spociva v rovnomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv a pfipadné i
organické hmoty (raseliny, fezanky, kalu, slamy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto latky
prikotveny nastfikem protierozni pfisady jako doCasna ochrana proti plsobeni vétru a desté,
nez dojde k vytvoreni pevného drnu. Pouzité protierozni pfisady nesmi nepfiznivé plsobit na
zivotni prostfedi a zpomalovat kli€eni a rast mladych trav. Zakladani travniku zahrnuje také 1.
posekani.

Zhotovitel predlozi pouzitou metodu vysevu, slozeni travni smési a technologicky predpis
hydroosevu (vy€isli mnozstvi komponentu jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni
stavebnimu dozoru a projektantovi v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci.

V travni smési doporucujeme maximalné zohlednit piivodni druhy trav.

Doporuéeny vysevek 25 g/m?.

V projektu je pocitano s chemickym odplevelenim primérné 1x. Pokud nebyl travnik
zalozen ihned po ohumusovani ploch a doslo k zapleveleni, pouZije se pro odpleveleni postfik
neselektivniho herbicidu, pokud byl travnik zaloZzen ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku selektivni herbicidy na odolné
dvoudélozné plevele. Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby
pfi pfedani travnik splfioval parametry dané TKP.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 3x. Zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedavani

splhoval parametry dle TKP13 — vegetacni upravy.
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Skladba vozovky DLE TP 170 — D1-A-7-VI-PIlI

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU

ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU
SMES STMELENA CEMENTEM

SC Ca 100 mm CSN 73 6124-1; CSN EN 14227-1
STERKODRT

SDe 200 mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
CELKEM 390 mm

Skladba chodniku dle TP 170- D2-D-1-CH-PIII:

Zamkova dlazba

DL 60 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S 4/8 30 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 240 mm
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Skladba odstavnych stani dle TP 170- D2-D-1-O-PlIlI:

Zamkova dlazba

DL 80 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 320 mm

Veskeré pouzité dopravni znaCeni a zafizeni bude splhovat odpovidajici pozadavky

uvedené v:

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
Vyhlaska & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. &. 84/2016 Sb.

CSN EN 12767 Pasivni bezpeénost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni
komunikaci — poZzadavky a zkusebni metody

CSN EN 12899-1 Stale svislé dopravni znageni — Cast 1: Stalé dopravni znacky

CSN EN 12899-3 Stale svislé dopravni znageni — Cast 3: Smérové sloupky a odrazky
CSN EN 12899-4 Stale svislé dopravni znageni — Cast 4: Systém Fizeni vyroby

CSN EN 12899-5 Stale svislé dopravni znageni — Cast 5: Pogateéni zkousky typu
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopravni znageni

TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

ZTKP kap. 14 Dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni

TP 58 Smérové sloupky a odrazky zasady pro pouzivani

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na PK

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni zna¢eni na PK

TP 130 Zafizeni odrazujici zvéf od vstupu na pozemni komunikaci

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich
Vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravni znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky,
VL 6.3 Dopravni zafizeni

Zhotovitel stavby je povinen zajistit soulad realizace s uvedenymi pfedpisy. Realizace bude

provadéna dle predpisu platnych v dobé realizace.
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Svislé dopravni znaéeni

Je navrzeno oznaceni stani pro OOSPO dopravnim znacenim IP12 a E13-O1 (celkem 1x).
Parkovaci zalivy jsou pfed hranici viezdu o$etfeny dopravni znackou IP 12 a E13 (celkem 2x),
tedy jako rezervované stani pro zaméstnance OZP.

U SO 101-1 je SDZ vyznacen vjezd IP12 s dodatkovou tabulkou E13. Pfed vyjezdem je
znacka P6.

Parkovaci zaliv SO 101-2 bude opatfen znackou IP12+E13+E8d

Vodorovné dopravni znaceni

Na misté pro OOSPO je navrzeno vodorovné dopravni znaceni v podobé piktogramu V10f
(celkem 1x).
SO 401 — Prelozka VN a NN PREdistribuce

Kabelové vedeni, které je v kolizi s projektovanou komunikaci, bude pfeloZzeno do novych

tras, popf. vlozeno do chrani¢ek. Rozsah pfelozek je patrny ze situacnich vykrest D3.2.1. az
D3.2.4.

Nové trasy — Pro rozvody 22 kV budou stavajici VN kabely [smér TS 3610 — TS 8583; smér
TS 3610 — TS 2520; smér TR 9914 — RS 2251 (K14-44) a smér TR 9914 — RS 2400 (K14-39)]
nahrazeny novymi kabely typu AXEKVCEY — OT 3x 1x240 mm? v nové trasy mimo parkovaci
stani. Kabely budou obnoven az do TS 2520, TS 3610 a stavajicich spojek.

Pro rozvody 1 kV budou stavajici kabely [smér TS 3610 — RIS 60/0S; TS 3610 — RIS
60/1608Z; TS 3610 — RIS 59/1091] nahrazeny novymi kabely typu AYKY —J — OT 3x 240+120
mm? umisténymi do nové trasy mimo vystavbu. Kabely budou obnoveny az do TS 3610 a také
bude obnoven kabel ve sméru TS 3610 — RIS 60/0S.

Tento stavebni objekt je hrazeny spravcem SEK, které budou piekladany.

b) Celkova bilance narokl vSech druhu energii

PFi provadeéni projektové dokumentace neni znamy pocet a druh stroju a mechanizaci, které
budou na stavbé pouzity. Vzhledem k velikosti stavby se pfedpokladaji standardni naroky na
energie.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpusob nakladani

s vyziskanym materialem

Ochrana ovzdu$i neni v ramci navrhu komunikace blize feSena. U vlastni stavby se
nepredpoklada negativni vliv na kvalitu ovzdusi, nepfedpoklada se zvySeni provozu a s tim
navySeni emisi. PFi stavebnich ¢innostech budou zhotovitelem stavby vyuzity dostupné

prostfedky ke sniZeni emisi prachu ze stavenisté, blize viz nize kap. 2.10.
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Nakladani s odpady bude feSeno mimo jiné v souladu s TP 105 a TP 116 a platnou
legislativou.

Zhotovitel stavby povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutené mnozstvi
vzniklych odpadu a dolozen zpUsob jejich vyuziti €i likvidace. Tato evidence bude slouZzit pro
kontrolni ¢innost pfisludného odboru Zivotniho prostiedi.

Po pfedani stavby do provozu je hospodafeni s odpady véci provozovatele. Po
dokonéeni stavby budou dotéené pozemky z hlediska odpadového hospodafstvi uvedeny
do puvodniho stavu, tj. nebudou zde skladovany/umistény zadné odpady.

Spotieba vody se netyka pozemni komunikace. Spotifeba vody pro feSené komunikace
se predpoklada pouze pfi realizaci stavby, po dokonceni stavby Ize o¢ekavat pouze obCasné
Cisténi komunikace, coz je s ohledem na mnozstvi vody zanedbatelné

PFi veSkerém nakladani s odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromazdovani, skladovani,
pfepravé a dopravé, vyuzivani, Upravé, odstrafiovani atd.) je pUvodce odpadi povinen
postupovat dle pFisludnych platnych legislativnich opatieni. Nakladani s odpady se v Ceské
republice fidi ustanovenim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon upravuje nakladani s odpady po celou dobu Zivotniho cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku
az po jeho vyuZziti ¢i odstranéni.

Puvodcem odpadu budou firmy, které budou realizovat stavbu. Tyto firmy maji povinnost
nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich €innosti vzniknou) v souladu s platnou legislativou.

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu
a zakonnych opatfeni:

» Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu,

* Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog
odpadu),

Povinnosti puvodce odpadu:

Nakladani s odpady puvodcem odpadu bude provadéno v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb. Puvodce odpadu (ve smyslu zakona jim bude po dobu vystavby dodavatel
stavby, po uvedeni do provozu pak jeji spravce), je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadu (vyhlaska €. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuZziti
jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit odstranéni odpadu.
Puvodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zpasobu nakladani s odpadem. ZpUisob
vedeni evidence je stanoven v § 94 zakona. Tato evidence a doklady o nakladani s odpady
budou archivovany a predlozeny ke kolaudaci, pfipadné ke kontrole v pribéhu realizace

stavby.
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Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany
opravnéné osobé.

Odpady vzniklé b&éhem stavby

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prab&hu a skongi pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu
s plathymi bezpecnostnimi pfedpisy vcetné manipulace s nebezpeénymi latkami. P¥Fi
provozovani stavebnich strojii je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapl
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Dreviny a stavajici stromy budou vykaceny pfi zahajeni stavby v terminu vegetativniho
klidu. Dfeviny nachazejici se v Casti FeSeného uzemi budou vykaceny a odstranény, ostatni
zeleri bude ochranéna.

Béznou stavebni ¢innosti se pfedpoklada likvidace nasledujicich druhl odpadu:

» Kovovy material bude odvazen do sbérnych surovin

* Beton a Zivice budou odvezeny k recyklaci

» Odfrézované zivicné vrstvy a demontované silni¢ni pfisluSenstvi budou ulozeny na
skladku objednatele, odkud se prfedpoklada i nasledné odebrani recyklatu pro navrzena
zpevnéni krajnic a sjezdd.

* Ostatni materialy ze stavebni ¢innosti (dfevo, polystyren, primyslovy odpad apod.)
budou odvazeny na vhodné skladky TKO. Na stavenidti nesmi byt palen hoflavy odpadni
material (dfevo, igelit apod.).

* VytéZena nevhodna zemina bude rovnéz odvazena na skladku TKO.

» Odpadni destové vody ze stavenisté budou odCerpavany na uréenou zasakovou
plochu a to pouze v takovém mnozstvi, aby byl zasak ucinny.

* Vybourané podkladni asfaltové vrstvy vozovky, u kterych se predpoklada vyskyt dehtu,
budou odvezeny na skladku nebezpecného odpadu.

» Odpadni splaskové vody ze socialni ¢asti ZS - na stavenisti bude pouzito chemické
WC.

Celkové mnozstvi odpadl bude znamo v dalSim stupni projektové dokumentaci v ramci
tvorby soupisu praci, pfedbézné uvedeno v kapitole 7. VytéZena zemina bude z Casti
navracena zpét do konstrukce. VytéZeny materidl z chodnikd bude vyuzit na zpétné

zadlazdéni. PrebyteCny material bude odvezen na skladku.

d) PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického

komunikaéniho zarizeni verejné komunikacéni sité

Stavba nevyzZaduje zvySené naroky na tyto kapacity
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e) Parametry technologie

V projektu neni fedeno, jelikozZ to jeho charakter nevyZaduje.

3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) Celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢&asti, které podléhaji

pozadavklm na pfistupnost, véetné dopadl predéasného uzivani a zkusSebniho

provozu na okoli

Stavby bude uvedena do provozu jako celek. Pfipadné pred€asné uzivani bude feSeno na
zakladé dohody investora, zhotovitele stavby a pfislusného dfadu. Cilem pfipadného

prfed&asného uzivani je zajistit dopravni obsluhu Uzemi, minimalizovat dopravni omezeni.

b) Popis navrZzenych opatfeni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy

uréené pro uzivani verejnosti, zejména informadni a orientacni systém stavby

Pristup ke stavbé je zajistén stavajici dopravni infrastrukturou. Informacéni a orientacni
systém stavby zajisti zhotovitel dle dohody s investorem pied zapo€etim stavebnich praci.

c) Popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych

nebo stavebné technickych divodu nebo jinych verfejnych zajmu

Dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu odvodnéni ploch, dojde k umozZnéni vyuziti komunikace

pro péSi po desti &i v jeho pribéhu. Zvysi se Zivotnost vozovky.

3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Jedna se o stavbu trvalou. U dopravni infrastruktury se pocita s navrhovou dobou Zivotnosti
25 let. Stavba je pozemni komunikaci. Jedna se o dopravni infrastrukturu, ktera zajistuje
dopravni funkci. Konkrétné se jedna o silnici I. tfidy, jejimz ucelem je zajistit propojeni
dopravnich tras v feSené lokalité.

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti pfi jejim uzivani. Uzivatelé, u€astnici provozu na pozemnich komunikacich, se pfi
uZivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi pfedpisy CR, které se tykaji provozu
na pozemnich komunikacich. Ke zvySeni bezpec€nosti pfi uZivani je pfispéno samotnym
pfedmétem stavby — tj. realizaci nového celistvého asfaltového krytu komunikace, €imz dojde

ke zvySeni rovnosti a protismykovych vlastnosti komunikace. Zaroveri dojde ke zménam
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v dopravnim znaceni, coz rovnéz podpofi bezpelnost silni¢niho provozu. Zhotovitel stavby
musi dbat montaznich a technologickych pokynl pfislusnych vyrobcl stavebnich prvki a

konstrukci pouzitych v ramci feSené stavby.

3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

a) Popis stavajiciho stavu

Predmétem SO 101 rekonstrukce a vystavba odstavnych stani. V lokalité je v sou€asnosti
nedostatek odstavnych stani, projektova dokumentace fesi jejich navyseni a celkové zlepSeni
dopravnich podminek v misté stavby, jelikoz stavajici vozovka, obrubniky a pfilehlé

komunikace pro péSi vykazuji poruchy krytu.
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b) Popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni
SO 101

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba novych parkovacich, ktera budou slouzit

zejména zaméstnancim a navstévnikim OZP. Stani jsou umisténa do dvou bloku dle
vykresové Gasti projektové dokumentace. Usek 1, kde je navrzeno 19 mist z nichZ je jedno
vyhrazeno pro invalidy a usek 2 kde se pocita s 4 parkovacimi misty. Celkovy pocet novych
stani pfed vstupem do budovy je 23.

Stani 1-23 jsou navrZena jako kolma. Povrch stani je tvofen zamkovou dlazbou Sedé barvy.
Parkovaci mista budou oddélena zamkovou dlazbou bilé barvy, odpovidajici VDZ V10b. Nové
asfaltové plochy slouzi pro pfijezd a odjezd vozidel z parkovacich stani.

Pod zemni plani je uloZena filtracni geotextilie o plosné hmotnosti 300 g/m?.

Na zacCatku a konci useku a u napojeni vedlejSich komunikaci bude provedeno napojeni
stavajici a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5 m bude odfrézovana pouze potfebna tloustka
vrstvy pro novou obrusnou vrstvu, v navazujici ¢asti bude odfrézovana tloustka i pro loznou
vrstvu. Tzn., Ze bude vytvofen odskok, pficha spara v obrusné a lozni vrstvé nebude v jedné
svislici, bude se jednat o odstupnovanou sparu.

Povrch vozovky bude ocistén pred aplikaci postfikl, aby nasledné doslo k dokonalému
spojeni vrstev, aby prach i jiné neCistoty na vozovce nezhorSily vzajemné spojeni vrstev, které
by po dokon€eni mélo za nasledek vytvoreni trhlin a naslednych vytluk. Takovéto ocisténi
podkladu je v ramci soupisu praci souc¢asti poloZzek novych asfaltovych vrstev.

Odfrézovana vozovka by neméla byt zatiZzena béZznym provozem, je vhodné omezeni pouze
na nutnou stavenistni dopravu, aby se pfedeslo riziku vyvoji konstrukénich poruch. S ohledem
na tuto skute¢nost a s ohledem na nutnost realizace po etapach musi zhotovitel stavby pocitat
s tim, Ze bude nezbytné na misto stavby nékolikrat pfepravit frézu.

Zhotovitel stavby musi material vyté€Zeny na stavenisti (majetek objednatele) od dotéeného
objednatele odkoupit, a to ve skuteéné vytézeném mnozstvi. Misto odbéru bude v misté
provadéni dila. Naklady na dopravu z mista odbéru na misto, které si ur€i zhotovitel stavby,
jsou v rezii zhotovitele stavby.

V projektu uvedené davkovani postfiku jsou hodnoty zbytkového pojiva po vystépeni
asfaltové emulze.

Hutnéné asfaltové vrstvy musi spliiovat poZzadavky stanovené v souvisejici CSN 73 6121,
CSN EN 13108, TKP 7. Pfedepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi
zhotovitel stavby zajistit v celé Sifce (i na okraji zpevnéné ¢asti vozovky). Toho Ize dosahnout

napfiklad pouZitim valce s pfitlacnym zafizenim k boku pokladané vrstvy.
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PFicné spoje dennich Useku (popf. pfi pracovnich prestavkach) musi byt zafiznuty.
Asfaltova smés bude odstranéna, svisla hrana bude natfena a utésnéna zalivkou. Podélné
spoje musi byt oSetfeny stejnym zplsobem. Zalivkova hmota musi vyhovovat parametram dle
TP 115.

Smérové feSeni

Osa parkovisté je tvofena pfimkou bez kruznicovych oblouk.

VysSkové reSeni

Niveleta je navrZzena s ohledem na stavajici stav. VySkové feSeni je vykresleno v pfiloze
D1.3 — Podélny profil.

Priéné usporadani

Jedna se o smérové nerozdélenou pozemni komunikaci. Slouzi k pohybu vozidel v pfi
parkovani, vjezdu a vyjezdu na odstavna stani.
Smeéroveé nerozdélena pozemni komunikace
Sitka jizdniho pasu 5,50 m
Jizdni pas je tvofeny netuhou (asfaltovou vozovkou), odstavna stani zamkovou dlazbou
Odstavna stani kolma, Sifka 2,60-2,75 s hloubkou 5,00 ¢&i 5,50 m v poctu 23 odstavnych
stani

Sitka komunikace pro p&si min 1,5 m

Silniéni zachytny systém a vodici bezpeénostni zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni navrzen. Vodicim prvkem jsou silniéni obruby.

Propustky
Na feSené trase se nenachazi.
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Zemni téleso

S ohledem na charakter stavby je navrhovano nové zemni téleso.

Stavajici vozovkové vrstvy budou odstranény do hloubky dané projektem, viz vzorové
pfiéné fezy, v celém rozsahu stani¢eni. Odkryta zemni plah bude urovnana a zhutnéna.

V pfipadé, ze na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pfetvarnosti Eger 2,
ktery je stanoven na 30 MPa, bude provedena sanace v tl. 400 mm a to provedenim Upravy
zeminy v podlozi dle CSN 73 6133 pojivy nebo nahrazenim vhodnou sypaninou, &i jinym
vhodnym mistnim materialem splfiujici podminky &lanku 4.1 CSN 73 6133,

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na oCistény povrch za pfijatelnych
klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Dokonc&ovaci terénni Upravy

Nutnou soucasti projektu je také zaclenéni nového télesa komunikace do krajiny. Jednou
z moznosti jsou terénni a vegetaéni Upravy.

Vegetacni upravy budou zrealizované na plochach, které budou ohumusované 0,20 m
vrstvou humézni zeminy.

Zatravnéni svahu nového télesa a pfilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho
vybudovani a ohumusovani. Travnik mlize zakladat pouze odborna organizace, ktera ma
platné opravnéni k provadéni téchto praci. Odbornou zpusobilost pracovniki je zhotovitel
povinen na pozadani doloZit stavebnimu dozoru. Pro praci plati CSN 83 9011 - Technologie
vegetadnich Uprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — Travniky a jejich zakladani a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci, kapitola 13 — vegetaéni Gpravy. Dale plati CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Zatravnéni plochy v roviné je navrzeno pomoci zakladace travniku. Pfed zalozenim
travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev (frézovani 2x, smykovani, viaceni),
pohnoijit (600 kg/ha kombinovaného hnojiva), urovnat a vysbirat kameny. Po vysevu se travni
semeno zapravi a povrch puady se uvali. PFi pouziti zakladaCe travnikd se snizuje pocet
pracovnich operaci a prujezdld osévanou plochou. Navrzena je travni smés viz nize,
doporuceny vysevek je 25 g/m?. Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani.

PFed zalozenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev. Zatravnéni télesa
komunikace je navrzeno hydroosevem, a to ve dvou etapach:

e etapa: osivo, hnojivo, organicka hmota, voda
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o etapa: protierozni pfisada, pfipadné i organicka hmota, voda

Hydroosev spociva v rovnomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv a pfipadné i
organické hmoty (raseliny, fezanky, kalu, slamy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto latky
prikotveny nastfikem protierozni pfisady jako doCasna ochrana proti plsobeni vétru a desté,
nez dojde k vytvoreni pevného drnu. Pouzité protierozni pfisady nesmi nepfiznivé plsobit na
zivotni prostfedi a zpomalovat kli€eni a rast mladych trav. Zakladani travniku zahrnuje také 1.
posekani.

Zhotovitel predlozi pouzitou metodu vysevu, slozeni travni smési a technologicky predpis
hydroosevu (vy€isli mnozstvi komponentu jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni
stavebnimu dozoru a projektantovi v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci.

V travni smési doporucujeme maximalné zohlednit piivodni druhy trav.

Doporuéeny vysevek 25 g/m?.

V projektu je pocitano s chemickym odplevelenim primérné 1x. Pokud nebyl travnik
zalozen ihned po ohumusovani ploch a doslo k zapleveleni, pouZije se pro odpleveleni postfik
neselektivniho herbicidu, pokud byl travnik zaloZzen ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku selektivni herbicidy na odolné
dvoudélozné plevele. Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby
pfi pfedani travnik splfioval parametry dané TKP.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 3x. Zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedavani

splhoval parametry dle TKP13 — vegetacni upravy.
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Skladba vozovky DLE TP 170 — D1-A-7-VI-PIlI

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU

ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU
SMES STMELENA CEMENTEM

SC Ca 100 mm CSN 73 6124-1; CSN EN 14227-1
STERKODRT

SDe 200 mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
CELKEM 390 mm

Skladba chodniku dle TP 170- D2-D-1-CH-PIII:

Zamkova dlazba

DL 60 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S 4/8 30 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 240 mm
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Skladba odstavnych stani dle TP 170- D2-D-1-O-PlIlI:

Zamkova dlazba

DL 80 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 320 mm

Veskeré pouzité dopravni znaCeni a zafizeni bude splhovat odpovidajici pozadavky

uvedené v:

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
Vyhlaska & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. &. 84/2016 Sb.

CSN EN 12767 Pasivni bezpeénost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni
komunikaci — poZzadavky a zkusebni metody

CSN EN 12899-1 Stale svislé dopravni znageni — Cast 1: Stalé dopravni znacky

CSN EN 12899-3 Stale svislé dopravni znageni — Cast 3: Smérové sloupky a odrazky
CSN EN 12899-4 Stale svislé dopravni znageni — Cast 4: Systém Fizeni vyroby

CSN EN 12899-5 Stale svislé dopravni znageni — Cast 5: Pogateéni zkousky typu
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopravni znageni

TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

ZTKP kap. 14 Dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni

TP 58 Smérové sloupky a odrazky zasady pro pouzivani

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na PK

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni zna¢eni na PK

TP 130 Zafizeni odrazujici zvéf od vstupu na pozemni komunikaci

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich
Vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravni znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky,
VL 6.3 Dopravni zafizeni

Zhotovitel stavby je povinen zajistit soulad realizace s uvedenymi pfedpisy. Realizace bude

provadéna dle predpisu platnych v dobé realizace.
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Svislé dopravni znaéeni

Je navrzeno oznaceni stani pro OOSPO dopravnim znacenim IP12 a E13-O1 (celkem 1x).
Parkovaci zalivy jsou pfed hranici viezdu o$etfeny dopravni znackou IP 12 a E13 (celkem 2x),
tedy jako rezervované stani pro zaméstnance OZP.

U SO 101-1 je SDZ vyznacen vjezd IP12 s dodatkovou tabulkou E13. Pfed vyjezdem je
znacka P6.

Parkovaci zaliv SO 101-2 bude opatfen znackou IP12+E13+E8d

Vodorovné dopravni znaceni

Na misté pro OOSPO je navrzeno vodorovné dopravni znaceni v podobé piktogramu V10f
(celkem 1x).
SO 401 — Prelozka VN a NN PREdistribuce

Kabelové vedeni, které je v kolizi s projektovanou komunikaci, bude pfeloZzeno do novych

tras, popf. vlozeno do chrani¢ek. Rozsah pfelozek je patrny ze situacnich vykrest D3.2.1. az
D3.2.4.

Nové trasy — Pro rozvody 22 kV budou stavajici VN kabely [smér TS 3610 — TS 8583; smér
TS 3610 — TS 2520; smér TR 9914 — RS 2251 (K14-44) a smér TR 9914 — RS 2400 (K14-39)]
nahrazeny novymi kabely typu AXEKVCEY — OT 3x 1x240 mm? v nové trasy mimo parkovaci
stani. Kabely budou obnoven az do TS 2520, TS 3610 a stavajicich spojek.

Pro rozvody 1 kV budou stavajici kabely [smér TS 3610 — RIS 60/0S; TS 3610 — RIS
60/1608Z; TS 3610 — RIS 59/1091] nahrazeny novymi kabely typu AYKY —J — OT 3x 240+120
mm? umisténymi do nové trasy mimo vystavbu. Kabely budou obnoveny az do TS 3610 a také
bude obnoven kabel ve sméru TS 3610 — RIS 60/0S.

Tento stavebni objekt je hrazeny spravcem SEK, které budou piekladany.

¢) Popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a u€el, navrhova

kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu

apod.
Nejedna se o stavbu vodniho dila.

3.5 Technologické feSeni — vy€et a popis technickych a

technologickych zafizeni

a) Popis stavajiciho stavu
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Nejsou vyuzity technologické objekty a zafizeni.

b) Popis navrZzeného feSeni

Stavbou nedojde ke zménam ¢i pfidani technologickych objektu a zafizeni

c) Energetické vypocty

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny

3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) VySka stavby, zastavéna plocha, polet podlazi, poget osob, pro ktery je stavby uréena,

nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelt

Nejedna se o pozemni stavbu. Tunely nejsou realizovany

b) Kritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord,

prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Stavba nema negativni vliv na pozarni ochranu.

Stavba nevyvolava svymi konstrukénimi prvky naroky na pozZarni bezpecnost. Vystavba
jednotlivych stavebnich objektl a ani jejich nasledné uzivani nevytvari zadné specialni naroky
na zajisténi protipozarni ochrany.

Re$ena komunikace je napojena na sit' vefejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby
rovnéz umoznovaly pfijezd poZarnich vozidel HZS ve smyslu &l. 12.2 CSN 73 0802 a &l. 3.4
CSN 73 0833. Za piistupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povaZuje nejméné
jednopruhova komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.

Pro potfeby jednotek pozarni ochrany budou trvale zajistény volné pfijezdové komunikace
v Sifce min. 3,0 m, do vzdalenosti min. 20 m od vstupl do vSech objektl. Je-li pfistupova
komunikace jednopruhova, bude zde zajistén zakaz odstavovani a parkovani vozidel (Cl.
12.2.3 v CSN 73 0802).

Pfedmétem stavby neni ohrazeny pozemek, takZe neni potfeba zohlednovat poZadavek cl.
12.3 z normy CSN 73 0802, kde je uvedeno, Ze vjezdy uréené pro pFijezd poZarnich vozidel
na ohrazené pozemky, na nichz jsou stavebni objekty, maji mit ve svétlych rozmérech
nejméné Sirku 3,50 m a vySku 4,10 m.

Nesmi byt omezen pfistup techniky jednotek pozarni ochrany ke vS§em stavajicim zdrojiim
pozarni vody zajiStujici okolni zastavbu. VeSkeré pozarni hydranty, které se pfipadné vyskytuji
v misté stavby, musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi dojit k jejich

zakryti.

Stranka 30 z 56



B - Souhrnna technicka zprava

Akce: Zpracovani projektu a pfedstavebni servis — Parkovaci stani u objektu R1

Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeCnostnimi zafizenimi neni vzhledem k
charakteru stavby navrhovano.

V pfipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skuteCnost pisemné oznamena
min. 15 dni pfedem pfislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru.

Stavba komunikaci splfiuje technické poZadavky na stavby dle vyhlasdky €. 268/2009 Sb.,

o technickych poZadavcich na stavby, vyhovuje vyhlaSce €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhladky €. 268/2011 Sb. Pfi realizaci budou
respektovany podminky uvedeneé ve vyhlasce &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni
bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni
vyhlasdky &. 221/2014 Sb.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Realizace stavby nema vliv na Usporu energie a ochranu tepla. Opatfeni pro uspory
energie a ochranu tepla nejsou v ramci projektu stavby navrzeny. V ramci realizace stavby je
véci zhotovitele stavby, aby zajistil usporu energie pfi realizaci, vhodnou organizaci prace

bude docileno sniZeni energetické naro¢nosti stavby.

3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi

Vibrace

Realizované zpevnéné plochy nebudou po dokonceni stavby zdrojem vibraci, které by mély
mit vyrazné nepfiznivy vliv na okoli.

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi pfislusna vyhlaska o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

K zamezeni nepfiznivych uginkd stavebnich stroju s vibraénimi u€inky na budovy v blizkosti
stavby pozemni komunikace je mozné tyto stroje pouzit pouze se souhlasem technického
dozoru po pfedchozim posouzeni stavu budov.

Hluk

BliZSi popis vztahujici se k hluku je uveden nize v kap. 2.11.4.

Emise

Ochrana ovzdu$i neni v ramci navrhu komunikace feSena. Béhem vystavby se mohou

uvolfiovat emise polétavého prachu (ze skladek sypkych materialu aj.). Pfi stavebnich
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¢innostech budou zhotovitelem stavby vyuzity dostupné prostfedky ke snizeni emisi prachu
ze stavenisté, napf. zaplachtovani sypkého materialu pfi pfepravé €i skladovani, popf. kropeni
prasného materialu, pouzivani techniky v dobrém stavu, ktera splfiuje pfisludné emisni limity
pro mobilni zdroje a neznecistovani v nadmérné mife okoli, omyvani vozidel opousté&jicich
stavbu, skrapéni ploch stavenisté apod. Nebudou spalovany jakékoli odpady vcéetné
bioodpadu. Pfi realizaci stavby bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi.

Prasnost

Po dobu realizace stavby budou zdrojem znecistovani provadéné zemni prace. Jde
zejména o prasnost kratkodobého lokalniho charakteru. V prabéhu stavebnich praci je

zhotovitel povinen provadét opatieni ke snizeni prasnosti:

e odstranéni zdroji prachu a usazeného prachu pfed zahajenim bourani

¢ vlh¢eni materialu pfed zahajenim bouracich praci

e zkrapéni stavenisté v suchych a vétrnych dnech (kropeni, stfikani vodou nebo vodni
mlhou) nebo instalace mobilnich plotl proti prasnosti

o pii skladovani a pfi pfepravé sypkého materidlu mimo obvod stavenisté zajisténi jeho
zakryti, aby bylo zabranéno jeho rozfoukani

o Cisténi komunikaci dotéenych stavenistni dopravou

Pracovni prostredi

Pracovni prostfedi bude vyhovovat Ceskym legislativnim pozadavkim.

3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho

prostredi

Veskeré betonové vyrobky budou provedeny dle CSN EN 206 + A2 v aktualnim znéni
zvlasté s ohledem na jejich odolnost vuci stupni vlivu prostredi. PFi zimni udrzbé je predpoklad
pouzivani chemického posypu, silnice mize byt solena, konstrukéni betony, které se mohou
dostat do styku s takto znecidténou povrchovou vodou, budou mit stupen vlivu prostfedi XF4.
Ocelové konstrukce (dopravni znacky) budou opatieny protikorozni ochranou v souladu s TKP
19b a CSN EN ISO 12944-1 a2 7.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi

Opatfeni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
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Stavby komunikace se ochrana pfed bludnymi proudy netyka

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba fesit ochranu pfed technickou seizmicitou.

d) Ochrana pfed hlukem

Nepredpoklada se, ze by dokon€ena stavba oproti stavajicimu stavu vyznamné zvySovala
hlukovou zatéz na okoli, Ze by hladina hluku z dopravy pfekraCovala povolené limity, proto
neni nutné navrhovat mimofadna protihlukova opatfeni. Jako samoziejmé pfipominame
dodrzovani noc¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi realizaci stavby.

Hlukovou zatéz na okolni prostfedi bude zplUsobovat po dobu stavby stavebni ¢innost.
Zhotovitel stavby je povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni
hluku béhem vystavby, aby byly dodrZzeny hygienické limity pro denni i noCni dobu dle nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Nasledujici pfedpisy a nafizeni stanovi, ze organizace a obCané jsou povinni €init potfebna
opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné
mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prfekracovany nejvyssi pfipustné hladiny

hluku stanovené témito predpisy:

v

o Zakon €. 258/2000 Sh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu
o Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci
e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich strojd udaje o vySi hluku, ktery
stroje vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a preruSovat
jejich praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich dlivodl nezbytnymi pfestavkami.
e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. podrobné fesi problematiku hygienickych limitd hluku,
konkrétné §12:
e Chranény venkovni prostor stavby se hodnoti podle §12 pfisluSného odstavce a pfilohy
C. 3—CastA
o odst. (3) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt Se rovna 50 dB a korekci
pfihliZzejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle Casti A
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni
e chranény venkovni prostor stavby ze stavebni Cinnosti se hodnoti podle §12, odst. (6)
a pfilohy ¢. 3 — Cast B
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o odst. (6) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavebni Cinnosti Laeqs se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt Stanovenému podle odstavce 3

pricte dalSi korekce podle ¢asti B pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni

e) Protipovodriova opatieni

Stavba je situovana mimo zaplavove uzemi Q5, Q20 i Q100. Protipovodfiova opatifeni

nejsou fesena.

f)  Ochrana pfed sesuvy pudy

Dle podkladu (archiv Geofondu Praha — registr sesuv(l) je stavba situovana mimo aktivni

nebo potencialni sesuvna Uzemi. Ochranna opatfeni pifed sesuvy pudy nejsou feSena.

g) Ochrana pred vlivy poddolovani

Resena lokalita neni dle mapovych podkladii (Geofond Praha) na poddolovaném tzem.

Vyskyt metanu nema na stavbu vliv, neni pfedpoklad jeho vyskytu.

h) Ostatni negativni

Zhotoviteli projektové dokumentace nejsou znamy zadné dalSi negativni vlivy stavby.

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavby komunikace se pfipojeni na technickou infrastrukturu netyka.

5 Dopravni feSeni a zakladni udaje o provozu, provozni a

dopravni technologie

a) Popis dopravniho feseni

6 navrhovaného stavu

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba novych parkovacich, ktera budou slouzit

zejména zaméstnancum a navstévnikim OZP. Stani jsou umisténa do dvou bloku dle
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vykresové &asti projektové dokumentace. Usek 1, kde je navrzeno 19 mist z nichZ je jedno
vyhrazeno pro invalidy a usek 2 kde se pocita s 4 parkovacimi misty. Celkovy pocet novych
stani pfed vstupem do budovy je 23.

Stani 1-23 jsou navrZena jako kolma. Povrch stani je tvofen zamkovou dlazbou Sedé barvy.
Parkovaci mista budou oddélena zamkovou dlazbou bilé barvy, odpovidajici VDZ V10b. Nové
asfaltové plochy slouZi pro pfijezd a odjezd vozidel z parkovacich stani.

Pod zemni plani je uloZena filtraéni geotextilie o plo§né hmotnosti 300 g/m?.

Na zacatku a konci Uuseku a u napojeni vedlejSich komunikaci bude provedeno napojeni
stavajici a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5 m bude odfrézovana pouze potfebna tloustka
vrstvy pro novou obrusnou vrstvu, v navazujici ¢asti bude odfrézovana tloustka i pro loznou
vrstvu. Tzn., Ze bude vytvofen odskok, pficha spara v obrusné a lozni vrstvé nebude v jedné
svislici, bude se jednat o odstupnovanou sparu.

Povrch vozovky bude ocistén pred aplikaci postfikl, aby nasledné doslo k dokonalému
spojeni vrstev, aby prach €i jiné necistoty na vozovce nezhorSily vzajemné spojeni vrstev, které
by po dokon&eni mélo za nasledek vytvoreni trhlin a naslednych vytluk(. Takovéto ocisténi
podkladu je v ramci soupisu praci soucasti polozek novych asfaltovych vrstev.

Odfrézovana vozovka by neméla byt zatizena béznym provozem, je vhodné omezeni pouze
na nutnou stavenistni dopravu, aby se pfedeslo riziku vyvoji konstrukénich poruch. S ohledem
na tuto skute¢nost a s ohledem na nutnost realizace po etapach musi zhotovitel stavby pocitat
s tim, Ze bude nezbytné na misto stavby nékolikrat pfepravit frézu.

Zhotovitel stavby musi material vyté€Zeny na stavenisti (majetek objednatele) od dotéeného
objednatele odkoupit, a to ve skuteéné vytézeném mnozstvi. Misto odbéru bude v misté
provadéni dila. Naklady na dopravu z mista odbéru na misto, které si urCi zhotovitel stavby,
jsou v rezii zhotovitele stavby.

V projektu uvedené davkovani postfiku jsou hodnoty zbytkového pojiva po vystépeni
asfaltové emulze.

Hutnéné asfaltové vrstvy musi spliiovat poZzadavky stanovené v souvisejici CSN 73 6121,
CSN EN 13108, TKP 7. Pfedepsanou miru zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy musi
zhotovitel stavby zajistit v celé Sifce (i na okraji zpevnéné ¢asti vozovky). Toho Ize dosahnout
napfiklad pouZitim valce s pfitlacnym zafizenim k boku pokladané vrstvy.

PFicné spoje dennich uUseku (popf. pfi pracovnich prestavkach) musi byt zafiznuty.
Asfaltova smés bude odstranéna, svisla hrana bude natfena a utésnéna zalivkou. Podélné
spoje musi byt oSetfeny stejnym zplsobem. Zalivkova hmota musi vyhovovat parametrim dle
TP 115.
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Parkovaci stani v objektu SO 101 plynule navazuji na sit stavajici komunikace a

parkovacich stani.

Sitka stani: 2,6 -3,50m

Délka stani: 5,00-5,50m

Typ stani: kolma

Sitka jizdniho pasu: 5,00-5,50 m

Povrch: zamkova dlazba, asfalt

Pocet stani: 23(1 pro OOSPO)

Oddéleni stani: OdliSnou barvou dlazby; zapusténymi obrubami

Smeérové feSeni

Osa parkovisté je tvofena pfimkou bez kruznicovych oblouku.

VySkové reSeni

Niveleta je navrZzena s ohledem na stavajici a na odvodnéni rekonstruované komunikace.

VySkové feseni je vykresleno v pfiloze D1.3 — Podélny profil.

Priéné usporadani

Jedna se o smérové nerozdélenou pozemni komunikaci. Slouzi k pohybu vozidel v pfi
parkovani, vjezdu a vyjezdu na odstavna stani.
Smérové nerozdélena pozemni komunikace
Sitka jizdniho pasu 5,50 m
Jizdni pas je tvofeny netuhou (asfaltovou vozovkou), odstavna stani zamkovou dlazbou
Odstavna stani kolma, sifka 2,60-2,75 s hloubkou 5,00 &i 5,50 m v poctu 23 odstavnych
stani

Sitka komunikace pro p&si min 1,5 m

Silniéni zachytny systém a vodici bezpefnostni zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni navrzen. Vodicim prvkem jsou silniéni obruby.

Propustky
Na reSené trase se nenachazi.

Zemni téleso

S ohledem na charakter stavby je navrhovano nové zemni téleso.
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Stavajici vozovkové vrstvy budou odstranény do hloubky dané projektem, viz vzorové
pfiéné fezy, v celém rozsahu stani¢eni. Odkryta zemni plah bude urovnana a zhutnéna.

V pfipadé, ze na zemni plani nebude dosazeno pozadovaného modulu pretvarnosti Eger 2,
ktery je stanoven na 30 MPa, bude provedena sanace v tl. 400 mm a to provedenim Upravy
zeminy v podlozi dle CSN 73 6133 pojivy nebo nahrazenim vhodnou sypaninou, &i jinym
vhodnym mistnim materialem splfiujici podminky &lanku 4.1 CSN 73 6133,

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na oCidtény povrch za pfijatelnych
klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Dokoncovaci terénni Upravy

Nutnou soucasti projektu je také zaclenéni nového télesa komunikace do krajiny. Jednou
z moznosti jsou terénni a vegetaéni Upravy.

Vegetacni upravy budou zrealizované na plochach, které budou ohumusované 0,20 m
vrstvou humoézni zeminy.

Zatravnéni svahu nového télesa a pfilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho
vybudovani a ohumusovani. Travnik mlize zakladat pouze odborna organizace, ktera ma
platné opravnéni k provadéni téchto praci. Odbornou zpuUsobilost pracovnik( je zhotovitel
povinen na pozadani dolozit stavebnimu dozoru. Pro préaci plati CSN 83 9011 - Technologie
vegetadnich Uprav v krajiné — Prace s ptdou, CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — Travniky a jejich zakladani a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci, kapitola 13 — vegetaéni Gpravy. Dale plati CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegeta€nich ploch pfi stavebnich pracich a SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Zatravnéni plochy v roviné je navrzeno pomoci zakladace travniku. Pfed zalozenim
travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev (frézovani 2x, smykovani, vlaceni),
pohnojit (600 kg/ha kombinovaného hnojiva), urovnat a vysbirat kameny. Po vysevu se travni
semeno zapravi a povrch puady se uvali. Pfi pouziti zakladaCe travniki se snizuje pocet
pracovnich operaci a prujezdld osévanou plochou. Navrzena je travni smés viz nize,
doporuceny vysevek je 25 g/m?. Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani.

PFed zalozenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pudy pfipravit pro vysev. Zatravnéni télesa
komunikace je navrzeno hydroosevem, a to ve dvou etapach:

e etapa: osivo, hnojivo, organicka hmota, voda

e etapa: protierozni pfisada, pfipadné i organicka hmota, voda
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Hydroosev spociva v rovnhomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv a pfipadné i
organické hmoty (raseliny, fezanky, kalu, slamy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto latky
prikotveny nastfikem protierozni pfisady jako doCasna ochrana proti plsobeni vétru a desté,
nez dojde k vytvoreni pevného drnu. Pouzité protierozni pfisady nesmi nepfiznivé plsobit na
zivotni prostfedi a zpomalovat kli€eni a rast mladych trav. Zakladani travniku zahrnuje také 1.
posekani.

Zhotovitel pfedloZi pouZzitou metodu vysevu, sloZeni travni smési a technologicky pfedpis
hydroosevu (vyc€isli mnozstvi komponentu jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni
stavebnimu dozoru a projektantovi v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci.

V travni smési doporucujeme maximalné zohlednit piivodni druhy trav.

Doporuéeny vysevek 25 g/m?.

V projektu je pocitano s chemickym odplevelenim primérné 1x. Pokud nebyl travnik
zalozen ihned po ohumusovani ploch a doslo k zapleveleni, pouZije se pro odpleveleni postfik
neselektivniho herbicidu, pokud byl travnik zaloZzen ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku selektivni herbicidy na odolné
dvoudélozné plevele. Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby
pfi pfedani travnik splhoval parametry dané TKP.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 3x. Zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedavani

splfoval parametry dle TKP13 — vegetacni upravy.
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Skladba vozovky DLE TP 170 — D1-A-7-VI-PIlI

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU

ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU

ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1;
TKP 7

SPOJOVACI POSTRIK Z KATINOAKTIVNI ASFALTOVE EMULZE

PS-CP 0,3 kg - m? CSN 73 6129; CSN EN 13 808

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU
SMES STMELENA CEMENTEM

SC Ca 100 mm CSN 73 6124-1; CSN EN 14227-1
STERKODRT

SDe 200 mm CSN 73 6126-1; CSN EN 13285
CELKEM 390 mm

Skladba chodniku dle TP 170- D2-D-1-CH-PIII:

Zamkova dlazba

DL 60 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S 4/8 30 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 240 mm
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Skladba odstavnych stani dle TP 170- D2-D-1-O-PlIlI:

Zamkova dlazba

DL 80 mm CSN EN 1338

Stérkové loze

S4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
Stérkodrt

SDg 0/32 200 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM 320 mm

Veskeré pouzité dopravni znaCeni a zafizeni bude splhovat odpovidajici pozadavky

uvedené v:

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
Vyhlaska & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich s aktualnimi zménami, napf. vyhl. &. 84/2016 Sb.

CSN EN 12767 Pasivni bezpeénost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni
komunikaci — poZzadavky a zkusebni metody

CSN EN 12899-1 Stale svislé dopravni znageni — Cast 1: Stalé dopravni znacky

CSN EN 12899-3 Stale svislé dopravni znageni — Cast 3: Smérové sloupky a odrazky
CSN EN 12899-4 Stale svislé dopravni znageni — Cast 4: Systém Fizeni vyroby

CSN EN 12899-5 Stale svislé dopravni znageni — Cast 5: Pogateéni zkousky typu
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopravni znageni

TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

ZTKP kap. 14 Dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni

TP 58 Smérové sloupky a odrazky zasady pro pouzivani

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na PK

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni zna¢eni na PK

TP 130 Zafizeni odrazujici zvéf od vstupu na pozemni komunikaci

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich
Vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravni znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky,
VL 6.3 Dopravni zafizeni

Zhotovitel stavby je povinen zajistit soulad realizace s uvedenymi pfedpisy. Realizace bude

provadéna dle predpisu platnych v dobé realizace.
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Svislé dopravni znaéeni

Je navrzeno oznaceni stani pro OOSPO dopravnim znacenim IP12 a E13-O1 (celkem 1x).
Parkovaci zalivy jsou pfed hranici viezdu o$etfeny dopravni znackou IP 12 a E13 (celkem 2x),
tedy jako rezervované stani pro zaméstnance OZP.

U SO 101-1 je SDZ vyznacen vjezd IP12 s dodatkovou tabulkou E13. Pfed vyjezdem je
znacka P6.

Parkovaci zaliv SO 101-2 bude opatien znackou IP12+E13+E8d.

Vodorovné dopravni znaceni

Na misté pro OOSPO je navrzeno vodorovné dopravni znaceni v podobé piktogramu V10f

(celkem 1x).

b) Napojeni na stavajici dopravni_infrastrukturu v€etné napojeni na stavajici chodniky a

pochozi plochy.

Stavbou nedojde k pfelozkam. Opravované misto se napoji na stavajici dopravni
infrastrukturu.

c) Prelozky dopravni infrastruktury

Nejsou
d) Doprava v klidu v€etné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni

ohon
Vzhledem k charakteru komunikace a jejimu u€elu neni navrZzena doprava v klidu.

e) P&3i a cyklistické stezky

Podél komunikace nejsou navrzeny péSi ani cyklistické stezky.

f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadld na pfistupnost

z hlediska uplatnéni zavaznych technickych nebo stavebné technickych didvodi nebo

jinych verejnych zajmd.

Vzhledem k charakteru stavby, kdy nejsou navrzeny ani pési, ani cyklistické stezky neni

feSeno bezbariérové vyuzivani stavby.

7 Resené vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) Terénni upravy
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S ohledem na charakter stavby neni navrhovano nové zemni téleso, dojde ke snizeni

stavajiciho terénu, aby bylo mozné vyustit potrubi do nové vsakovaci jamy.

b) Pouzité vegetalni prvky

Nutnou soucasti projektu je také zacClenéni nového télesa komunikace do krajiny. Jednou
z moznosti jsou terénni a vegetacni upravy.

Veskera stavajici vzrostla zeleh uréena k zachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN 83 9061 — Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Ochrana stromti, porost(i a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stavajici stromy, které jsou umistény ve vzdalenost 1,0 — 2,0 m hrany télesa, budou po
celou dobu stavby fadné chranény.

PFi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétSich kofenl a odstrariovani kofenl o
praméru vét§im nez 30 mm. V pfipadé oteviené ryhy, ktera nebude zasypana do 48 hodin, je
nutné pfistoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poskozeni kmene a kofenu je nutné
ihned osetfit fungicidnim pfipravkem. Pozadujeme, aby po celou stavebnich a vykopovych
praci byl kmen strom( vhodnym zplsobem zabezpecen proti poskozeni (napf. bednéni) a dale
aby byla kofenova zéna chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firmu odkazujeme
na CSN 83 9061 — ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. O
tomto musi byt pracovnici pfedem pouc€eni. Pfi koneénych terénnich Upravach bude terén
upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani vhodnou zeminou a k oseti vhodnym travnim
semenem.

Vegetaéni upravy budou zrealizované na plochach, které budou ohumusované 0,20 m
vrstvou humozni zeminy. Podklad na svazich, kde se budou provadét vysadby, musi byt
sprasovity, pis€itohlinity nebo hlinitopisc€ity, mize obsahovat mensi frakce Stérku, nesmi
obsahovat velké frakce kamenl a stavebny material v tloustce cca 50 cm v misté vysadby
keru.

Zatravnéni svah( nového télesa a prilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho
vybudovani a ohumusovani. Travnik muze zakladat pouze odborna organizace, ktera ma
platné opravnéni k provadéni téchto praci. Odbornou zpusobilost pracovniku je zhotovitel
povinen na pozadani doloZit stavebnimu dozoru. Pro préaci plati CSN 83 9011 - Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — Travniky a jejich zakladani a Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich

komunikaci, kapitola 13 — vegeta¢ni upravy. Dale plati CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
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Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a SPPK
01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Zatravnéni plochy v roviné je navrzeno ru¢nim vysevem nebo pomoci zakladace
travniku. Pfed zaloZzenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pady pfipravit pro vysev (frézovani 2x,
smykovani, vlaceni), pohnojit (600 kg/ha kombinovaného hnojiva), urovnat a vysbirat kameny.
Po vysevu se travni semeno zapravi a povrch pady se uvali. Pfi pouziti zakladace travnika se
snizuje pocet pracovnich operaci a prijezdi osévanou plochou. V mistech, kde je navrzena
skupinova vysadba kefl, se travnik zakladat nebude. Navrzena je travni smés viz nize,
doporuceny vysevek je 15 g/1m?. Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani.

Pfed zalozenim travniku je tfeba vrchni vrstvu pldy pfipravit pro vysev. Zatravnéni télesa
komunikace je navrzeno hydroosevem a to ve dvou etapach:

e etapa: osivo, hnojivo, organicka hmota, voda
o etapa: protierozni pfisada, pfipadné i organicka hmota, voda

Hydroosev spociva v rovhomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv a pfipadné i
organické hmoty (raseliny, fezanky, kalu, slamy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto latky
prikotveny nastfikem protierozni pfisady jako do€asna ochrana proti plsobeni vétru a desté
nez dojde k vytvoreni pevného drnu. Pouzité protierozni pfisady nesmi nepfiznivé plsobit na
zivotni prostfedi a zpomalovat kli€eni a rust mladych trav. Zakladani travniku zahrnuje také 1.
posekani.

Zhotovitel pfedlozi pouzitou metodu vysevu, slozeni travni smési a technologicky pfedpis
hydroosevu (vyc€isli mnozstvi komponentu jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni
stavebnimu dozoru a projektantovi v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci.

V travni smési doporu€ujeme maximalné zohlednit pivodni druhy trav.

Doporuéeny vysevek 15 g/m?.

V projektu je pocitano s chemickym odplevelenim primérné 1x. Pokud nebyl travnik
zalozen ihned po ohumusovani ploch a doslo k zapleveleni, pouzije se pro odpleveleni postfik
neselektivniho herbicidu, pokud byl travnik zaloZzen ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku selektivni herbicidy na odolné
dvoudélozné plevele. Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby
pfi pfedani travnik splhoval parametry dané TKP.

V projektu je poCitano s oSetfenim travniku 3x. Zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedavani

splfoval parametry dle TKP13 — vegetacni upravy.
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Pfi stavebnich pracich vznika nebezpedi, Ze rostliny a/nebo jejich Zivotni prostor budou

ohroZeny nebo poskozeny, a to zejména:
» Zhutnénim pudy prechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel,

zarizenimi stavenisté, skladovanim stavebnich materialt a odpadu
Zhutnénim zakladové pudy, napf. jako technické opatfeni pfi vystavbé komunikaci
Uzavienim povrchu pldy, napf. nepropustnymi kryty
Pfemistovanim zeminy (navazky, odkopavky)
Stavebnimi jamami a ryhami
Chemickym znecisténim

Erozi

V V V V V VYV V

Mechanickym poskozenim nebo znienim v kofenovém a/nebo nadzemnim
prostoru

Uvolnénim stromu

Snizenim hladiny podzemni vody

Zamokfenim, zaplavenim

Y V VYV VY

Ohném

Ochrana pred znediSténim

Vegetacni plochy nesmi byt znecistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo pudut, napf.

rozpou$tédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy

Ochrana pred ohném

Ohnisté smi byt zakladana pouze ve vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie korun
stromu a kefu. Otevieny ohefl smi byt rozdélavan s pfihlédnutim ke sméru vetfu, pouze

v odstupu nejméné 20 m od okapové line korun stromu a kefu.

Ochrana pred zamokifenim a zaplavenim

Kofenové porosty stroml a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou

odvadénou ze stavby.

Ochrana vegetacnich ploch

Vegetacni plochy je nutno chranit pfed poSkozenim asi 2 m vysokym plotem, postavenim

s bo¢nim odstupem 1,5 m.
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Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim

K ochrané pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kury, dieva a
kofenu, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno
stromy v prostoru stavby chranit plotem, viz 2.5.4, ktery by mél obklopovat celou kofenovou
zbénu. Za kofenovou z6nu se povazuje plocha pady pod korunou stromu (okapova linie koruny)
rozsifena do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych divodu ochranit celou kofenovou z6nu, ma byt ochranéna
plocha co nejvétsi, a ma zahrnovat zejména nezakrytou plochu pady.

Neni-li to ve vyjimecnych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym
bednénim zfoSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranéné zafizeni je tfeba pfipevnit bez
poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno ochranit
pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve vzhiru. Mista uvazani je

nutno rovnéz vypolsStarovat.

Ochrana pfi uvolhovani

Pokud to druh dfeviny vyzaduje, je tfeba kmeny a hlavni vétve uvolnénych stromd chranit
pfed korni spalou zplsobovanou sluneé¢nim zafenim.

U choulostivych druht ma byt uvolfiovani, pokud mozno, rozlozeno na nékolik let.

Ochrana kofenové zény pfi navazce zemin

V kofenové zéné se nema provadét zadna navazka zemin nebo jiného matrialu. Jestlize
tomu nelze v urcitém pfipadé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zpusobu navazeni
zohlednéna druhové specificka snasenlivost, vék, vitalita a utvareni kofenového systému
dreviny, pudni rozméry, jakoz i druh materiala. Navazka pidy ma byt provadéna ve vysecich
a provzdusnovaci vysece maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové zony.

Pfed navazkou je nutno z povrchu kofenové zény Setrné odstranit, ruéné nebo odsatim,
veskery rostlinny pokryv, listi a dalSi organické materialy, aby se zabranilo vzniku rozkladnych
produktl poskozujicich kofeny, nebo nedostatku kysliku.

Do kofenové zony se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustgjici vzduch nebo
vodu. Jestlize ma byt dodate&né navezena vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla navézt uvedeny
material ve vrstva 20 cm a nasledné, jako vegetacni vrstvu, zeminu padni skupiny 2 nebo 3
dle CSN 83 9011 o mocnosti nejvyse 20 cm. Vegetadni vrstva nesmi byt rozprostfena blize

nez 1 m od kmene. Pfi navazce se v kofenové zéné nesmi jezdit.
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Ochrana kofenového prostoru pfi odkopavce pudy

V kofenovém prostoru se nesmi puda odkopavat.

Ochrana korfenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu
v urcitych pfipadech zabranit, smi se hloubit pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky.
Nejmensi vzdalenosti od paty kmene ma byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m,
nejméné v8ak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod
kofenovym prostorem.

PFi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s primérem vétSim nebo rovno 2 cm. Poranénim
se ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit. Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista
fezu zahladit. Konce kofenu o priméru mensim nebo rovno 2 cm je nutno oSetfit rastovymi
stimulatory, o priméru vét§Sim nez 2 cm pak prostfedky na ostfeni ran. Obnazené kofeny je
nutno ochranit pfed vysychanim a pusobenim mrazu.

Zasypoveé materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajistovat trvalé
provzdusnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofenu.

PFi ztraté kofeni maze byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni ptidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

U stavebnich jam nebo jinych vykop, pfi kterych dochazi ke ztraté korenl, ma byt zfizena
kofenova clona. Vzdalenost jeji vnéjSi hrany od paty kmene ma cinit ¢tyfnasobek obvodu
kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m. Kofenova clona nema pro strom ani pro stavebni
jamu zadnou statickou funkci. Hloubeni ma byt provedeno ru¢né. Kofenova clona by méla byt
zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zacatkem stavby. TlouStka kofenové clony musi
byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenélé oblasti, avSak smi dosahovat
nejméné ke dnu stavebni jamy. Po strané vykopu pro pozdé&jsi stavebni jamu je nutno zfidit
stabilni, zetlivajici, prodysné bednéni, napf. z kala, draténého pletiva a tkaniny.

Az do zacCatku stavby a b&éhem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.

Zaklady nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v urCitych pfipadech
zabranit, je tfeba zfidit misto zakladovych pasu nebo zakladové patky, které smi mit vzajemné
mezi sebou a od paty kmene vzdalenosti nejméné 1,5 m. Patky by mély byt uspofadany tak,
aby kofeny s dllezitou statickou funkci zlUstaly zachovany. Spodni hrana postaveného zdiva
nesmi zasahovat do puvodniho terénu.

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZzovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim,

odstavovanim stroji a vozidel, zafizenimi stavenisté a skladovanim material(.
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Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do¢asnému zatiZeni, musi byt zatéZovana plocha
co mozna nejmensi. Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou
vrstvou z vhodného drenazniho materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z fosen
nebo podobného materialu.

Opatieni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvyse na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li
davody tohoto opatfeni, je nutno zakryti neprodlené odstranit, a poté pldy, pfi Setrném
zachazeni s kofeny, ruéné mélce nakypfit. Nejsou-li stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba

provést ochrana opatieni podle 2.5.4.

Ochrana stromU pfi do¢asném poklesu hladiny podzemni vody

Pfi poklesech hladiny podzemni vody, které trvaji déle nez 3 tydny, je nutno stromy béhem
vegetaéniho obdobi, podle potfeby, v celé nezakryté kofenové zoné dostateéné zavlazovat,
pfipadné formou hloubkové zavlahy. Kromé toho mohou byt zapotfebi vyrovnavaci opatfeni,
napf. ochrana proti vypafovani, prosvétleni koruny.

PFi dlouhotrvajicich stavebnich €innostech pfesahujici jedno vegetacni obdobi, pfi kterych
dochazi k poklesu podzemni vody, je nutno opatfeni zesilit, pfipadné pfijmou dodate¢na

opatfeni.

Ochrana korfenové zény stromu pfi zaryti povrchu

V kofenové zéné stroml nemaiji byt pokladany zadné kryty pokryvajici pudni povrch. Nelze-
li se tomu vyhnout, kofenova zéna by méla byt volbou stavebnich materiald a zpusobem
provedeni co nejméné ohroZena, napf. pouzitim propustnych krytd, co nejmensi tloustky
nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytl nad urover terénu.

Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30 %, propustné kryty vice nez 50 %
kofenové zony vzrostlych stromd. Pfi vyméné stavajicich krytd ma byt dosazeno nejméné
téchto hodnot. Zpravidla jsou zapotiebi dodate¢na technicka opatfeni, napf. provzdusfnovaci
a zavlazovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech. Nebezpecni plsobeni cizich

latek je tfeba Celit zplisobem odvadéni vody.

¢) Biotechnicka, protierozni opatfeni

Nejsou realizovana s ohledem na charakter stavby.
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8 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich uc€ink stavebni
¢innosti.

Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozZeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami -
ropné latky, uUkapy z mechanizml, natérové hmoty a dalSi latky nebezpeéné vodam
(doporuc€eno pouzivat ekologické naplné).

PFi provadéni stavebnich praci bude zajisténa:

Ochrana prirody

Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni doprava
zabezpecujici odvoz vybouraného a vytéZzeného materialu a zasobovani stavby.

Pfi realizaci je bezpodminecné nutné, aby zhotovitel dodrzel zasady stanovené projektem
a vyuzival dana zafizeni pro ty ucely, pro které jsou navrzena.

Ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavby je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlu€¢nost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Umisténi zafizeni stavenisté bude v bezprostfedni blizkosti realizace. V prostoru zafizeni
stavenisté nebudou zadné stacionarni zdroje hluku. VeSkery stavebni material se bude na
stavenisté dovazet. Stroje budou pracovat v riznych sestavach podle fazi vystavby. Jejich
nasazeni bude odpovidat potfebé jednotlivych stroju na daném Useku stavby.

Po dobu provadéni stavby nebudou prekro&eny hygienické limity hluku a vibraci dle zakona
€. 258/2000 Sb., Zakon o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(
a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Po dobu stavby budou dodrzeny limity pro hluk ze stavebni &innosti v chranéném
venkovnim prostoru (prostor do vzdalenosti 2 m pfed fasadou budovy) dle Prilohy &. 1
k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb..

Hladina akustického tlaku A Laeq musi splfovat tyto parametry:

Posuzovana Zakladni Korekce | Limit pro hluk
doba hladiny A Laeq T [dB] ze stavby
[hod] [dB] [dB]

6:00 - 7:00 50 +10 60
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7:00 - 21:00 50 +15 65
21:00 - 22:00 50 +10 60
22:00 - 6:00 50 +5 95

Ochrana proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znedisténi
ploch a komunikaci.

Ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkam a pfedpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich; nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi mozZnou miru; provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizeni motora.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Zakladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pFed jejich znehodnocenim
jinymi latkami, nez odpadnimi vodami stanovi §39 zékona ¢ 254/2001 Sb. - vodni zakon.
Odpadni vody specifikuje §38 uvedeného zakona.

Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorSeni nebo mimofadného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpeénymi latkami,
popfipadé radioaktivnimi zafi¢i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo
ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené
akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

Dale se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odkladani latek.

Odpady

Materialy, u nichz neni mozné druhotné vyuziti na stavbé, budou likvidovany dle zakona €.
541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

V nasledujici tabulce je uveden prehled druhd odpadu, které mohou vznikat béhem
vystavby. U v8ech druhu odpadu se jedna o kategorii ostatnich odpadu a dale je uveden okruh
predpokladanych druhli nebezpecnych odpadu. Kategorizace je provedena podle katalogu
odpadu dle vyhlasky o katalogu odpadl 541/2020 Sb. v platném znéni.
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Druhy ostatnich odpadu, které mohou vznikat pfi vystavbé

[P.c. [Kod Nazev odpadu Predpokladané vyuZziti/zneSkodnéni Predpokladané
odpadu mnozstvi [t]
1 020103 |Odpad rostlinnych |Odprodej pro spaleni, popf. Stépkovani ]
pletiv
17 01 01 |Beton Recyklace 1
17 03 02 | Asfaltové smési |Recyklace v mobilnich zafizenich
neuvedené pod |vyuzit v nejblizsi stacionarni obalovné 1
¢.17 03 01 Ziviénych smési.
4 |17 04 05 |Zelezo a ocel Recyklace
17 04 07 |\Smésné kovy Recyklace 5
17 04 11 |Kabely neuvedené |Recyklace 1
pod 17 04 10
7 170504 |Zemina a kameni |Recyklace
neuvedené pod C. 150
17 05 03
8 |080112|Jiné odpadni barvy |ZneSkodnéni na zabezpecené skladce
a laky neuvedené 3
pod ¢. 08 01 11
9 170201 |Dfevo Odprodej pro spaleni, popf. stépkovani 1
10 |17 06 04 |l1zolaéni materialy |Ulozeni na zabezpelené skladce
neuvedené pod 5
Cisly 17 06 01 a 17
06 03
11 |17 09 04 |Smésné stavebni a|Recyklace
demoli¢ni odpady
neuvedené pod 5
Cisly 170901, 17
0902a17 0903
12 |2003 01 |Smésny komunalni [UloZzeni na zabezpecené skladce 5
odpad
13 200304 |Kal ze septikl a|ZneSkodnéni na nejblizsi COV ]
zump
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Druhy nebezpec¢nych odpadu, které mohou vznikat pfi vystavbé

P.¢C.|Kdéd Nazev odpadu Predpokladané Predpokladané
odpadu vyuziti/zneSkodnéni mnozstvi [t]
1. |07 03|Jina organicka |zneSkodnéni prostfednictvim
04 rozpoustédla specializované firmy 05
2. |08 01|Odpadnibarvy a laky |zneSkodnéni ulozenim na
11 obsahuijici organicka |zabezpecenou skladku
rozpoustédla nebo |nebezpeénych odpadu 0,5
jiné nebezpeéné
latky
3. |13  02|Nechlorované recyklace
05 mineralni motorové,
prfevodové a mazaci 05
oleje
4. (15 01 |Obaly obsahujici |zneSkodnéni  uloZzenim na
10 zbytky zabezpecenou skladku
nebezpecnych latek |nebezpecnych odpadu 0,5
nebo obaly témito
latkami znecisténé
5. [15 02|Absorpéni  Cinidla, |zneSkodnéni prostfednictvim
02 filtracni materialy | specializované firmy
(vCetné olejovych
filtrd  jinak  blize
neuréenych), Cistici 0,5
tkaniny a ochranné
odévy znedisténé
nebezpecnymi
latkami
6. |16 01 |Olejové filtry znesSkodnéni prostfednictvim
07 specializované firmy 0%
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7. (17 03|Uhelny dehet a|zneSkodnéni ulozenim na
03 vyrobky z dehtu | zabezpecenou skladku 05
(odpadni  lepenka, |nebezpecnych odpadu
odp. bit. emulze)
8. |17 05|Zemina a kameni|nakladani podle typu a
03 obsahuijici koncentrace Skodliviny
nebezpecéné latky (biodegradace, solidifikace
apod.) popf. zabezpecenou 05
skladku nebezpecnych
odpadu
9. (17 09|Jiné stavebni a|nakladani podle typu a
03 demoliéni odpady [koncentrace Skodliviny
(v€etné  smésnych |(biodegradace, solidifikace
stavebnich a|apod.) popf. zabezpecenou 0,5
demoli¢nich odpadu) |skladku nebezpecCnych
obsahujici odpadu
nebezpecéné latky

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiStovat zhotovitel stavby. Stavebni
odpad, ostatni nepouzity material a odpadovy material ze stavebni €innosti bude nakladan na
dopravni prostifedky a ihned odvazen nebo shromazd'ovan do rozmérové vhodnych kontejneru
do doby jejich pfedani opravnéné osobé k vyuziti nebo odstranéni na technicky zabezpeéenou
skladku. Zhotovitel odevzda stavebnikovi veSkeré doklady. Stavebnik predlozi stavebnimu
Ufadu doklady (vazni listky) spolu se zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu. Doklady o
odstranéni odpadl bude investor archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavb& musi byt plnény povinnosti plynouci z platného

zakona o odpadech.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a

zivodicht), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit vliv na okolni krajinu.
V pfipadé, Ze nékteré dfeviny budou ohrozeny stavebnimi pracemi, je nutné je ochranit dle

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajind — Ochrana stromd, porostl a
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vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, odst. 4.6 Ochrana strom( pfed mechanickym

poskozenim.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostredi, je-li podkladem

Neni obsahem této dokumentace.

e) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni obsahem této dokumentace.

f)  Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisu

Stavbou nedojde ke zméné stavajicich ochrannych pasem.

9 Celkové vodohospodareni s vodou

Zasobovani stavby zajisti zhotovitel dle svych moznosti. Stavba bude uzivat srazkovou

vodu k pfirozenému vsaku do okolniho terénu do navrzené vsakovaci jamy.

10 Ochrana obyvatelstva
S vyuzitim stavby pro ucely civilni ochrany se nepocita.
11 Zasady organizace vystavby

11.1 Technicka zprava

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Pro zafizeni stanovisté a skladkové plochy jsou k dispozici pouze plochy v obvodu stavby
v majetku objednatele s tim, Ze si dalSi potfebné plochy zajisti zhotovitel podle svych potfeb a
moznosti.

V ramci zpracovani PD neni feSeno umisténi hlavniho stavebniho dvora pro zhotovitele.
Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS (zafizeni
stavenisté) si zajisti zhotovitel v€etné projektu. Naklady na ZS, jeho provoz a odstranéni budou
zahrnuty do jednotkovych cen, uvedenych v jednotlivych poloZkach soupisu praci. V pfipadé,
Z2e zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné mimo obvod stavby, musi si zajistit jejich
pronajem. Pro umisténi obaloven, mobilnich michacich center, drtiek apod. si zhotovitel musi
zajistit potfebna povoleni sam.

Pro potfeby provozné-socialniho zazemi je uvazovano s instalaci provizornich mobilnich
bunék. Zajisténi vody bude feSeno dopravou z nejbliz§iho zdroje, kterym muze byt povrchovy
tok nebo stavajici vodovod (zajisti zhotovitel). Na ploSe ZS budou umisténa chemicka WC se
zajisténym odvozem fekalii. Telefonni linka na stavba nebude zfizovana — pouzije se mobilnich
telefond.

Dodavatel stavby si zajisti odvodnéni stavenisté dle aktualni potfeby. V pribéhu stavby
bude povrchova voda odvedena ze staveni$té provizornimi a okolnimi pfikopy nebo bude
vyuzito Cerpani vod.

Elektricka energie — napojeni na stavajici vedeni VN bude realizovano samostatnymi
pfipojkami s trafostanicemi (zajisti zhotovitel), v odlehlych mistech se pouzije elektrocentrala
nebo dieselagregat. Pro potfeby provozné-socialnihno zazemi je uvazovano s instalaci
provizornich mobilnich bunék.

Srazkové vody budou v pribéhu stavby odvadény do okolnich pfikopd. Novy
nutno pocitat s pfepojovanim novych Casti na staré vedeni a s erpanim vody v mezifazich.
Ve v8ech fazich vystavby je nutno zajistit odvodnéni stavenisté, pfedevsim v zafezovych

partiich tak, aby nedochazelo k degradaci podlozi vozovky.

b) Pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrariovat. Nesmi
pfitom dochazet k ohrozeni a nadmérnému obtéZovani okoli, ohrozovani bezpecénosti provozu
na vefejnych komunikacich a ke znecistovani komunikaci, ovzdusi, vod, k zamezovani

pfistupu k pfilehlym pozemkum, k zastavkam hromadnych prostfedkud, k vodovodnim sitim,
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pozarnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.
Pfistup na stavbu je zajitén ze stavajicich komunikaci. Dale z mistnich komunikaci, a to az
k obvodu stavenisté.

Pfesna mista vjezdu a vyjezdu na stavenisté zpracuje a projedna v dostate¢ném pfedstihu
pfed zahajenim praci dle svych potfeb zhotovitel stavby. Stavenistni doprava bude respektovat
technologii a postup vystavby. Zhotovitel je povinen pohyb stavenistni dopravy a technologii
vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel musi zajistit organizaci staveni$tni dopravy v kazdé fazi vystavby a koordinovat
pfistupy k jednotlivym Castem stavby. V pfipadé potfeby pfistupu na stavbu mimo trvalé
zabory stavby si zhotovitel zajisti na vlastni naklady provedeni a projednani prfistupovych
komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici silnicni sit. Pro pohyb stavenistni dopravy
bude mozné vyuzit stavajici komunikace.

V dobé vystavby se pfedpoklada zachovani provozu na stavajici siti komunikaci.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Zafizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpecna.
Stavenisté se vhodnym zplsobem zajisti, vyzaduje-li to bezpecnost osob, ochrana majetku
nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni ZS nesmi ohrozovat bezpe€nost dopravy na vefejnych
komunikacich. Jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se oznacit také
reflexnimi znaCkami a za snizené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a
vyrobky se musi na stavenistich bezpe¢né ukladat. Jsou-li uloZeny ve volnych prostranstvich,
nesmi se naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny uc€innymi filtry. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchu ploch stavenisté, zejména podlozi
vozovek. Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a kanalizaéni sité v prostoru
stavenisté se vyznaci polohové a vySkové nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Musi se
vCetné méficskych znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a
podle potfeby zpfistupnit. Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou
v dosahu negativnich ucinkd zafizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo
odstrafiovani stavby bezpeéné chranit. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné
uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano sou€asné uzivani vefejnosti, se musi po dobu

spole¢ného uzivani bezpeéné ochranovat a udrzovat v naleZitém stavu. Pozemni komunikace
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se pro stavenisté pouZiji je ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim jejich
uzivani se musi uvést do plvodniho stavu.

Stavenisté a vSechny do€asné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany
tak, aby nenaruSovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostfedi. Stavenistni zafizeni
v blizkém okoli zastavéného uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim plsobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li
uCinky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé.
Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich doCasné funkci.
Myti stroji a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana zivotniho

prostfedi podle pfislusnych pfedpisu.

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba probiha na pozemcich, které jsou vyznaéeny ve vykresové ¢asti PD.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Béhem stavby nebudou feSeny.

f)  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Uvedeno v soupisu praci.

V Podébradech, 11/2025
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