B. Souhrnna technicka zprava

B.1_Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Projekt fedi pfistavbu pergoly na poz. p.€. st.299, k.u. Merklin u Pfestic [693197] ke stavajicimu
objektu - Domov Radost v Merkliné (stavba ob&anského vybaveni - Diakonie CCE - stfedisko Zapadni
Cechy). Ugelem pristavby bude vybudovani zastfe§eného propojeni vstupti do objektu se vstupem/
viezdem na pozemek. Navrzenou pfistavbou nedojde ke zméné uzivani objektu ani jeho jednotlivych
prostor (i nadale se bude jednat o stavbu obCanského vybaveni).

Dotéeny pozemek p.¢. st.299, k.u. Merklin u Pfestic [693197] je v souCasné dobé v severni Casti
zastavény stavajicim objektem Domov Radost v Merkliné pro osoby s postizenim. Pozemek je mirné
svazity od severu k jihu. Zadni ¢ast pozemku (jizni strana) slouzi jako zahrada, je zatravnéna a bez
naletové zelené a vzrostlych strom(. Na zahradé se dale nachazi stavajici stavba dfevéné kllny a
zapustény bazén. Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace 111/18323 (Merklin/Starikov) stavajicim
vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je zajisténo na pozemku investora pfed
stavajicim objektem. Realizaci navrzené pfistavby pergoly nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho
napojeni a feSeni. Stavajici objekt je dale napojen na pfipojku elektrické energie - podzemni vedeni NN
do 1kV (beze zmén). Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen. Navrzenymi
stavebnimi pracemi nebude zasahovano do stavajicich pfipojek a siti technické infrastruktury. Pfistavba
pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

Nova pfistavba pergoly je navrZzena v misté stavajiciho chodniku podél vychodni stény objektu
od vstupu/ vjezdu na pozemek smérem na jih a dale podél jizni strany vychodniho traktu objektu.

Dle platného uzemniho planu se objekt nachazi v plochach s funkénim vyuzitim - plochy
obc&anského vybaveni. Objekt se nachazi v zastavéném uzemi vymezeném k 1.5.2013. Dale se
pozemek nachazi v ochranném pasmu lesa.

poz. p.€.st.299 - vyméra 1168m?

stavajici zastavéna plocha - Domov Radost 413,12m?

stavajici zastavéna plocha - stavajici kilna 24,20m?

stavajici zastavéna plocha - stavajici bazén 8,00m?

nova zastavéna plocha - pergola 101,03m?
zastavéna plocha celkem 546,35m?
zastavénost 46,78%

- max. koeficient zastavéni - 50% - splnéno

plocha zelené celkem 621,65m? (53,22%)

- min. koeficient zelené - 15% - splnéno

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo s regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,
Zadné z vySe jmenovanych rozhodnuti nebylo vydano.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich Uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Dle platného uzemniho planu se objekt nachazi v plochach s funk&énim vyuzitim - plochy
ob¢anského vybaveni. Objekt se nachazi v zastavéném uzemi vymezeném k 1.5.2013.

Uzemni pldn Merklin - Plochy ob&anského vybaveni
1. Hlavni vyuziti-plochy se vymezuji pro umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni, jsou
dostupné z ploch dopravni infrastruktury.

2. PFipustné vyuziti-plochy zahrnuji pozemky:

- staveb pro vychovu a vzdélavani

- zdravotnictvi, socialni péce a péce o rodinu
- kultury

- pro ochranu obyvatelstva

- pro vefejné stravovani a ubytovani

- sluzeb

- vefejné administrativy

- hibitovy




- vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu souvisejici s funkci plochy, pfedevsim dostate¢né
odstavné plochy pro vozidla navstévnik

3. Podminéné pfipustné vyuziti-v plochach je podminéné pfipustné umistovat:

-ubytovani obsluhy a bydleni majitelll pokud jejich umisténi neni v rozporu s dalSimi pravnimi pfedpisy
4. Nepfipustné vyuziti-v plochach je nepfipustné umistovat:

- zarizeni vyrobnich sluzeb, ktera by mohla narusit funk&nost plochy

5. Podminky prostorového usporadani

- maximalni podil zastavéné plochy - 50% z celkové plochy pozemku_- splnéno

- minimalni podil zelené - 15% z celkové plochy pozemku_- splnéno

- maximalni vySka zastavby - 10 metrll (mozné i vysSi, pokud je to z technickych nebo provoznich diivod( nutné,
podminkou je posouzeni vlivu na krajinny raz)

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi, 3
Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkul na vyuzivani tzemi nebylo vydano.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu,

Reseno samostatnou pfilohou viz &ast E - dokladova &ast - pozadavky byly spinény a
zapracovany do této projektové dokumentace.

f) vy€et a zavéry provedenych priuzkumu a rozbort - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.,

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno stavebné technické posouzeni a
zaméreni stavajiciho objektu a dotéené Casti pozemku na misté projektantem.

Zadné dalsi prizkumy vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist’ - pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi,
stavajici ochranna a bezpeénostni pasma apod.,

- Stavba se nenachéazi na poddolovaném Gzemi ani na izemi ohrozeném seismicitou dle CSN 73 0036.
- Stavba se nenachazi v aktivni zéné zaplavového tUzemi.

- Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi Q100

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace.

- Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou.

- Objekt se nenachazi v uzemi s archeologickymi nalezy.

- Stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznice ani pozemni komunikace.

- Stavba se nenachazi v uzemi Natura 2000.

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.

- V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné dal$i mozné zdroje Skodlivych vlivi na
pfedlozenou stavbu.

stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma,

Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:

- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni

Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.

Pristavba pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.
Pozemek se nachazi v ochranném pasmu lesa.

NAVRZENYMI STAVEBNiIMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK A SiTi
TECH. INFRASTRUKTURY!!! PRISTAVBA PERGOLY NEVYVOLAVA POZADAVKY NA NOVE
PRIPOJKY SiTi TECH. INFRASTRUKTURY!!!

Veskeré sité jsou zakresleny v Koordinacnim situaénim vykrese - C.3.

Obecné: stavajici a nové inzenyrské sité maji sva ochranna pasma. Tato pasma budou stavbou
respektovana. V mistech, kde nebude mozno dodrzet nejmensi vzdalenosti dle CSN 73 6005 budou
stavajici sité chranény dle pozadavku spravcu siti. V mistech, kde dojde k soub&hu nebo kfizeni bude
nutno dodrzet vSechny platné pfedpisy. Pfed zapoc€etim praci je nutné nechat trasu siti presné vytycit
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jednotlivymi spravci. Uzemi stavby nezasahuje do Zadného zvlasté chranéneho uzemi ve smyslu § 14,
odst. 2 zak. CNR €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Zadné vyznamné krajinné
prvky zde nebyly zjistény.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,
- Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

- Stavba se nenachazi v aktivni zéné zaplavového tuzemi.

- Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi Q100.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Pfi provadéni stavebnich praci i provozu objektu budou respektovany veskeré poZzadavky
predpis(, nafizeni a norem CSN, vztahuijicich se k zaji$téni nezavadného Zivotniho i pracovniho
prostredi.

Stavba negativné svym provozem neovliviiuje okolni objekty. Navrh byl proveden tak, aby byly
splnény veskeré platné poZzadavky norem a vyhlasek.

Nakladani s destovymi vodami - desStové vody budou svedeny pomoci okapového systému do
pfilehlych zatravnénych ploch a zahond, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v
misté stavby nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
PoZadavky na kaceni dfevin - nejsou.
Pozadavky na asanace a demolice - nejsou.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa,

parcelni vyméra/ vlastnické pravo zpusob ochrany
Cislo druh pozemku
1168m?2 Diakonie CCE - Nejsou evidovany
st. 299 stfedisko Zapadni zadné zpusoby
Cechy, Prokopova ochrany
zastavéna plocha a 207/25, Jizni
nadvori Pfedmésti, 30100
Plzen, LV 794

Pudni fond neni dotéen.
Lesni pudni fond neni dotcen.

1) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace 111/18323 (Merklin/Starnkov) stavajicim vjezdem/
vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je zajisténo na pozemku investora pfed
stavajicim objektem. Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho napojeni a
reSeni.

Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:

- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni

Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.

Pristavba pergoly nevyvolava poZadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

NAVRZENYMI STAVEBNIMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK A SiTi
TECH. INFRASTRUKTURY!!l VeSkeré sité jsou zakresleny v Koordina¢nim situacnim vykrese - C.3.

POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.&. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - P¥istavba pergoly je
navrzena v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuzit stavajici betonovy chodnik
s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je proveden v urovni -0,050 bez vyskovych rozdild v misté vstupnich
dvefi do objektu (max. vySkovy rozdil ex./int. 20mm). Vstup na pergolu je z urovné stavajiciho vjezdu/
vstupu rovnéz bez vyskového rozdilu. Pfistup z pergoly na zahradu bude zaji§tén pomoci lehkych
prenosnych najezdu z hlinikového plechu poloZzenych na vyrovnavaci schodisteé.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiinujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba nevyvolava zadné vécné a Casové vazby ani podminujici, vyvolané a souvisejici
investice.




Pfed zahgjenim stavby je nutno zfidit zafizeni stavenisté (bude realizovano na pozemku
investora) a v predstihu ur€it pfipojné misto pro podruzny stavebni rozvadéc. Socialni zazemi
stavby, do¢asné skladky v&. skladu nafadi budou umistény v mobilni stavebni burice (soucast zafizeni
stavby). Energie pro stavbu budou odebirany ze stavajicich rozvodl objektu. Na stavbé bude veden
stavebni denik a vykonavan pravidelny stavebni dozor. VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni
dle platnych bezpecnostnich predpisu.

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

parcelni vyméra/ vlastnické pravo zpusob ochrany
Cislo druh pozemku
1168m?2 Diakonie CCE - Nejsou evidovany
st. 299 stfedisko Zapadni zadné zpusoby
Cechy, Prokopova ochrany
zastavéna plocha a 207/25, Jizni
nadvori Pfedmésti, 30100
Plzen, LV 794

o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo.
Zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo provedenim objektu nevznikne.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Projekt fesi pfistavbu pergoly ke stavajicimu objektu - Domov Radost v Merkliné (stavba
obg&anského vybaveni - Diakonie CCE - stfedisko Zapadni Cechy). U&elem pFistavby bude vybudovani
zastfeSeného propojeni vstupll do objektu se vstupem/ viezdem na pozemek. Navrzenou pfistavbou
nedojde ke zméné uzivani objektu ani jeho jednotlivych prostor (i nadale se bude jednat o stavbu
obcanského vybaveni).

b) ucel uzivani stavby,
Ucel uzivani stavby - vybudovani zastfeSeného propojeni vstupl do objektu se vstupem/
viezdem na pozemek. | nadale se bude jednat o stavbu obéanského vybaveni.

c) trvala nebo do¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technicka/ch pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Zadné vySe jmenované rozhodnuti a vyjimky nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Reseno samostatnou pFilohou viz &ast E - dokladova &ast - pozadavky byly spinény a
zapracovany do této projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist’ - kulturni pamatka a podobné,
- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace.
- Stavba neni nemovitou kulturni pamatkou.

q) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

poz. p.€.st.299 - vyméra 1168m?
stavajici zastavéna plocha - Domov Radost 413,12m?
stavajici zastavéna plocha - stavajici kilna 24,20m?
stavajici zastavéna plocha - stavajici bazén 8,00m?
nova zastavéna plocha - pergola 101,03m?2
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zastavéna plocha celkem 546,35m?

zastavénost 46,78%

- max. koeficient zastavéni - 50% - splnéno

plocha zelené celkem 621,65m?2 (53,22%)
- min. koeficient zelené - 15% - splnéno

uzitna plocha 92,03m?
obestavény prostor 313,69m?3

10,000 = stavajici uroven naslapné vrstvy podlahy 1.NP
+2,540 = navrZena uroven okapové hrany stfechy
+3,470 = nova maximalni vyska stfechy (u stény stavajiciho objektu)

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadul a emisi, trida energetické naro¢nosti budov
apod.,

Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:

- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni

Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.

Pristavba pergoly nevyvolava poZzadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

NAVRZENYMI STAVEBNiIMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK A SiTi
TECH. INFRASTRUKTURY!!l VeSkeré sité jsou zakresleny v Koordinaénim situacnim vykrese - C.3.

Nakladani s destovymi vodami - desStové vody budou svedeny pomoci okapového systému do
prilehlych zatravnénych ploch a zahon(, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v
misté stavby nezméni.

Trida energetické naronosti budovy:
Pristavba pergoly bude oteviena a nevytapéna - neni feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,
Stavba bude realizovana v jedné etapé.
Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:
predpoklad zahdjeni: 05/2024
dokonéeni: 08/2024

i) orientaéni naklady stavby.
Cena navrzenych stavebnich praci bude stanovena nabidkovou cenou pfi zpracovani smlouvy o

dilo.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,

Projekt feSi pfistavbu pergoly na poz. p.€. st.299, k.u. Merklin u Pfestic [693197] ke stavajicimu
objektu - Domov Radost v Merkling (stavba ob&anského vybaveni - Diakonie CCE - stfedisko Zapadni
Cechy). Ugelem pristavby bude vybudovani zastfe$eného propojeni vstupli do objektu se vstupem/
vjezdem na pozemek. Navrzenou pfistavbou nedojde ke zméné uzivani objektu ani jeho jednotlivych
prostor (i nadale se bude jednat o stavbu ob&anského vybaveni).

Nova pfistavba pergoly je navrZzena v misté stavajiciho chodniku podél vychodni stény objektu
od vstupu/ vjezdu na pozemek smérem na jih a dale podél jizni strany vychodniho traktu objektu. Jedna
se o jednopodlazni ocelovou pergolu s pidorysem ve tvaru "L" o rozmérech viz. vykresova ¢ast. Nova
pergola bude v jihovychodnim rohu navazovat na stavajici pergolu sousedniho objektu. Nosnou
konstrukci budou tvofit ramy z ocelovych &tyfhrannych a obdélnikovych trubek MSH. Sloupy ramu ze
¢tvercovych trubek MSH 100/100/4(5) budou nakotveny do stavajiciho betonového chodniku s vrchni
keramickou dlazbou do lepidla (v misté kotveni bude dlazba vyfiznuta a odstranéna na betonovy
podklad). Stavajici chodnik je provedeny z litého betonu s dostateCnou hloubkou zalozeni. Mezi pficle
ramd z obdélnikovych trubek MSH 150/100/4,5 budou vevafeny ocelové krokve po "vlaSsku" (tj.
rovnobézné s okapem) ze &tvercovych trubek MSH 80/80/3,6. Na ocelové krokve bude proveden zaklop
z CETRIS desek tl. 18mm a nasledné poloZena doplfikova pojistna hydroizola¢ni folie (DHV).
Nasledovat budou "kontralaté" z pozinkovanych CW profild 50/100/0,6mm a "laté" z CD profill
27/60/0,6mm. Skladba stfedniho plasté je navrzena nehoflava. Krytina je navrZzena systémova stfesni
lehka velkoformatova plechova krytina profilovana v imitaci tasek. ZastfeSeni navrzené pergoly bude




provedeno pomoci pultové stifechy se sklonem stfeSnich rovin 11,8 a 12°. VySka okapové hrany ne
navrzena v navaznosti na stavajici pergolu na sousednim pozemku, tedy v urovni + 2,540m. Maximalni
vySka pergoly u stavajici stény objektu +3,470m. Ztuzeni pergoly bude zajiSténo zavétrovanim v drovni
stfechy a pomoci pasku z profilu MSH 50/50/3 vkladanych mezi sloupky a krokve popf. pfi¢le ramu. Ve
vyznacenych mistech ve vykresové &asti z divodu zajisténi prosvétleni stavajicich mistnosti objektu
bude z &asti zastfedeni vynechano popf. bude zastfedeni provedeno z €irého bezpecnostniho skla (viz.
vykresova Cast). Zabradli pergoly bude provedeno pomoci dvou ocelovych trubek MSH 50/50/3 s vyplini
z ocelového tahokovu s povrchovou Upravou zarové zinkovani. Celkova vysSka zabradli je navrzena
0,9m. Povrchovou upravu pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby
investora.

Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho napojeni a feseni.
NavrZzenymi stavebnimi pracemi nebude zasahovano do stavajicich pfipojek a siti technické
infrastruktury. Pfistavba pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

Vice viz. D.1.1.1 - Technicka zprava.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reseni.
Popsano v odstavci nize viz.B.2.6 Zakladni charakteristika objektu - a) stavebni feSeni

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Netyka se projektu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby - zadsady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob
se zdravotnim postizenim

POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.&. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - P¥istavba pergoly je
navrzena v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuzit stavajici betonovy chodnik
s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je proveden v urovni -0,050 bez vyskovych rozdild v misté vstupnich
dvefi do objektu (max. vySkovy rozdil ex./int. 20mm). Vstup na pergolu je z Urovné stavajiciho vjezdu/
vstupu rovnéz bez vyskového rozdilu. Pfistup z pergoly na zahradu bude zajistén pomoci lehkych
prenosnych najezdu z hlinikového plechu poloZzenych na vyrovnavaci schodisté.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby
PFi navrhu byly uplatnény obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhlasky €. 268/2009
Sb. O technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni, ktera stanovi zakladni pozadavky na
stavebné technické FeSeni staveb, které ndlezi do pusobnosti obecnych stavebnich ufadd a organu
obci.

Stavenisté bude zafizeno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochéazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a stavenistni
dopravou v€. ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Znecistovani ovzdusi stavebnim prachem bude
eliminovano odpadovym trubnim svodem a kropenim.

Stavebnik je povinen udrzovat v Cistoté pfijezdovou komunikaci a dbat na jeji pravidelny uklid,
Cidténi a eventualni kropeni. Komunikace pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou
normové odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni. Pozadavky na zajisténi bezpeénosti prace na stavenisti
budou vychazet ze zékona €. 309/2006 Sb. (Zajisténi dalSich podminek BOZP) v platném znéni,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (Minimalni poZzadavky na BOZP na stavenistich), nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb. (Pozadavky na bezpe€ny provoz a pouZzivani stroju, technickych zafizeni), nafizeni vlady
€. 362/2005 Sb. (Pozadavky BOZP pfi praci s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky), nafizeni
vlady €. 148/2006 Sb. (Ochrana zdravi pfed uc€inky hluku a vibraci) a dalSich souvisejicich pfedpist v
platném znéni.

Pfi provadéni a uzivani stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni Feseni,

Nova pfistavba pergoly je navrzena v misté stavajiciho chodniku podél vychodni stény objektu
od vstupu/ vjezdu na pozemek smérem na jih a dale podél jizni strany vychodniho traktu objektu. Jedna
se o jednopodlazni ocelovou pergolu s pudorysem ve tvaru "L" o rozmérech viz. vykresova ¢ast. Nova
pergola bude v jihovychodnim rohu navazovat na stavajici pergolu sousedniho objektu. Nosnou
konstrukci budou tvofit ramy z ocelovych &tyfhrannych a obdélnikovych trubek MSH. Sloupy ramu ze




Ctvercovych trubek MSH 100/100/4(5) budou nakotveny do stavajiciho betonového chodniku s vrchni
keramickou dlazbou do lepidla (v misté kotveni bude dlazba vyfiznuta a odstranéna na betonovy
podklad). Stavajici chodnik je provedeny z litého betonu s dostate€nou hloubkou zalozeni. Mezi pficle
ram0 z obdélnikovych trubek MSH 150/100/4,5 budou vevareny ocelové krokve po "viaSsku" (ij.
rovnobézné s okapem) ze &tvercovych trubek MSH 80/80/3,6. Na ocelové krokve bude proveden zaklop
z CETRIS desek tl. 18mm a nasledné polozena doplrikova pojistna hydroizolacni folie (DHV).
Nasledovat budou "kontralaté" z pozinkovanych CW profild 50/100/0,6mm a "laté" z CD profill
27/60/0,6mm. Skladba stfeSniho plasté je navrzena nehoflava. Krytina je navrzena systémova stiesni
lehka velkoformatova plechova krytina profilovana v imitaci tadek. ZastfeSeni navrZzené pergoly bude
provedeno pomoci pultové stifechy se sklonem stfeSnich rovin 11,8 a 12°. VySka okapové hrany ne
navrzena v navaznosti na stavajici pergolu na sousednim pozemku, tedy v drovni + 2,540m. Maximalni
vySka pergoly u stavajici stény objektu +3,470m. Ztuzeni pergoly bude zajiSténo zavétrovanim v drovni
stfechy a pomoci pasku z profilu MSH 50/50/3 vkladanych mezi sloupky a krokve popf. pfi¢le ramu. Ve
vyznacenych mistech ve vykresové &asti z divodu zajisténi prosvétleni stavajicich mistnosti objektu
bude z &asti zastfeSeni vynechano popf. bude zastieSeni provedeno z Cirého bezpecnostniho skla (viz.
vykresova Cast). Zabradli pergoly bude provedeno pomoci dvou ocelovych trubek MSH 50/50/3 s vyplini
z ocelového tahokovu s povrchovou upravou zarové zinkovani. Celkova vyska zabradli je navrzena
0,9m. Povrchovou upravu pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby
investora.

b) konstrukéni a materialové reseni,
Konstrukéni a materialové feSeni jsou zpracovany v ¢asti D.1. - Dokumentace stavebniho

objektu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pristavba pergoly je posouzena ve shodé s platnymi normami a technologickymi pfedpisy a
dodrzenim vSech platnych norem a predpist bude zajisténo, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu
provadéni stavebnich praci a uzivani nemélo za nasledek:

- zficeni stavby nebo jeji ¢asti

- vetsi stupen nepfipustného pretvoreni

- poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni

v dusledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce

- poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumeérny pavodni pFiciné.

Stanoveni hlavnich prvkd nosné konstrukce
viz. D.1.1.1 - Technicka zprava stavebni
viz. D.1.2.1 - Technicka zprava konstrukéni

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
Nefedeno netyka se stavby

b) vycet technickych a technologickych zafrizeni.
Nefedeno netyka se stavby

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Viz. pozarné bezpecnostni feSeni stavby vypracované autorizovanym technikem pro pozarni
bezpeclnost staveb, které je samostatnou soucasti projektové dokumentace. viz. D.1.3 - PoZarné
bezpelnostni FeSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Trida energetické narocnosti budovy:
Pfistavba pergoly bude oteviena a nevytapéna - neni feSeno.

B.2. 10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.,
a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli -vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani
Pfistavba pergoly bude oteviena a pfirozené provétravana.



Silnoprouda elektrotechnika, hromosvod, slaboproud

Nové osvétleni pfistavby pergoly bude napajeno ze stavajiciho vnitfniho rozvodu objektu. Pro
spinani budou pouzity pohybova €idla se soumrakovym spinaem. Pfistavba pergoly bude osazena
novou hromosvodnou soustavou s vlastnim novym uzemnénim pomoci zemnicich desek/ ty&i. Nova
ocelova konstrukce pergoly bude uzemnéna k nové uzemnovaci soustavé. Vice viz. D.1.4 - Technika
prostiedi staveb.

Vytapéni
Pfistavba pergoly bude oteviena a nevytapéna.

Voda a kanalizace (VZT)

Pfistavba pergoly nebude napojena na vodovod ani na splaskovou kanalizaci. Vzhledem k
charakteru pfistavby nebudou provozem vznikat splaskové odpadni vody.

Nakladani s destovymi vodami - destové vody budou svedeny pomoci okapového systému do
pfilehlych zatravnénych ploch a zahond, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v
misté stavby nezméni.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat noéni klid.
Ochrana proti hluku a vibracim:
- PrFed zahajenim stavby urcit nejvyhodné&;jsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na
jeho hluénost, uéel a doporuéeni vyrobce.
Ochrana proti znedistovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem:
- Nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice skodlivin, nez pfipousti
pfislusna vyhlaska.
Ochrana proti znecistovani komunikaci:
- Blato a zbytky zeminy a stavebnich hmot nej¢astéji znecistuji okoli stavby. Znecistovani je nutné
predchazet.
PFi vystavbé a nasledném provozu musi byt zajiSténa bezpecnost prace dle uréujicich zakonda,
vyhlasek, norem a predpisu.
Budou dodrzeny hygienické limity hluku dle normovych hodnot podle nafizeni viady €. 148/2006
Sb. v dennim obdobi a v no¢nim obdobi.
Jedna se zejména o ochranu, ktera se tyka zakladnich pozadavkl ochrany proti hluku, ktera
zahrnuje tato rdzna hlediska:
- ochrana proti hluku Sificimu se vzduchem z prostoru vné stavby
- ochrana proti hluku Sificimu se vzduchem z jiného uzavifeného prostoru
- ochrana proti kro€ejovému (narazovému) hluku,
- ochrana proti hluku z technickych zafizeni,
- ochrana proti nadmérnému hluku v poli odrazenych vin,
- ochrana okolniho prostfedi proti hluku ze zdroju uvnitf stavby nebo se stavbou souvisejicich.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru pfistavby - neni feSena (jedna se otevienou pfirozené provétravanou
pergolu bez trvalého pobytu osob).

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Pozemek nezasahuje do oblasti s vyskytem bludnych proudu.

c) ochrana pied technickou seizmicitou,
Zajmove uzemi se nachazi v oblasti s velmi malou seismicitou - neni potfeba dodrzovat EN 1998
pro navrh zdénych prvku.

d) ochrana pired hlukem
Vzhledem k charakteru pfistavby - neni feSena.

e) protipovodinova opatreni
Stavba se nenachazi v aktivni zoné zaplavového uzemi.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi Q100.




f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Pozemek nelezi v poddolované oblasti ani v uzemi s vyskytem metanu.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:
- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni
Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.
Pristavba pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.
NAVRZENYMI STAVEBNiIMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK A SiTi
TECH. INFRASTRUKTURY!!! VeSkeré sité jsou zakresleny v Koordina¢nim situacnim vykrese - C.3.

b) pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky.

Stavajici objekt je jiz pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury - vyhovuijici stav i
kapacity - ponechano bez zasahl a zmén. Pfistavba pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti
technické infrastruktury.

B.4 Dopravni Feseni
a) popis dopravniho Ffeseni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace [11/18323 (Merklin/Stankov) stavajicim
vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je zajisténo na pozemku investora pfed
stavajicim objektem. Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho napojeni a
reSeni.

POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.&. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - P¥istavba pergoly je
navrzena v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuzit stavajici betonovy chodnik
s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je proveden v urovni -0,050 bez vyskovych rozdild v misté vstupnich
dvefi do objektu (max. vysSkovy rozdil ex./int. 20mm). Vstup na pergolu je z urovné stavajiciho vjezdu/
vstupu rovnéz bez vyskoveého rozdilu. Pfistup z pergoly na zahradu bude zajiStén pomoci lehkych
prenosnych najezdu z hlinikového plechu poloZzenych na vyrovnavaci schodisteé.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace 111/18323 (Merklin/Starikov) stavajicim
vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné
stavajiciho dopravniho napojeni a feseni.

c) doprava v klidu
Parkovani je zajisténo na pozemku investora pfed stavajicim objektem. Realizaci navrzené
pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho feSeni.

d) pési a cyklistické stezky
NefeSi se, netyka se projektu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni upravy,
Jsou stavajici - nefeSi se, netyka se projektu.

b) pouzité vegetaéni prvky,
NefeSi se, netyka se projektu.

c) biotechnicka opatreni.
Biotechnicka opatfeni zahrnuji ochranné lesni pasy, vétrolamy apod. Pro dany objekt neni
feSeno.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Nové materialy pouzité pfi stavebnich pracich musi splfiovat pozadavky zdravotni nezavadnosti.
Navrh stavby odpovida pFislusnym CSN a vyhl. 137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu. Uzivanim stavby fadnym zpisobem nebude dochazet k negativnim vlivim na
Zivotni prostiedi.




PFi navrhu, vystavbé i provozu byly a budou respektovany veskeré pozadavky predpisu, nafizeni
a norem CSN, vztahuijicich se k zaji$téni nezavadného Zivotniho i pracovniho prostiedi.

Stavba jako takova nema vliv na zivotni prostfedi a z tohoto pohledu se nefeSi jeho ochrana.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smyslu § 14,
odst. 2 zak. CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném zné&ni. Zadné vyznamné krajinné
prvky zde nebyly zjiStény. Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce. Stavba bude provedena
béznymi stavebnimi, technologickymi a technickymi postupy, materialy a zafizenimi, které zarucuiji
béznou ochranu stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi. Pfed zahajenim stavby bude urcen
nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni
vyrobce. Budou pouZity prostiedky v fadném technickém stavu s platnym technickym osvédCenim a
budou pouzivany pouze v nejnutnéjSim rozsahu.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V no&nich hodinach Ize provadét pouze prace, které nezplisobuiji hluk, ani
jinak neovliviuji jinak bézny provoz objektl a okoli.

Stavba jako takova neni zdrojem hluku. Zdrojem hluku je vS8ak provoz vozidel a stavebni
mechanizace. Z tohoto pohledu se neméni ani hladina stavajiciho hluku.

Komunalni odpad vznikli pfi provozu objektu je ukladan v nadobach k tomu uréenych a odvoz je
zajistén firmou zajistujici svoz odpadu.

parcelni vyméra/ vlastnické pravo zplsob ochrany
Cislo druh pozemku
1168m?2 Diakonie CCE - Nejsou evidovany
st. 299 stfedisko Zapadni zadné zpusoby
Cechy, Prokopova ochrany
zastavéna plocha a 207/25, Jizni
nadvori Pfedmésti, 30100
Plzen, LV 794

Pudni fond neni dotcen.
Lesni pudni fond neni dotcen.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Uzemi dotéené stavby nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smyslu § 14, odst.
2 zadk. CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Stejné tak zde nejsou
registrovany zadné vyznamne krajinné prvky.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Objekt se nachazi mimo uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Objekt nepodléha zjiStovacimu fizeni nebo stanovisku EIA.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano,
Netyka se projektu.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpisu.

Objekt nemé navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma ani omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.




B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Jak vyplyva z vySe provedené charakteristiky moznych vlivi a odhadu jejich velikosti a
vyznamnosti omezi se jejich pfipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprostfedni okoli objektu a to
predevSim v dobé realizace stavby. V pfipadé vzniku havarie, napf. pozaru, bude rozsah vlivu zavisly na
rychlosti zasahu. Situovani a stavebné technické feSeni stavby je v souladu s poZzadavky na ochranu
obyvatelstva.

Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popf. kompenzaci nepfiznivych vliva:
e Prasnost a znecistovani komunikaci minimalizovat kropenim a cisténim vozidel pfed vyjezdy na
komunikace.
V dobé vystavby dbat na to, aby stavebni Cinnosti nebyly dot€eny okolni pozemky a porosty.
Provadénim a uzivanim stavby nesmi dochazet ke zhor$eni odtokovych poméru.
Stavebni prace provadét v denni dobé. Minimalizovat hlu€nost stavebnich stroj.
Investor je povinen dodrzet podminky vyplyvajici ze zakona €. 20/87 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni zak. €. 242/92 Sb.
e Dusledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 185/01 Sb., o odpadech a jeho

provadécich predpisU.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Pfed zahgjenim stavby je nutno Zzfidit zafizeni stavenisté (bude realizovdno na pozemku
investora) a v pfedstihu urcit pfipojné misto pro podruzny stavebni rozvadé&. Socialni zazemi
stavby, do¢asné skladky v¢. skladu nafadi budou umistény v mobilni stavebni burice (soucast zafizeni
stavby). Energie pro stavbu budou odebirany ze stavajicich rozvodl objektu. Na stavbé bude veden
stavebni denik a vykonavan pravidelny stavebni dozor. VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni
dle platnych bezpecnostnich predpisu.

Voda pro stavbu - bude zajiSténa ze stavajicich rozvod( vody.

Napojeni na kanalizaci — bude vyuzito stavajicich rozvodu.

Napojeni na el. energii — bude vyuzito stavajicich rozvodu.

b) odvodnéni stavenistsé,
Zachyceni destovych vod v prubé&hu vystavby je uvazovano na vlastnim pozemku. Odtokové
poméry se v misté stavby nezméni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace 111/18323 (Merklin/Starikov) stavajicim
vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné
stavajiciho dopravniho napojeni a feseni.

Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:

- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni

Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.

Pristavba pergoly nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

NAVRZENYMI STAVEBNIMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK A SITi
TECH. INFRASTRUKTURY!!! VeSkeré sité jsou zakresleny v Koordinacnim situaénim vykrese - C.3.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vzhledem k charakteru objektu nebude ovliviiovano zivotni prostfedi okolnich obyvatel.
PFi provadéni stavebnich praci i provozu, budou respektovany veSkeré pozadavky predpist, nafizeni a
norem CSN, vztahujicich se k zaji§téni nezavadného Zivotniho i pracovniho prostfedi.
Za Skodlivé dusledky stavebni Cinnosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuii:
- hluk stavebnich strojii a dopravnich prostfedki
- znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
- zneciStovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz
- znecistovani vody
- posSkozovani zelené

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V no€nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat noéni klid.
Ochrana proti hluku a vibracim:




- Pfed zahajenim stavby ur€it nejvyhodné;jsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho
hlu¢nost, uc€el a doporuéeni vyrobce.

Ochrana proti znec€istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

- Nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuiji vice Skodlivin, nez pfipousti pfislusna
vyhlaska.

Ochrana proti znecistovani komunikaci:

- Blato a zbytky zeminy a stavebnich hmot nejCastéji znecistuji okoli stavby. Znecistovani je nutné
predchazet.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Pozadavky na asanace a demolice - nejsou.
Pozadavky na kaceni dfevin - nejsou

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Nejsou uvazovany.

q) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nevznikaji.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Nakladani s odpady vzniklymi v prabéhu vystavby:

Kéd Nazev druhu odpadu Kategori Predpokladany
druhu eodpadu zpusobnakladani
odpadu

15 ODPADNI OBALY

15 01 Obaly

1501 01 |Papirové nebo lepenkové obaly @) Predani k recyklaci
1501 02 |Plastové obaly ®) Pfedani k recyklaci
1501 04 |Kovovy obaly 0] Predani k recyklaci
150106 |Smésné obaly ©) Skladka odpadu
17 STAVEBNIi A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

170101 |Beton @) Pfedani k recyklaci
170102 |Cihly @) Pfedani k recyklaci
17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 |Dfevo @) Materialové vyuZziti
17 02 02 | Sklo @) Pfedani k recyklaci
17 02 03 |Plasty 0] Predani k recyklaci
17 04 Kovy

17 004 05 | Zelezo a ocel 0 PFedani k recyklaci
17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina

170504 |Zemina a kameni pod €. 17 05 03 ®) VyuZiti investorem
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0] Skladka odpadu

Poznamka: kategorie odpadu O - ostatni, N - nebezpeény

Oznaceni zpUsobu odstranéni odpadu:
Predani k recyklaci — pfedani odpadu externi firmé opravnéné k nakladani s odpady, popfipadé odvoz
do zafizeni k vyuzivani nebo odstranéni odpadu.

Skladka odpadt — odvoz do zafizeni ke sbéru nebo vykupu odpad.

Odpady nutno zlikvidovat v souladu se zakonem ¢€.541/2020 Sb. o odpadech. Odpady Ize podle tohoto
zakona likvidovat v zafizenich a mistech k tomu uréenych. Dle hierarchie odpadu je povinnost odpady
tfidit a pfednostné predavat opravnénym osobam k vyuziti (opravnéna osoba je, podle zakona o
odpadech, vlastnik koncového zafizeni ke sbéru a vykupu odpadd, recyklaci nebo odstranéni odpadu a


https://www.katalogodpadu.cz/odpad/jine-stavebni-a-demolicni-odpady/

vlastni vzdy povoleni od pfislusného krajského ufadu k provozu tohoto zafizeni, neni to osoba vlastnici
zivnostensky list na nakladani s odpady!). Odstrafiovat na skladce Ize pouze odpady, které nelze vyuzit.

Povinnosti pivodce odpadu:

= odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi
predpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud
pfimo, nebo prostifednictvim k tomu zfizené pravnické osoby, 22)

= ovéfovat nebezpecéné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti,

» shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

= zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

» umoznit kontrolnim organim pfistup do objektu, prostort a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady

Podminky dle zakona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16 povinnosti plvodcu
odpadu):
» Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhu a kategorii
(vyhlaska ¢.381/2001Sb., Katalog odpadu).
» Bude dodrzena hierarchie zpUsobu nakladani s odpady, {j.:

- pfedchazeni vzniku odpadu

- pfiprava k opétovnému pouziti

- recyklace odpadu

- jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuZiti (neni minéno spalovani odpadu plvodcem)

- odstranéni odpadu
= Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti opravnéné firmeé
» Ke kolauda¢nimu fizeni bude doloZzeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpadu

PFi kolauda¢nim fizeni predlozi stavebnik doklady o likvidaci odpadu (vazni listky, pribéznou

evidenci odpadu apod.).

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou navrzeny. Pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy nejsou.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Za skodlivé dasledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby se
povaZzuiji:
- hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedk
- znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
- znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz
- znecCistovani vody
- poSkozovani zelené

Jako predpoklad k Sir§imu uplatnéni opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpec€nostnich pfedpist ve stavebnictvi (vynosy Ministerstva stavebnictvi,
vyhlasku Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich).

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V no€nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat noéni klid.

Ochrana proti hluku a vibracim:

-Pfed zahajenim stavby urcit nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho
hlu€nost, ucel a doporu€eni vyrobce.

-Budou dodrzeny hygienické limity hluku dle normovych hodnot podle nafizeni viady €. 148/2006 Sb.
v dennim obdobi a v no¢nim obdobi.

Jedna se zejména o ochranu, které se tyka zakladnich pozadavkl ochrany proti hluku, ktera zahrnuje
tato rizna hlediska:

- ochrana proti hluku Sificimu se vzduchem z prostoru vné stavby

- ochrana proti hluku Sificimu se vzduchem z jiného uzavifeného prostoru

- ochrana proti kroCejovému (narazovéemu) hluku,

- ochrana proti hluku z technickych zafizeni,

- ochrana proti nadmérnému hluku v poli odrazenych vin,



- ochrana okolniho prostfedi proti hluku ze zdroju uvnitf stavby nebo se stavbou souvisejicich.

Ochrana proti znec€istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

- Nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, neZ pfipousti pfislusna
vyhlaska.

Ochrana proti znecistovani komunikaci:

- Blato a zbytky zeminy a stavebnich hmot nejCastéji znecistuji okoli stavby. Znecistovani je nutné
predchazet.

PFi realizaci stavby:

a) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

b) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZenyrské sité, na vefejné komunikaci
jen v nejnutnéjSim poctu

c) zafidit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozk( dopravnich prostfedkl a
stavebnich strojl od blata

d) odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich komunikacich
e) ocistovat prabézné provozni plochy a komunikace od nanosl z odpadu a zbytk( z vyroby betonovych
smési, malt a pod.

Ochrana zelené pred poskozenim

Dodrzovat normou pfedepsana tzv. ochranna pasma pro podzemni vedeni od jednotlivych strom(, kefu
nebo jejich skupin.

Zaijistit, aby na kofeny az do prumeéru pfirozené koruny nebyly ani do¢asné uskladnény vykopové zeminy
a materialy, které by ohrozily kofenovy systém stromu. Trasa je vybrana takovym zplUsobem, aby k
poskozeni vzrostlé zelené nedoslo.

Veskery odpad bude tridén podle zafazeni v ,Katalogu odpadu”. Likvidaci odpadl zafazenych do
kategorie nebezpecnych odpadud (N) bude likvidovat opravnéna osoba majici opravnéni k nakladani s
nebezpecnym odpadem na zakladé smlouvy.

Ostatni odpady zafazené do kategorie ostatni (O) budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou
odvozu provozovatelem svozu odpadu za uplatu, popfipadé bude vyuZit jako druhotna surovina s
ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu viz. odstavce vyse.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pro prace na stavbach plati ustanoveni vyhlasky ¢.591/2006, dale bezpec¢nostni pfedpisy
uvadéné v jednotlivych normach CSN a v technologickych pravidlech pro jednotlivé prace.

Rozsah stavebnich praci, situacni umisténi a dispozi¢ni feSeni je zifejmé z vykresové casti
projektu. Pro oploceni stavenis§té bude pouzito mobilniho oploceni z pletiva. Vstup na stavenisté bude
opatfen ceduli s napisem nepovolanym vstup zakazan.

Vzhledem k charakteru provadéné prace, je treba:
- Proskolit pracovniky pfislusnymi pfedpisy a vyhlaskami, které se k dané €innosti vztahuiji.
- Na pracovisti musi pracovat nejméné dva pracovnici.
- Pfi fezani plamenem nebo pfi svareni je nutné nejméné 8 hodin po skoncéeni téchto praci
vykonavat dozor hlidkou .
- VesSkeré naradi, ruéni mechanizace a pomucky musi vyhovovat zasadam bezpecné prace a
pFislusnym CSN.
- VSechny prace provadét za pouziti OOPP (napf. rukavice, svafeCska kukla, ochranné bryle atp.).

BOZP- Popis zdroju a mozného ohrozeni zdravi a bezpecénosti pracovnikut
Pozadavky k zajisténi BP a tech. zarizeni pri stavebnich a demoli¢nich pracich

Pro zajisténi bezpelnosti prace musi mit pfisludni pracovnici, obsluhujici technicka zafizeni, odpovidajici
kvalifikaci. Provozovatel musi zajistit odborny vycvik pracovnik(, tech. podminky a adrzbu tech. zafizeni. Zaroveri
je povinen vybavit pracovniky pfislusnymi, pracovnimi a ochrannymi pomudckami tak, aby byla zajiSténa
bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci. Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt zajisténa bezpecénost prace dle
uréujicich zakonu, vyhlasek, norem a predpisu: PFi provadéni praci je nutno dodrzovat zasady bezpec€nosti prace a
ochrany zdravi pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu s pozadavky zakona 309/2006 Sb. na
zajisténi podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb.
dal§i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku prace. Pozadavky, kterymi se
bezpec&nost pfi provadéni praci bude fidit, budou respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb., kterym se provadi
nékteré paragrafy Zakona 309/2006 Sb.

Vzhledem k charakteru provadéné prace, je treba:

o VsSechny pracovniky, zaéastnéné na likvidaci, pred zahajenim praci seznamit s technologickym
postupem.

e Proskolit pracovniky prislusnymi predpisy a vyhlaskami, které se k dané ¢innosti vztahuji




o Firma provadéjici frezani plamenem piedlozi na HZS pred zahajenim této ¢innosti plan postupu praci.

o Na pracovisti musi pracovat nejméné dva pracovnici

o P¥i fezani plamenem nebo pfi svareni je nutné nejméné 8 hodin po skonéeni téchto praci vykonavat
dozor hlidkou uréenou organizaci

e Veskeré naradi, ruéni mechanizace a pomuicky musi vyhovovat zasadam bezpecné prace
a pfislusnym CSN

e VSechny prace provadét za pouziti OOPP
(napf. rukavice, svare¢ska kukla, ochranné bryle atp.)

e Vzniklé vykopy ohradit zabradlim proti zamezeni padu osob.

e Odpovédnost za provadéné prace musi byt stanovena na jednoho pracovnika, ktery zodpovida za
dodrzovani technologickych predpisi a postupli, za provedené proskoleni, pou¢eni a kontrolu
pracovnikil pfi provadéni praci. Na pracovisti musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci a v blizkém
okoli moznost pouziti telefonu.

o Pred zapoc€etim likvidaénich praci provede zodpovédny pracovnik spoleéné s investorem prohlidku
stavby.

Bezpec€nost prace - Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany: Pfi provadéni praci je
nutno dodrzovat zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu
s pozadavky zakona 309/2006 Sb. na zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje
v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb. dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku
prace. Pozadavky, kterymi se bezpec€nost pfi provadéni praci bude fidit, budou respektovat nafizeni vliady
591/2006 Sb., kterym se provadi nékteré paragrafy Zakona 309/2006 Sb. Zvlast se upozorniuje na provadéni
zemnich praci. Je povinnosti investora, aby zjistil a vyznacil vSechny inZenyrské sité a jiné prfekazky, hlediska
smérového a hloubkového ulozeni. Vyznageni musi byt potvrzeno jejich provozovateli. Vykopy pfiléhajici k
vefejnym komunikacim musi byt opatfeny vystraznou dopravni zna¢kou, za noci vystraznym cervenym sveétlem.
Vystrazna svétla mohou byt vzdalena od sebe nejvyse 50 m. Pfes vykop hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné
prfechody o min. Sifce 0,75 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt opatfeny oboustrannym
zabradlim o vySce 1,1 m. Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpe€ny sestup (vystup), okraje
vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Objekty nachazejici se v blizkosti vykopu
musi byt v pfipadé ohrozeni zabezpe€eny. Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a
jinych nebezpeénych vedenich je mozné za predpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabrafujici nebezpenému
priblizeni pracovnikl ¢&i stroju k témto vedenim. Stény vykop(l musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi se provadi
pafenim od hloubky vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi. Vykop musi mit min. svétlou Sitku 0,8 m. P¥i stavebnich
pracich |ze pouzivat stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji
predpistm k zajisténi bezpecnosti prace. Stroje Ize pouzivat jen k uceld, pro které jsou technicky zpusobilé v
souladu s technickymi stanovenimi danych vyrobcem a technickymi normami.

Povinnosti zaméstnavatele
(1) Zaméstnavatelé jsou v rozsahu své plisobnosti povinni vytvaret podminky pro bezpe¢nou a zdravi
neohrozujici praci v souladu s predpisy o bezpeénosti prace, bezpeénosti technickych zafizeni a o
ochrané zdravi pfi praci. Zejména jsou povinni: vyhledavat, posuzovat a hodnotit rizika mozného
ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancu, informovat o nich zaméstnance a €init opatreni k jejich
ochrané.

Bezpeé€nost prace a ochrana zdravi pracujicich

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat zasady bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pracujicich a to
konkrétné: Zakonik prace, vyhlasku ¢.43/90, stavebni zakon 183/2006 Sb. ve znéni zakona: Pfi provadéni praci je
nutno dodrzovat zasady bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu
s pozadavky zakona 309/2006 Sb. na zajiSténi podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje
v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb. dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku
prace. Pozadavky, kterymi se bezpe€nost pfi provadéni praci bude Fidit, budou respektovat nafizeni vlady
591/2006 Sb., kterym se provadi nékteré paragrafy Zadkona 309/2006 Sb. Pfed zahajenim praci je nutno vyzvat
vSechny spravce podzemnich inZenyrskych siti, které se nachazeji v zajmové oblasti, aby vedeni pfimo na misté
vytyc€ili. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti musi byt provadény ruéné za stalého dozoru pfislusného
spravce. V8ichni pracovnici musi byt instruovani o pfislusnych bezpe&nostnich pfedpisech pfed zahgjenim praci i
v prubéhu stavby. Veskeré okolnosti, které by sméfovaly k ohrozeni pracovnikd a postupu stavby, je nutno ihned
konzultovat s projektantem a stavebnim dozorem stavby.

Provadéni praci

PFi provadéni stavby je nutné dodrzet vSechny predpisy a nafizeni k ochrané zdravi a bezpeénosti pro
pracovniky i pro provoz na stavenisti. Dale je nutné pfed zapocCetim vSech praci a to jak pfipravnych tak vlastnich
informovat min. 14 dni pred archeologickou sluzbu CR! Déle je nutné vytysit inZenyrské sité aktuelni stav a to jak
smeérové tak vyskové od jednotlivych spravci siti s pfedavacim protokolem.

) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb, )
POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.E. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - Pristavba pergoly je
navrzena v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuZit stavajici betonovy chodnik




s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je proveden v urovni -0,050 bez vyskovych rozdilt v misté vstupnich
dvefi do objektu (max. vySkovy rozdil ex./int. 20mm). Vstup na pergolu je z urovné stavajiciho vjezdu/
vstupu rovnéz bez vyskoveého rozdilu. Pfistup z pergoly na zahradu bude zajistén pomoci lehkych
prenosnych najezdu z hlinikového plechu poloZzenych na vyrovnavaci schodisteé.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni,
Stavba nevyvolava zadné dopravni omezeni tudiz dopravné inzenyrské opatieni nejsou potfeba.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti uc¢inkiim vnéjsSiho prostredi pri vystavbé apod.),

Stavba nevyzaduje specialnich podminek pro provadéni stavby za provozu - v pribéhu vystavby
(montaze) pergoly budou dotéené vstupy do objektu uzamcéeny a znepfistupnény. Po dobu montaze
bude pouzivan pouze hlavni vchod pro pfistup do objektu a bude zamezeno vstupu do prostoru
staveni$té napf. pomoci mobilniho oploceni.

Stavba nevyzaduje provedeni opatfeni proti u€inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy.
Stavba bude realizovana v jedné etapé.
Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:
predpoklad zahajeni: 05/2024
dokongéeni: 08/2024

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Pristavba pergoly nebude napojena na vodovod ani na splaskovou kanalizaci. Vzhledem k
charakteru pfistavby nebudou provozem vznikat splaskové odpadni vody.

Nakladani s destovymi vodami - destové vody budou svedeny pomoci okapového systému do
pfilehlych zatravnénych ploch a zahond, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v
misté stavby nezméni.




