D.1.1.1 - Technicka zprava

OBSAH ZPRAVY
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objektu, v&etné fedeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

2. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

3. Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zd{ivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou
Zivotnost

4. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

5. Zplsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko geologického a hydrogeologického prizkumu

6. Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a fe$eni pfipadnych negativnich G¢&inki
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9. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu.

0. UCEL OBJEKTU

Projekt FeSi pFistavbu pergoly na poz. p.¢. st.299, k.u. Merklin u Pfestic [693197] ke stavajicimu objektu -
Domov Radost v Merkliné (stavba ob&anského vybaveni - Diakonie CCE - stfedisko Zapadni Cechy). Ugelem
pristavby bude vybudovani zastfeSeného propojeni vstupll do objektu se vstupem/ vjezdem na pozemek. Navrzenou
pFistavbou nedojde ke zméné uzivani objektu ani jeho jednotlivych prostor (i nadale se bude jednat o stavbu
ob&anského vybaveni).

1. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENIi A RESENI
VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANIi OBJEKTU OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Dotéeny pozemek p.¢. st.299, k.u. Merklin u Prestic [693197] je v souCasné dobé v severni Casti zastavény
stavajicim objektem Domov Radost v Merkliné pro osoby s postizenim. Pozemek je mirné svazity od severu K jihu.
Zadni ¢ast pozemku (jizni strana) slouzi jako zahrada, je zatravnéna a bez naletové zelené a vzrostlych stromd. Na
zahradé se dale nachazi stavajici stavba dfevéné kllny a zapustény bazén. Pozemek je pfistupny z pozemni
komunikace 111/18323 (Merklin/Starikov) stavajicim vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je
zajiSténo na pozemku investora pfed stavajicim objektem. Realizaci navrZzené pfistavby pergoly nedojde ke zméné
stavajiciho dopravniho napojeni a fedeni. Stavajici objekt je dale napojen na pfipojku elektrické energie - podzemni
vedeni NN do 1kV (beze zmén). Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen. Navrzenymi
stavebnimi pracemi nebude zasahovano do stavajicich pfipojek a siti technické infrastruktury. Pfistavba pergoly
nevyvolava pozadavky na nové pfipojky siti technické infrastruktury.

Nova pfistavba pergoly je navrzena v misté stavajiciho chodniku podél vychodni stény objektu od vstupu/
vjezdu na pozemek smérem na jih a dale podél jizni strany vychodniho traktu objektu. Jedna se o jednopodlazni
ocelovou pergolu s padorysem ve tvaru "L" o rozmérech viz. vykresova ¢ast. Nova pergola bude v jihovychodnim rohu
navazovat na stavajici pergolu sousedniho objektu. Nosnou konstrukci budou tvofit rAmy z ocelovych &tyfhrannych a
obdélnikovych trubek MSH. Sloupy ramu ze ¢&tvercovych trubek MSH 100/100/4(5) budou nakotveny do stavajiciho
betonového chodniku s vrchni keramickou dlazbou do lepidla (v misté kotveni bude dlaZzba vyfiznuta a odstranéna na
betonovy podklad). Stavajici chodnik je provedeny z litého betonu s dostatec¢nou hloubkou zalozeni. Mezi pficle ramu z
obdélnikovych trubek MSH 150/100/4,5 budou vevafeny ocelové krokve po "vladsku" (tj. rovnhobéZné s okapem) ze
¢tvercovych trubek MSH 80/80/3,6. Na ocelové krokve bude proveden zaklop z CETRIS desek tl. 18mm a nasledné
polozena dopliikova pojistna hydroizolacéni folie (DHV). Nasledovat budou "kontralaté" z pozinkovanych CW profild
50/100/0,6mm a "laté" z CD profild 27/60/0,6mm. Skladba stfeSniho plasté je navrzena nehoflava. Krytina je navrzena
systémova stfesni lehka velkoformatova plechova krytina profilovana v imitaci taSek. ZastfeSeni navrzené pergoly bude
provedeno pomoci pultové stfechy se sklonem stfeSnich rovin 11,8 a 12°. VySka okapové hrany ne navrzena v
navaznosti na stavajici pergolu na sousednim pozemku, tedy v Urovni + 2,540m. Maximalni vySka pergoly u stavajici
stény objektu +3,470m. ZtuZeni pergoly bude zajisténo zavétrovanim v Urovni stfechy a pomoci paska z profilu MSH
50/50/3 vkladanych mezi sloupky a krokve popf. pfi¢le ramua. Ve vyznacenych mistech ve vykresové ¢asti z dlvodu
zajisténi prosvétleni stavajicich mistnosti objektu bude z ¢asti zastfedeni vynechano popf. bude zastfeSeni provedeno z
¢irého bezpelnostniho skla (viz. vykresova ¢ast). Zabradli pergoly bude provedeno pomoci dvou ocelovych trubek MSH
50/50/3 s vyplni z ocelového tahokovu s povrchovou Upravou Zarové zinkovani. Celkova vySka zabradli je navrZzena
0,9m. Povrchovou upravu pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby investora.

Dle platného uzemniho planu se objekt nachazi v plochach s funkénim vyuzitim - plochy ob&anského vybaveni.
Objekt se nachazi v zastavéném uzemi vymezeném k 1.5.2013. Dale se pozemek nachazi v ochranném pasmu lesa.

Dale nedojde k upravé vnitfni dispozice stavajiciho objektu ani ke zméné ucelu jednotlivych mistnosti objektu.

POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.&. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - Pristavba pergoly je navrzena v souladu s vyhl.
€. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuzit stavajici betonovy chodnik s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je
proveden v urovni -0,050 bez vyskovych rozdild v misté vstupnich dvefi do objektu (max. vySkovy rozdil ex./int. 20mm).




Vstup na pergolu je z urovné stavajiciho vjezdu/ vstupu rovnéz bez vyskového rozdilu. Pfistup z pergoly na zahradu
bude zajistén pomoci lehkych pfenosnych najezdud z hlinikového plechu poloZzenych na vyrovnavaci schodisté.
Vegetalni upravy okoli - Netyka se tohoto projektu byly jiz FeSeny investorem.
Nakladani s deStovymi vodami - deStové vody ze stfechy pergoly budou svedeny pomoci okapového systému
do pfilehlych zatravnénych ploch a zahon(, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v misté
stavby nezméni.

Zatizeni stavebni konstrukce .
Zatizeni stavebni konstrukce bylo uréeno v souladu se stavajici normou CSN-EN 1991, 1991-1.1 a
klimatickych podminek daného stavebniho objektu.

Provedené posudky a pruzkumy

Rozsah stavebnich praci je podrobné feSen v PD D.1.1. - Architektonicko-stavebni feSeni.
V priibéhu zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno stavebné technické posouzeni a zaméfeni stavajiciho
objektu a dotéené &asti pozemku na misté projektantem.

Zadné dalsi priizkumy vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény.

Ochranna pasma

Stavajici objekt je pfipojen na stavajici pfipojky siti technické infrastruktury:

- stavajici pfipojka elektrické energie NN do 1kV pomoci podzemniho vedeni
Na jiné sité technické infrastruktury objekt ani pozemek neni napojen.

- Stavba se nenachdzi na poddolovaném Uzemi ani na izemi ohrozeném seismicitou dle CSN 73 0036.
- Stavba se nenachazi v aktivni z6né zaplavového uzemi.

- Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi Q100

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace.

- Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou.

- Objekt se nenachazi v Uzemi s archeologickymi nalezy.

- Stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

- Stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zeleznice ani pozemni komunikace.

- Stavba se nenachazi v tzemi Natura 2000.

- Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.

- V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné dalSi mozné zdroje Skodlivych vlivi na pfedlozenou stavbu.

NAVRZENYMI STAVEBNiMI PRACEMI NEBUDE ZASAHOVANO DO STAVAJICICH PRIPOJEK!!! PRISTAVBA
PERGOLY NEVYVOLAVA POZADAVKY NA NOVE PRIPOJKY SiTi TECH. INFRASTRUKTURY!!! Veskeré sité jsou
zakresleny v koordina&nim situaénim vykrese - C.3.

Obecné: stavajici a nové inZenyrské sité maji sva ochranna pasma. Tato pasma budou stavbou respektovana. V
mistech, kde nebude mozno dodrzet nejmensi vzdalenosti dle CSN 73 6005 budou stavajici sité chranény dle
pozadavk( spravcu siti. V mistech, kde dojde k soubéhu nebo kfizeni bude nutno dodrzet vSdechny platné predpisy.
PFed zapodetim praci je nutné nechat trasu siti pfesné vytyéit jednotlivymi spravci. Uzemi navrhované stavby
nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni. Zadné vyznamné krajinné prvky zde nebyly zjistény.

Navrzené umisténi a dotéené pozemky pro vystavbu

Dotéené pozemky vystavbou
viz. Pravodni a Souhrnna zprava )
Pozemky sousedici: viz. B.1 - VYPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTI

V kat. uzemi viz. Prlvodni a Souhrnna zprava

Pouzité podklady, normy a literatura
Vlivy - provedené prizkumy
1) geologie — regionalni mapa, arch. Sondy Geofond
2) polohopisné a vySkopisné zaméfeni pozemku projektantem
3) vypisy z KN
4) poznatky projektanta z prohlidek stavenisté
5) TKP staveb pozemnich
6) informace a pozadavky poskytnuté investorem
7) vyjadieni k existenci siti technické infrastruktury - viz samostatng ¢ast - E - Dokladova ¢ast
8) projektova dokumentace - REVITALIZACE OBJEKTU DOMOV RADOST V MERKLINE, ATELIER K11 s.r.0.,
09/2018
9) pouZité normy
- CSN EN 1990 - Zasady navrhovani stavebnich konstrukci
- CSN EN 1991 - Zatizeni stavebnich konstrukci, CSN 730035
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- CSN EN 1992-1-1 - Betonové a zelezobetonové konstrukce, CSN EN 206 - 1
- CSN- EN 1993 - Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSN- EN 1995 - Navrhovani dfevénych konstrukci

- CSN- EN 1996 - Navrhovani zdénych konstrukci

- CSN EN 1997 - Zakladové konstrukce

- CSNEN 731401

- CSNPENV 7301401

- CSN EN 10080, CSN 420139 - Vyztuz do betonu

- CSN ENV 13760 - 1 - Provadéni konstrukci

2.KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI
A OSLUNENI

poz. p.€.st.299 - vyméra 1168m?
stavajici zastavéna plocha - Domov Radost  413,12m?
stavajici zastavéna plocha - stavajici kilna  24,20m?
stavajici zastavéna plocha - stavajici bazén  8,00m?

nova zastavéna plocha - pergola 101,03m?
zastavéna plocha celkem 546,35m?
zastavénost 46,78%

- max. koeficient zastavéni - 50% - splnéno

plocha zelené celkem 621,65m? (53,22%)
- min. koeficient zelené - 15% - splnéno

uzitna plocha 92,03m?
obestavény prostor 313,69m3

10,000 = stavajici urover naslapné vrstvy podlahy 1.NP
+2,540 = navrzena uroveri okapové hrany stfechy
+3,470 = nova maximalni vyska stfechy (u stény stavajiciho objektu)

Ve vyznacenych mistech ve vykresové ¢asti z divodu zajisténi prosvétleni stavajicich mistnosti objektu bude z
Casti zastfeSeni vynechano popf. bude zastfeSeni provedeno z ¢irého bezpecnostniho skla (viz. vykresova ¢ast).

3. TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENIi VE VAZBE NA UZITi OBJEKTU A
JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST, INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

3.1. Zemni prace
Nebudou provadény.

3.2. Zaklady
Sloupy ramu ze ¢tvercovych trubek MSH 100/100/4(5) budou nakotveny do stavajiciho betonového chodniku s

vrchni keramickou dlaZzbou do lepidla. V misté kotveni bude dlazba vyfiznuta a odstranéna na betonovy podklad.
Predpokladana uroven kotveni -20mm tj. -0,070. Stavajici chodnik je provedeny z litého betonu s dostate€nou hloubkou
zaloZeni bez viditelnych vad a trhlin a je dostateéné unosny pro zaloZeni navrzené pergoly.

Izolace proti zemni vihkosti
Neni feSeno.

Radonové opatieni
Vzhledem k charakteru pfistavby - neni feSeno (jedna se otevienou pfirozené provétravanou pergolu bez
trvalého pobytu osob).

3.3. Svislé konstrukce

Sloupy ramu jsou navrzeny ze c&tvercovych trubek MSH 100/100/4(5) a budou nakotveny do stavajiciho
betonového chodniku s vrchni keramickou dlaZzbou do lepidla. V misté kotveni bude dlazba vyfiznuta a odstranéna na
betonovy podklad. Pfedpokladana droven kotveni -20mm tj. -0,070. Kotveni bude provedeno na vyrovnavaci vrstvu
podliti popf. podloZeni z ocelovych plechu v tl. 8mm. Kotevni plechy jsou navrZzeny v tl. 12mm + 2-4x kotevni Sroub M12
8.8 + chemicka kotva. Zabradli pergoly bude provedeno pomoci dvou ocelovych trubek MSH 50/50/3 s vypini z
ocelového tahokovu s povrchovou Upravou zarové zinkovani. Celkova vyska zabradli je navrzena 0,9m. Povrchovou
upravu pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby investora.

3.4. Vodorovné konstrukce

PFi¢le ram( budou provedeny z obdélnikovych trubek MSH 150/100/4,5 ve sklonu 11,8 a 12°. Mezi pfi¢le budou
vevafeny ocelové krokve po "vladsku" (tj. rovnob&zné& s okapem) ze ¢&tvercovych trubek MSH 80/80/3,6. Na ocelové
krokve bude provedena skladba stfeSniho plasté viz. popis nize. Ztuzeni pergoly bude zajist€éno zavétrovanim v urovni
stfechy a pomoci paskl z profilu MSH 50/50/3 vkladanych mezi sloupky a krokve popf. pfi¢le rama. V misté proskleni




stfeSni konstrukce budou vazni¢ky tvofeny z ocelovych profild MSH 120/60/4 navafenych na horni lic pFicli. Z divodu
zajisténi pevnosti proskleni bude mezi tyto vaznicky k jejich hornimu lici pfiéné vevaren profil MSH 40/40/3.

Vodorovné a svislé konstrukce
Statické posouzeni
3 Statické posouzeni je provedeno dle metodiky CSN EN. Dimenzovani ocelovych konstrukci je provedeno dle
CSN EN.
Pro vypocet se predpokladaji uvaZovat souginitele zatizeni dle CSN EN 1991
yG=1,35a yQ=1,50
Materialové soucinitele jsou uvazovany hodnotou
ye=150a ys=1,15

Posouzeni stability konstrukce
Stabilita konstrukce pergoly bude zajiSténa zavétrovanim v Urovni stfechy a pomoci pasku z profilu MSH
50/50/3 vkladanych mezi sloupky a krokve popf. pfi¢le ramda.

3.5. Pricky
Nejsou navrzeny.

3.6. Stresni konstrukce

Na pfi¢le ocelovych ramu bude proveden celoplosny zaklop z CETRIS desek tl. 18mm a nasledné polozena
doplrikova pojistna hydroizolaéni folie (DHV). Nasledovat budou "kontralaté" z pozinkovanych CW profild 50/100/0,6mm
a "laté" z CD profild 27/60/0,6mm. Skladba stfesniho plasté je navrzena nehoflava. Krytina je navrzena systémova
stfesni lehka velkoformatova plechova krytina profilovana v imitaci taSek. ZastfeSeni navrzené pergoly bude provedeno
pomoci pultové stiechy se sklonem stfeSnich rovin 11,8 a 12°. VySka okapové hrany ne navrzena v ndvaznosti na
stavajici pergolu na sousednim pozemku, tedy v Urovni + 2,540m. Maximalni vySka pergoly u stavajici stény objektu
+3,470m. Ve vyznacenych mistech ve vykresové ¢asti z divodu zajiSténi prosvétleni stavajicich mistnosti objektu bude
z Casti zastfeSeni vynechano popf. bude zastfeSeni provedeno z Cirého bezpecénostniho skla (viz. vykresova ¢ast).

3.7. Schodisté
Neni navrzeno.

3.8. Komin
Neni navrzen.

3.9. Podlahy.dlazby
Stavajici betonovy chodnik s vrchni keramickou dlazbou do lepidla je provedeny z litého betonu s dostate¢nou
hloubkou zalozeni bez viditelnych vad a trhlin a je dostate€né Unosny pro zalozeni navrzené pergoly.

3.10. Upravy povrchi
Povrchovou Upravu ocelovych prvkl pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby
investora.

3.11. VypIné otvoru
Nejsou navrzeny.

3.12. Natéry a malby
Povrchovou Upravu ocelovych prvk{l pergoly bude tvofit natér 2x zakladni + 1x vrchni, odstin RAL dle volby
investora.

3.13. Klempiiské konstrukce

Nové oplechovani stfechy pergoly, v€etné oplechovani detaili, okapovych hran apod. bude pouzito v systému a
barvé pouzité krytiny. Ctvercové okapové Zlaby a svody jsou navrzeny z pozinkovaného barveného plechu v barvé
krytiny. Klempifské prvky jsou navrzeny dle uceleného systému z pozinkovaného poplastovaného plechu tl. min.
0,6mm. Klempitské prvky budou provedeny dle CSN 73 36 10 a platnych norem CSN. Pied realizaci bude investorem
zvolen odstin RAL na predlozeném vzorku.

3.14. Zamecnické konstrukce

Vyrobni skupina B dle CSB 73 2601, material - ocel S235JR, svafrovaci material - dle zp(isobu svafovani,
svary - nosné koutové, 1/2v, v - a = 3 - 5 mm, povrchova Uprava - natér - 2x zakladni + 1x vrchni, kotevni material -
$rouby ON 02 1308/8.8, matice CSN 02 1601, podlozky ON 02 1708.

Legenda prvku:
- stojka krajni - kratka - MSH 100/100/4

- stojka stfedova - MSH 100/100/4
- stojka krajni - dlouha - MSH 100/100/5



- pficel rama - MSH 150/100/4,5

- vaznicky (krokve po vladsku) - MSH 80/80/3,6

- vétrovani - podélné a pfi¢né, pasky - MSH 50/50/3
- vodorovny prvek zabradli - MSH 50/50/3

3.15. Truhlarské konstrukce
Nevyskytuji se.

3.16. Izolace teplené a zvukové
Vzhledem k charakteru objektu nejsou navrzeny.

3.17. lzolace proti zemni vihkosti
Vzhledem k charakteru objektu nejsou navrzeny.

3.18. Obklady a dlazby
Stavajici keramicka dlazba chodniku je vyhovujici a bude ponechan bez zasahu.

3.19. Oploceni a prijezdové plochy na pozemku investora

Oploceni pozemku je stavajici a bude ponechano bez zasahl a uprav. Pozemek je pfistupny z pozemni
komunikace 111/18323 (Merklin/Stankov) stavajicim vjezdem/vstupem v severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je
zajisténo na pozemku investora pfed stavajicim objektem. Realizaci navrzené pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho
dopravniho napojeni a feseni.

3.20. Vétrani
Pristavba pergoly bude oteviena a pfirozené provétravana.

Elektroinstalace

Nové osvétleni pFistavby pergoly bude napajeno ze stavajiciho vnitfniho rozvodu objektu. Pro spinani budou
pouzity pohybova €idla se soumrakovym spinaCem. Pfistavba pergoly bude osazena novou hromosvodnou soustavou s
vlastnim novym uzemnénim pomoci zemnicich desek/ ty¢i. Nova ocelova konstrukce pergoly bude uzemnéna k nové
uzemnovaci soustavé. Vice viz. D.1.4 - Technika prostfedi staveb.

Ustfedni vytapéni
Pristavba pergoly bude oteviena a nevytapéna.

Voda a kanalizace (VZT)

Pristavba pergoly nebude napojena na vodovod ani na splaskovou kanalizaci. Vzhledem k charakteru pfistavby
nebudou provozem vznikat splaskové odpadni vody.

Nakladani s destovymi vodami - deStové vody budou svedeny pomoci okapového systému do pfilehlych
zatravnénych ploch a zahont, kde budou volné povrchové vsakovany. Odtokové poméry se v misté stavby nezméni.

4. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNi OTVORU
Nefeseno jedna se pfistavbu nevytapéné pergoly.

5.ZPUSOB ZALOZENIi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Sloupy ramu ze ¢tvercovych trubek MSH 100/100/4(5) budou nakotveny do stavajiciho betonového chodniku s
vrchni keramickou dlazbou do lepidla. V misté kotveni bude dlazba vyfiznuta a odstranéna na betonovy podklad.
Predpokladana uroven kotveni -20mm tj. -0,070. Stavajici chodnik je provedeny z litého betonu s dostate¢nou hloubkou
zaloZeni bez viditelnych vad a trhlin a je dostateéné Uunosny pro zaloZeni navrzené pergoly.

6.VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU
Realizaci navrzenych stavebnich Uprav, nedojde k negativnim vlivim objektu na Zivotni prostfedi.

7. DOPRAVNI RESENI

Pozemek je pfistupny z pozemni komunikace 111/18323 (Merklin/Starikov) stavajicim vjezdem/vstupem v
severovychodnim rohu pozemku. Parkovani je zajiS$téno na pozemku investora pfed stavajicim objektem. Realizaci
navrzené pfistavby nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho napojeni a feseni.

8. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDi, PROTIRADONOVA OPATRENI
Viz. popis vyse.




9.DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
P¥i zpracovani projektu byly respektovany obecné pozadavky na vyuZiti Gzemi a technické poZadavky na
stavby stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy.

POSOUZENI VYSTAVBY DLE VYHL.&. 398/2009 Sb. PRO IMOBILNI - Pistavba pergoly je navrzena v souladu
s vyhl. €. 398/2009 Sb.. Pro podlahu pergoly bude vyuzit stavajici betonovy chodnik s vrchni dlazbou do lepidla. ktery je
proveden v urovni -0,050 bez vySkovych rozdill v misté vstupnich dvefi do objektu (max. vyskovy rozdil ex./int. 20mm).
Vstup na pergolu je z urovné stavajiciho vjezdu/ vstupu rovnéz bez vyskového rozdilu. PFistup z pergoly na zahradu
bude zajistén pomoci lehkych pfenosnych najezdl z hlinikového plechu poloZenych na vyrovnavaci schodisté.

BOZP- Popis zdrojii a mozného ohrozeni zdravi a bezpeénosti pracovniku

Pozadavky k zajiSténi BP a tech. zarizeni pri stavebnich a demoli€¢nich pracich

Pro zajisténi bezpecnosti prace musi mit pfisludni pracovnici, obsluhujici technicka zafizeni, odpovidajici
kvalifikaci. Provozovatel musi zajistit odborny vycvik pracovnikd, tech. podminky a udrzbu tech. zafizeni. Zaroven je
povinen vybavit pracovniky pfFislusnymi, pracovnimi a ochrannymi pomuckami tak, aby byla zajisténa bezpecnost a
ochrana zdravi pfi praci. Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt zajisténa bezpecénost prace dle uréujicich zakona,
vyhlasek, norem a predpis: Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu s pozadavky zakona 309/2006 Sb. na zaji§téni podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb dal$i pozadavky bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku prace. Pozadavky, kterymi se bezpecnost pfi provadéni praci bude fidit,
budou respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb., kterym se provadi nékteré paragrafy Zakona 309/2006 Sb.

Pro uvedenou akci je nutno ucinit minimalné nasledujici opatfeni:

e pii likvidaci jakékoliv Casti se musi vymezit a zajistit ohrozeny prostor (proti vstupu nepovolanych osob), ve kterém se
provadéji pfisluSné prace, a to pevnym oplocenim vysky min. 1,80 m. Ohrazeni je nutno za snizené viditelnosti (v noci)
osvétlit. Pokud by ohrazeni vadilo pfi demolici Glozist, je nutné prostor zajistit jinym vhodnym zptsobem.

e pro odbér elektrického proudu pfi provadéni likvidaénich praci bude ponechana stavajici elektro pfipojka, ktera bude
vyvedena ve stavenistnim rozvadéci.

e zahdjeni likvidace se muze uskutecnit jen na zakladé pisemného pfikazu pracovnika firmy odpovédného za provadéné
prace.

Vzhledem k charakteru provadéné prace, je treba:
e V38echny pracovniky, zu€astnéné na likvidaci, pfed zahajenim praci seznamit s technologickym postupem.

e  ProSkolit pracovniky pfislusnymi pfedpisy a vyhlaskami, které se k dané Cinnosti vztahuiji.

e Firma provadéjici fezani plamenem pfedlozi na HZS pred zahajenim této ¢innosti plan postupu praci.

e Na pracovisti musi pracovat nejméné dva pracovnici.

e  P¥i fezani plamenem nebo pfi svafeni je nutné nejméné 8 hodin po skonceni téchto praci vykonavat dozor hlidkou uréenou
organizaci.

e Veskeré nafadi, ruéni mechanizace a pomdcky musi vyhovovat zasadam bezpe&né prace a pfislusnym CSN.

e VSechny prace provadét za pouziti OOPP (napfr. rukavice, svarecska kukla, ochranné bryle atp.)

e Vzniklé vykopy ohradit zabradlim proti zamezeni padu osob.

e Odpovédnost za provadéné prace musi byt stanovena na jednoho pracovnika, ktery zodpovida za dodrzovani

technologickych predpisti a postupll, za provedené proskoleni, pouceni a kontrolu pracovnikl pfi provadéni praci. Na
pracovisti musi byt k dispozici Iékarni¢ka prvni pomoci a v blizkém okoli moznost pouziti telefonu.

e Pfed zapocetim likvida¢nich praci provede zodpovédny pracovnik spoleéné s investorem prohlidku stavby.Bezpecnost prace
- Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecfnosti prace jsou dany: Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti
prace a ochrany zdravi pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu s pozadavky zakona 309/2006 Sb. na zajisténi
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon 262/2006 Sb dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku prace.Pozadavky, kterymi se bezpecnost pfi provadéni praci bude
fidit, budou respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb., kterym se provadi nékteré paragrafy Zakona 309/2006 Sb. ZvIast se
upozorfiuje na provadéni zemnich praci. Je povinnosti investora, aby zjistii a vyznacil vSechny inZzenyrské sité a jiné
prekazky, hlediska smérového a hloubkového ulozeni. Vyznaceni musi byt potvrzeno jejich provozovateli. Vykopy pfiléhajici
k vefejnym komunikacim musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou, za noci a za snizené viditelnosti vystraznym
Cervenym svétlem. Vystrazna svétla mohou byt vzdalena od sebe nejvySe 50 m. Pfes vykop hlubSi nez 0.5 m se musi zfidit
bezpecné prechody o min. Sifce 0.75 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1.5 m musi byt opatfeny oboustrannym
zabradlim o vySce 1.1 m. Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup), okraje vykopu
nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0.5 m od hrany vykopu. Objekty nachazejici se v blizkosti vykopu musi byt v pfipadé
ohrozeni zabezpeleny. Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpenych vedenich
je mozné za predpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabranujici nebezpeé¢nému pfiblizeni pracovnik( ¢&i stroja k témto
vedenim. Stény vykopU musi byt zajiStény proti sesuti. Zajisténi se provadi pafenim od hloubky vétsi nez 1.3 m v
zastavéném uzemi. Vykop musi mit min. svétlou Sitku 0.8 m. P¥i stavebnich pracich Ize pouzivat stroje a zafizeni, které svou
konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpisim k zajiSténi bezpecnosti prace. Stroje Ize pouzivat jen k
ucell. pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s technickymi stanovenimi danych vyrobcem a technickymi normami.

Povinnosti zaméstnavatele
(1) Zaméstnavatelé jsou v rozsahu své pusobnosti povinni vytvafet podminky pro bezpe€nou a zdravi
neohrozujici praci v souladu s pfedpisy o bezpeénosti prace, bezpecnosti technickych zafizeni a o ochrané zdravi pfi
praci. Zejména jsou povinni: vyhledavat, posuzovat a hodnotit rizika mozného ohroZeni bezpecnosti a zdravi
zameéstnancu, informovat o nich zaméstnance a €init opatfeni k jejich ochrané.



Bezpeénost prace a ochrana zdravi pracujicich

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat zasady bezpelnosti prace a ochrany zdravi pracujicich a to konkrétné:
Zakonik prace, vyhlasku €.43/90, stavebni zakon 183/2006 Sb. ve znéni zakona: Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat
zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich, stavebni objekt bude provadén v souladu s poZzadavky zakona
309/2006 Sb. na zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon
262/2006 Sb. dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle § 3 Zakoniku prace. Pozadavky, kterymi se
bezpecénost pfi provadéni praci bude Fidit, budou respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb., kterym se provadi nékteré
paragrafy Zakona 309/2006 Sb. Pfed zahajenim praci je nutno vyzvat vSechny spravce podzemnich inzenyrskych siti,
které se nachazeji v zajmové oblasti, aby vedeni pfimo na misté vytycili. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti
musi byt provadény ruéné za stalého dozoru pfislusného spravce. VSichni pracovnici musi byt instruovani o pfislusnych
bezpecnostnich predpisech pfed zahajenim praci i v pribéhu stavby. VeSkeré okolnosti, které by sméfovaly k ohrozZeni
pracovnikl a postupu stavby, je nutno ihned konzultovat s projektantem a stavebnim dozorem stavby.

Provadéni praci

PFi provadéni stavby je nutné dodrzet vSechny pfedpisy a nafizeni k ochrané zdravi a bezpeé&nosti pro
pracovniky i pro provoz na stavenisti. Dale je nutné pfed zapocetim v3ech praci a to jak pfipravnych tak vlastnich
informovat min. 14 dni pred archeologickou sluzbu CR! Dale je nutné vytygit inzenyrské sité aktuelni stav a to jak
smérové tak vyskové od jednotlivych spravci siti s pfedavacim protokolem.




