

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 5 – ze dne 16.02.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel po svém vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil nesoulad v části soupisu prací „001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – užitelné náklady – změna č. 1 a č. 2“.

Jedná se o zjištění chybějící specifikaci materiálů položek montáže hromosvodu v části „Elektroinstalace“ díl M65, a proto přistoupil k opravě soupisu prací a doplnění specifikace materiálů hromosvodu (uzemňovací pásek, drát uzemňovací, podpěry a svorky), které jsou nově specifikovány v položkách pořadové číslo 272 až 279, proto předkládá dodavatelům nové znění soupisu prací „001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – užitelné náklady – změna č.3“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili tento nový soupis prací verze č.3, kterým nahrazuje původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nemění v předchozích verzích.

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- 001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – užitelné náklady – změna č.3

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tento nový dílčí soupis prací, jelikož tento nový dokument nahrazuje původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 5 a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodloužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona. Ovšem jelikož se jedná o drobnou úpravu soupisu prací spočívající v doplnění materiálů hromosvodu je prodloužena tato lhůta pouze přiměřeně o jeden pracovní den.

Lhůta stanovená k podání nabídek na základě předchozích vysvětlení se mění a prodlužuje o 1 pracovní den, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění a prodlužuje a končí dne 04. 03. 2021 v 09:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.5.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 16.2.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: