SVIS TCE, spol. s r.o.
Za Chlumem 814, 41801 Bilina

gttwww.svistce.cz

DOLNI A HORNI| CHOBOLICE -
VODOVOD

A. PRUVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Stupen: DPS

Datum: 06/2024

Kraj: Ustecky
Investor: Obec Libésice

Zodp. projektant:  Ing. Karasek
Vypracoval: Ing. Jan Los

Paré éislo:




DOLNI A HORNI CHOBOLICE — VODOVOD A. Priivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

Obsah:
A, PRUVODNI ZPRAVA ... .ot ee et 4
AL IDENTIFIKA CNIUDAJE ..o ettt e e 4
AL L UDAJE O STAVE ...ttt ettt e ettt e e et et et e et e et e et e e eaeeete et e e e et e seeeeee et e et e et e saeeneenaes 4
N O R NN = AV - Y« P EEEPRRRRRR 4
N 2 /1153 o TS - 1V o )Y PSPPSR 4
AN O R <o [ 1o (0] (U T =Y 0] <= (oL 4
ALL.2  UDAJE O ZADATEL . teeeeeee e e e ettt e e e e et e e et e et et eeeeeeee e et e e ae e e et et eeeeeeeteeaeesaeeeee et e eeeenteeeeeeaes 6
A.1.3  UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE ... .. e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeaseeseeeseeeeeeeeeeeeeseesseeeeaeen 6
A.1.3.1 ZPpracovate] PrOJEKIU ........ooi i ceeeeme ettt e e et e e e e e e e e e e e neeees 6
A.1.3.2 HIaVNT iINZENYT PIrOJEKEU ... .vvviieeeiiiiiitceeee e e ettt e e e e e e e e e st tee e e e e s s beee e e e s sntbaeeaeesansreeeeeeennnees 6
A.1.3.3 Projektanti jednotlivyCRASHT PrOJEKIU. ........uiiiiiiiei ittt meni et 6
A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZA  RIZENi............. 7
F N Y NV =1 2 N R0 = ] = 12T 7
A.2.2  INZENYRSKE OBJIEKTY . uuuuiitittuneetettuteeeetssseessssusesseresssnseessessnssesessanessestateeseetereresssnseeeessnns 7
YN B = =0 1V 0 N[ [EST0 16 =T ] =2 7
A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U ...ttt ettt eeeeae et et eee e et ee e eeeeee s 7.
Al SEZNAM PRILOH ...ttt ettt ettt ettt et eae et s ee sttt et s s eeeee s 7
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA .......oooiieie oottt 9
B.1 POPIS UZEMI STAVBY .....oiiiiieeieeieeeeeee et ettt et steete s ateete e essatestassateeteeessaseeteseessaneseeseeaes 9
B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU ....ccuuiitniiuiitieiteeitieiieesnesstsesnessssessnsstessssnsesnes 9
B.1.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebnino POZEMKU cceeeevviiiieiiiiiiiec e 9
B.1.1.2 Zasta¥né a NEZASI@NME UZEMI ......couueiieieeie ettt e e et e e e e e e e e e e e e s e e s eeaanas 9
B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem UzZemi.............oooviiviiiiieeiiiiiiiie e 9
B.1.1.4 Dosavadni VyUZiti @ ZaSEV0St UZEMI .....cuuiiiiiiiiiiiiiie ettt 9.
B.1.2 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMN: PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTAC! ..ccvvvreeiiivineeeeevannnen. 9
B.1.3 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKYZ OBECNYCH POZADAVKU NA
A A4 N7 NI E 74 = Y 9
B.1.4 INFORMACE O TOM ZDA AV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDRNY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGAN ...cvvvuiiiititeeeeeetteieesestsseeseesisesssssasseesssssnnnsesssssnnns 9
B.1.5 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRIZKUMU A ROZBORU ....ccuuueiinieitieieieeesteeestsessnessssnssssnesens 10
[ ST A CT=To [oTo o g VA o 74 U | 3 PR 10
B.1.5.2 HydrogeologiCKy PEZKUIM........oiiiiiiiiiiiiee it e s emee et e s e e e e s st a e e e s ennsaeeeesnnnneeeas 10
B.1.5.3 Staveb# hiStoriCKY PEZKUM ........cooiiiiiii e 10
B.1.5.4 Prizkum podzemniChZAENT ...........uiiiiiii ittt enee s 10
B.1.6 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH BREDPIST ...uuiivunieitneeetnieieieeestneeestnsessnssssnssssnssessneesens 11
B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD .......ccvvvveneereirineeeeennn, 11
B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY , OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
2T Y11= A VA 64 =1 | 11
B.1.9 POZADAVKY NA ASANACE , DEMOLICE, KACENI DREVIN ....uiiievtunieeieeiiieeieeriieeseersneeseerassasessesnanns 11
B.1.10 POZADAVKY NA MAXIMALNIi DO CASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO RIDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENT FUNKCE LESA ...uuuiittuieitteietiessiesianesssssesssassesnnssssnnssssnssessssssnassens 11
B.1.11 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY ...vveeeeeteeteeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeaeeseeeeseeeeseeeeseseeseaeesaeessesseeeesenens 12
B.1.11.1Moznost napojeni na stavajici dopravni iNnfrastriltLl...............oveeeiiiiiiieeeeiiiieceeeee e 12
B.1.11.2MozZnost napojeni na stavajici technickou infragiik ...............ooeviiiiiiiiee e 12
B.1.12 VECNE ACASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE , SOUVISEJICI INVESTICE.........ccvevevneenn. 12
B.1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOST| NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE ..........e....... 12
B.1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOST| NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
2] T ol N[O 1y N =X Y, 16
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY ..ottt et eeee et et et ee e et e et e et e et e et et et e et e et e e e eee et e et eeteeanes 16
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI ..ccivvviiiiiiiiii e 16




DOLNI A HORNI CHOBOLICE — VODOVOD A. Priivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

B.2.1.1 Nova stavba nebo zima dokoené stavby; u zény stavby Gdaje o jejich sdasném stavu,
zawvry staveb#d technického, Ppadre stavebd historického pfizkumu a vysledky statického

Posouzeni NOSNYCH KONSIIUKCT .........iiitceeecm sttt e e e enneeee s 16
B.2.1.2 Ul UZIVANT STAVIY ....ocvieiiieicicecieie ettt s ettt s s anas 17
B.2.1.3 Trvala nebo dBasna StAVha...........cceeeiiiiiiiiie i ieeeeee e e e e 17
B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimtechnickych pozadavhka stavby a
technickych pozadankzabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby ........ccccceeeeeiiiiiiieeennns 17
B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakyehstech dokumentace jsou zohlédnpodminky zavaznych
(51 L (o) ET=1 Qe (1= )L od 1o o - 1/ 1SR 17
B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnicheppigi...........oooeeiieiiiiicc e 17
B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zakladni regmmaximalni mnozstvi dopravovaného média,
délka liniové trasy, peet funknich jednotek a jejich velikost apod. .......cceeeeevviiivieiiieninnnnnnnn. 17
B.2.1.8 ZA&KIadni DilanCe StaVDY .........uuuuiiiiiiiiieiiieiic e —————————————
B.2.1.8.1 Poteby a spaeby médii a hmot
B.2.1.8.2 HOSPOd#ENT S EBOVOU VOUOU .....ociviiiiiieiiiienirie st skttt ettt s e b e sneesne e

B.2.1.8.3 Celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpagmisi..........cccuvriiiieeiiiiiiiiiiiis e e eeiireee e 19
B.2.1.8.4 Trida energetické NA¥DOST DUAOV.........ciiiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e s 19
B.2.1.9 Zakladni gredpoklady VYSIaVhY ..........coooiiiiii e cosmmm s e e e e e e e e e 19
B.2.1.9.1 (:jasové Udaje 0 realizaci StAVOY ........uvviiiii e 19
B.2.1.9.2  CIENENT NA BLAPY «utvteiieeiitie ettt ettt et ekttt h e ettt s ket e e b bt e bt e e b e e et e e e ket e aar e e enbeeeane e e neneenens 19
B.2.1.100rientacni NAKIAAY StAVDY........coouiiiiiii s 19
B.2.2  BEZPEINOST BRI UZIVANI STAVBY ..uuiiiiieeeeeiiitiiettieieaaaseeseeeeeeeeeeeaeaessssnnnaeseaeaeaeeeesssesnnnnnaneaeeeees 19
B.2.3  ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB......itittteettttetetetntunnaasaseeeaeteeesnananssssnsnnnaaeeeaeseeeeeennrnnnnaaaaees 19
B.2.4 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI ....uuiiiiiieeeieiieeeeiiiiiisae s e e e eeeeseeenens 19
B.2.4.1 ZasadyreSeni zéizeni, pateby a spoeby rozhodujicich médii ..............cccooveeeeee s 19
B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHORESEN], POSOUZENI TECHNICKYCH PODMINEK POZARNI
(077 1= N 2N 20
B.2.5.1.1 Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezerdirg nebezpénych prostai ............. 20
B.2.5.1.2 ZajiStni potebného mnoZstvi pozarni vody, pigac jin€ho hasiva ............ccccvvveeieee e ceeeeene, 20
B.2.5.1.3 Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi paZéazpénostnimi zéizenimi &etné stanoveni
poZadavki Na Provedeni STAVDY ..........coiuiiiiiis s e e ettt e s e e e e a e e 20
B.2.5.1.4 Zhodnoceni fistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pdz@chniku ¥etrg moznosti
provedeni zasahu jednotek POZArNT OCHIANY .eeeeeeveeiiieiie e 20
B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI .......... 20
B.2.6.1 Z&sadyreSeni parameff StAVOY .........occoii i e e 20
B.2.6.1.1  VETANI .eeiiii ittt e e e e e e et e e e e e e e e e e et b——r—reeaeeeaatbareaaaaaeeaaaarbrraeeeaaeeeaaannred Q2
BL2.6.1.2  VYEADENT oottt ettt ettt ettt e e 20
B.2.6.1.3  OSMHBNI.c..ceii i e e e e e e —— e e e e e e e e e e ——— et aaaeeaeaarrrrraaaas 20
B.2.6.1.4  ZASODOVANT VOUOU .....euvvvvrrurernrnensssssimmmmmmsseeeeesesseesssseseeseasasatasesseeteseeeseeeteeeeeseseesssssrsrersrsrassrsrasnes 21
2 P2 Tt T © To | - T |V OSSP PPPRRRN 12
B.2.6.2 ZasadyreSeni VlIivu Stavby Na OKOI...........ooi i it 21
3G 2 R Vo] = ot P PRSP OPPPPPTPP 21
BL2.6.2.2  HIUK ettt e e e e e b bt e e e et e e e e bae e e e nnbe e e e e b e e e e aan 21
I B o = ] [0 1 APPSR OPPPPRTPP 21
B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VN EJSIHO PROSREDI .......ccuvvruininieeeeerrenennnns 21
B.2.7.1 Ochrana ged pronikanim radonu z podlozi
B.2.7.2 Ochrana gied bludnymi proudy ............cccvvvvvvviviennns
B.2.7.3 Ochrana gied techniCKOU SEIZMICITOU ............uuueet e eeeeteeeeeeereeereaaeeeeeeeseesessnnnnnnnneeeeeees
B.2.7.4 Ochrana fed hIUKEM ...........uuiiiiiiiec e e e e e e e e e e s
B.2.7.5 ProtipOVOGIOVA OP@EENI. ......ciuteieiiiiieiiiie ettt et s emmeeme st e e bbe e e e abee e e s bbeeesnbaeesannee e e
B.2.7.6 Ochrana ped ostatnimi &inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apad..................... 21
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ......cccois ceieiiee et 22
B.3.1 NAPOJOVACI MISTA NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTIRU ....euuuuuiiaiaaaaeieeeeeenntnnnnaaeeeeaans 22
B.3.2  PRELOZKY ..ttiitiututi e s e e e e e ettt ettt bttt e e e e e e e e e e e e et ettt e teba b e e oo e e e e e et e et eeebeban e e e e e e e e e e eeeeeennbnnaa s 22

B.3.3 KRIZENi SE STAVBAMI TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTWRY A SOUBEHY S NIMI V PRIPADE, KDY
JE STAVBA UMISTENA V OCHRANNEM PASMU STAVBY TECHNICKE NEBO DOPRAVNINFRASTRUKTURY

............................................................................................................................................. 22
B.3.4 PRIPOJOVACI ROZI\/ERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY .eteeeeteee et e e eee e anaenann 22

B4 DOPRAVNI RESENI .....ei ittt ettt ettt ettt e et e et e et e eaeeete e e et et e et e eaeeeaeeeaeeeeeeeeneeens 22
B.4.1 NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU. .. c. ettt et et e e et e e eee e e ee e e eea e e eneeenns 22

str. 2



DOLNI A HORNI CHOBOLICE — VODOVOD A. Priivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provadéni stavby

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ... «oooieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 22
B.6 POPIS VLIV U STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA .....coveoveeeeeeeeeeeeee, 23
B.6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI
S T A R @ 1Yo [V L] [P PT TR
L 0t 2 o |1 1T
B.6.1.3 VOda.......oveveieiiiiiieieieeee
LG I @ o o= o Y UPPUPPPPPPPRP
[ TR A 7o F- N
B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMJ, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD. .........ccvvne.... 23
B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000 .....coouiiiiieii e et e e e e e ean 23
B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDN:NIi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JELI PODKLADEM ...uiituiieteeite ettt eseae e st ee st e s eaase s eeeanaessansestaseesnsessnnsestneeeranaes 23
B.6.5 ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN| ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO
INTEGROVANE POVOLEN] BYLO=LIVYDANO ....cituiitiitiitiiiiiieteetesaaeet et s eaasastassnassnsesnessnsssneasnsssnnns 23
B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH FREDPIST ..vniietiiiteetet e eeet e et ee et e e e st s e s sae e s et ee e st s s st s estessaa s s st sseanssaennnsesees 24
B.7 OCHRANA OB YV AT ELS TV A oot e et e et e et e s st e e st eseeaa e ssa e e st eanansaes 24
B.7.1 SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVK U Z HLEDISKA PLNEN{ UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.............. 24
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ...ttt ettt et e et et e eee e s e e eeean 24
B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISENI ....vvveeeii e 24
B.8.2  ODVODNENT STAVENISTE ..uuiiittieietieetieeeeteeeaaeseteeseteeeaa e s s eeeaa e eeanseeanseetaserarseetaserensseranaeeeen 24
B.8.3 NAPOJENI STAVENISE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU........cvuerirneeennnnns 24
B.8.4 VLIVPROVADEN| STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY ...cuutiiruniiitieeeiieeeeieeeeteeeeteessnesessnneeeenns 25
B.8.5 OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE DEMOLICE, KACENI DREVIN 25
B.8.6 MAXIMALNi DO CASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISE ....iiuiiiiiiiieiiiiieiee e iiee s s esaesnaenanns 25
B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY. . .uuituiiitiitniitnitintetetieeanestessessnsesnessnsssneesnesseees 26
B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISIi PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
............................................................................................................................................. 26
B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN.....cuuiivniirneiineiieiieenneenseenns 26
B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE ...uiiitiiieieeiiie et eee e e e e et e e et e e et e s eaa e s et e eeanns 26

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI RRI PRACI NA STAVENIST|, POSOUZENI POREBY
KOORDINATORA BEZPE'NOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH REDPISJ.... 27

B.8.11.1Pozadavky na zpracovani planu beamesti a ochrany zdravippraci na stavenisti ................ 27
B.8.11.1.1 VYKOPOVE @ ZEMNT PIrACE ....uvvviieeieesesss o seeeeaaeaasaasssttseaeeaeaessasssssseseaaasaassssssnseseseesessssssssseeeens 29
B.8.11.1.2 Ostatni PraCe Na SAVENIST ......uvviiiieiiieiciiiiii e et e e r e e e e esa b aereaaeeassatnebaaeaeaeeesans 30
B.8.11.1.3 Zasady pro zpracovani planu beapesti a ochrany zdravifipraci na stavenisti...........cccceeee... 31.

B.8.11.2Podminky realizace praci, budou-li provéy v ochrannych nebo bezpestnich pasmech jinych

L] 2= 1Y =] o SRR 34
B.8.11.3Posouzeni poeby koordinatora bezpaosti a ochrany zdravifppraci.........cccccooeeevveeccccininnns 34
B.8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTENYCH STAVEB.......cviveieeieeeaeeieeieeeeaeesnnnns 34
B.8.13 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI....uuuuuvruiirrirerierrrerteeseeeeeesssessssssnnnsssssssserrerresseeeenes 35
B.8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVABNI STAVBY ....uvvtiiiireiririieeeeaeasesiesssnssnnnssneneneees 35
B.8.15 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICT DILCT TERMINY ..vvtuuieeiiiiiieeeettiiseesestiseessasiansesssessnnseesessnnneeseesnns 35
B.8.16 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A PROVADEN| PRACI NA NEM ...... 35
B.9 CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI .......ccoiiiiiiiiiitiieeeieteteeee et 36
B.10 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY ....ooooiiiiiiis eeeeeie et et eeeie et etn e e ann e 36

str. 3



DOLNI A HORNI CHOBOLICE — VODOVOD

A. Priivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

Dokumentace pro provadéni stavby

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVB E

A.1.1.1 Nazev stavby

Nazev stavby: DOLNIi A HORNI CHOBOLICE - VODOVOD

Odvétvi: Vodni hospodafrstvi

Stupen dokumentace:

A.1.1.2 Misto stavby

Dokumentace pro spolec¢né povoleni

Kraj: Ustecky

Okres: Litomérice

Katastralni Uzemi: Horni Chobolice 654941
Dolni Chobolice 651931
Trnobrany 682586

Parcelni ¢isla pozemku:

Viz. tabulka pozemku

Misto stavby: Dolni a Horni Chobolice

A.1.1.3 Predmét dokumentace

Nova stavba nebo Nova stavba
zména dokonéené
stavby:

Trvald nebo dodasna Stavba trvala
stavba:

Ugel uzivani stavby:  Zasobovani pitnou vodou

Kapacity 10 01 Vodovod
Délka
Vodovodnifad | Material Dimenze (m)
Vytlak do nového
VD) PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 |2399,34
Vi PE-HD PE100 RC+ |DN/OD90PN16 850,24
V2 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 |1362,12
V3 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 71,76
V4 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 51,07
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V5 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 28,24
V6 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD90PN16 101,00
V7 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 60,45
V8 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 33,18
V9 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD90PN16 170,95
V10 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 268,19
V11 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 23,33
V12 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63PN16 59,70

Pocet budoucich pfipojenych dom:
Dolni Chobolice — 30 RD
Horni Chobolice — 42 RD

Q denni primérna 24000 l/den
Q denni max 42400 l/den
Q hod.max 0,521/s

Soo01 CERPACI STANICE
Cerpaci stanice - podzemni
Zelezobetonova armaturni komora priim.2,0m, vyska 2,0m

SO 02 NOVY VODOJEM

Podzemni vodojem s nadzemnim objektem pro vstup a
technologii

Zastavéna plocha 24,54m?

Obestavény prostor 151,20m3

Rozméry nadzemniho objektu: pudorysné 5,5x3,1m, vySka
nad okolni terén 3,6m

Rozméry podzemni ¢asti: pudorysné 8,02x3,06m

PS 01 CERPACI STANICE — STROJNI A
TECHNOLOGICKA CAST

PoZadované Cerpané mnozstvi 2,0 I/s

Dopravni vySka 110,0m

PS 02 NOVY VODOJEM — STROJNI A
TECHNOLOGICKA CAST

Objem VDJ 2x15,0m3

Vyska hladiny vody 2,5m

PS 03 CERPACI STANICE — ELEKTRO CAST A MaR
Vystrojeni elektro CS
PFipojka NN k CS dI.3,8m

PS 04 NOVY VODOJEM — ELEKTRO CAST A MaR
Vystrojeni elektro VDJ
Pfipojka NN k VDJ dI.97,0m
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Stru€ny popis stavby:

K zasobovéni pitnou vodou uvedenych obci je navrZzen novy vodojem na p.€.282 nad
Hornimi Chobolicemi. Vodojem bude zasobovan z vodojemu ,Libé&Sice horni“ pomoci
nové Cerpaci stanice umisténé v bezprostfedni blizkosti VDJ ,Libé&Sice horni“. Je
navrzen vodojem se dvéma komorami o objemu 2x 15,0m3. Natok do VDJ bude
realizovan pomoci vytlaku PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN16 dl. 2399,34m.

Z nového vodojemu jsou navrzeny rozvody pitné vody do samotnych obci z PE-HD
PE100 RC+ DN/OD 90 PN16 celk.délky 2752,50m a PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63
PN16 celk.délky 327,73m. V Hornich Chobolicich budou umistény 2 redukéni komory
pro redukci tlaku vody ve vodovodu.

V Hornich Chobolicich je pfedpoklad napojeni 42 rodinnych domu, v Dolnich
Chobolicich 30 rodinnych doma.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

Obchodni firma nebo nazev: Obec LibéSice
Identifikac¢ni ¢islo: 00263893
Adresa;: LibéSice 6, 41146 LibéSice u Litoméfic

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

A.1.3.1 Zpracovatel projektu

Obchodni firma nebo nazev: SVIS TCE, spol. sr.o.
Identifikadéni &islo: 06425437
Adresa: Sidlisté za Chlumem 814, 41801 Bilina

A.1.3.2 Hlavni inzenyr projektu

Jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Karasek
Cislo autorizace: 0400553
obor autorizace: Vodohospodarské stavby

A.1.3.3 Projektanti jednotlivych  €asti projektu

Dodavatel projektu: SVIS TCE, spol. s r.o.

Adresa: Sidlisté za Chlumem 814, 41801 Bilina
Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Karasek

Projektant vodohospodarskeé ¢asti:  Ing. Jan Los

Projektant elektro: Ondfej Srek
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZA RIZEN

A.2.1 STAVEBNI OBJEKTY

SO 01 Cerpaci stanice
SO 02 Novy vodojem

A.2.2 INZENYRSKE OBJEKTY
IO 01 VODOVOD

A.2.3 PROVOZNIi SOUBORY

PS 01 Cerpaci stanice — STROJNi A TECHNOLOGICKA CAST
PS 02 Novy vodojem — STROJNi A TECHNOLOGICKA CAST
PS 03 Cerpaci stanice —- ELEKTRO CAST A MaR

PS 04 Novy vodojem — ELEKTRO CAST A MaR

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

1. Studie stavby

2. Mapové podklady

3. Geodetické podklady

4. Z&kresy spravcu inZenyrskych siti

A.4 SEZNAM PRILOH

Cislo pfilohy |Obsah méfitko
A Privodni zprava -
B Souhrnna technicka zprava -
C|1 Situace Sirsich vztahu -
C|2 Katastralni situacni vykres 1:2500
C(3]|1 Koordinacni situacni vykres — ¢ast 1 1:500
Cl(3]|2 Koordinacdni situacni vykres — ¢ast 2 1:500
C|3]|3 Koordina¢ni situac¢ni vykres — ¢ast 3 1:500
Cc|3|4 Koordina¢ni situacni vykres — ¢ast 4 1:500
D Dokumentace objektd a tech. a technol. zafizeni -
D|1 10 01 - vVODOVOD
D11 Technicka zprava -
D121 Podrobna situace — ¢ast 1 1:500
D122 Podrobna situace — ¢ast 2 1:500
D123 Podrobna situace — ¢ast 3 1:500
D|1/2|4 Podrobna situace — ¢ast 4 1:500
D131 Podélny profil vodovodu — Vytlak do nového VD) 1:500/100
D132 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V1 1:500/100
D133 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V2 1:500/100
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PS 03 — Cerpaci stanice — Elektro ¢ast

PS 04 — Novy vodojem — Elektro cast

Dokladova cast

D134 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V3,V4,V5,V6,V7 1:250/100
D135 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V9 1:250/100
D136 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V10 1:250/100
D137 Podélny profil vodovodu — Vodovodni fad V8,v11,V12 1:250/100
D14 Vzorové uloZeni potrubi 1:20
D|1|5]|1 Kladecské schéma — Vytlak do nového VD) -
D(1|5]|2 Kladecéské schéma — Vodovodni fad V1 -
D(1|5]|3 Kladeéské schéma — Vodovodni fad V2 -
D|1|5|4 Kladeéské schéma — Vodovodni fad V3,V4,V5,V6,V7 -
D(1|5]|5 Kladeéské schéma — Vodovodni fad V9 -
Dl1|5|6 Kladeéské schéma — Vodovodni fad V10 -
D|{1|5|7 Kladedéské schéma — Vodovodni fad V8,V11,V12 -
Dl1|6]1 Redukéni komora 1 - stavebni feseni 1:25
D(1|6]|2 Redukéni komora 2 - stavebni feseni 1:25
D|1/6]|3 Redukéni komora 1,2 - technologie 1:25
D|2 S001 - CERPACI STANICE

D|2]1 Situaéni vykres CS 1:250
D|2]2 Stavebni &ast - CS 1:25
D|3 S002 - NOVY VODOJEM

D |31 Situacni vykres VD) 1:250

D |32 Stavebni ¢ast - VDJ 1:50

D |4 PS01 - Cerpaci stanice — Strojni technologicka ¢ast

D |4 Technicka zprava -

D |4 Vystrojeni CS 1:25

D |5 PS02 — Novy vodojem — Strojni technologicka ¢ast

D|5(1 Technicka zprava -
D|5]2 Vystrojeni VD) 1:25

D |6

D |7

E
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

B.1.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavénych castech obci Dolni a Horni Chobolice a
v nezastavénych ¢astech mezi obcemi. Vodovod je navrzen pfevazné v komunikaci
v hloubkach cca 1,6 m. Lokalita stavby se nachazi v nadmorské vySce cca 282-428
m n.m.

B.1.1.2 Zastav éné a nezastav éné uzemi
Stavba je realizovana ¢astecné v zastavéném a ¢astecné v nezastavéném Uzemi.

B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem dzem i
Stavba je v souladu s charakterem Uzemi.

B.1.1.4 Dosavadni vyuziti a zastav €nost Uzemi

Zastavéné Uzemi s obytnou funkci, vyuZziti a zastavénost se s navrhovanou stavbou
nemeéni.

B.1.2 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI, S
CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, V CETNE INFORMACE O
VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Vystavba vodovodnich fadl a obsluznych objektd vodovodu je v souladu s Gzemné
planovaci dokumentaci.

B.1.3 INFORMACE O VYDANYQH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z
OBECNYCH POZADAVK U NA VYUZIVANI UZEMI

Nejsou vydany.

B.1.4 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE
JSOU ZOHLEDNENY F:ODMI'NKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organu jsou v dokladové casti ,E* této dokumentace a
vyporadani pozadavku tykajicich se projektové dokumentace je shrnuto v nasledujici
tabulce, kterd ma stejné Cislovani jako dokladova ¢ast ,E".
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B.1.5 VYEET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

B.1.5.1 Geologicky pr tzkum

Geologicky prazkum byl provadén v misté nového vodojemu. V ramci studie stavby
bylo provedeno geologické zhodnoceni lokality na zékladé archivnich geologickych
vrtd v okoli.
Dle geologického zhodnoceni se pro zemni prace predpoklada zatfidéni dle
CSN 73 3050:TéZitelnost tfidy 3 — 50%

TézZitelnost tfidy 4 — 40%

TézZitelnost tfidy 5 — 10%

Zpétny zasyp bude v misté komunikaci proveden ze 100% z nového materialu
(kameniva drceného pfip. t€Zeného). Vykopek nebude skladovan na komunikaci u
vykopu, bude pfemistén na mezideponii do 1 km.

Zpétny zasyp mimo komunikace bude proveden ze 100% z vyhloubené
zeminy.

B.1.5.2 Hydrogeologicky pr Gzkum
Nebyl provadén.

B.1.5.3 Stavebn é historicky pr tzkum
Nebyl provadén.

B.1.5.4 Prazkum podzemnich za Fizeni

Byl proveden komplexni prizkum podzemniho a nadzemniho zafizeni u téchto
organizaci:

Spravce Zarizeni

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vodovod

CETIN Podzemni a nadzemni
vedeni

CEZ Distribuce, a.s. podzemni  vedeni NN,
nadzemni vedeni VN

CEZICT, a.s. bez zafizeni

CEZ Telco Pro Servises, a.s. bez zafizeni

CEZ TELCO INFRASTRUCTURE bez zarizeni

CRA bez zafizeni

Gasnet STL plynovod

Obec Libésice Vedeni VO podzemni a
nadzemni

Vodafone bez zafizeni

MO CR, sekce majetkova bez zafizeni

T-mobile bez zafizeni

Krajské feditelstvi policie Usteckého b e

kraje ez zafizeni

V soucCasné dobé se v mist & stavby vyskytuji zafizeni dle vySe zminéné tabulky.
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Zakresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientani. Poskytnuté orienta¢ni podklady
jsou pfilozeny v dokladové &asti a zaneseny v situacich.

Vedeni VO je zakresleno podle projektové dokumentace skute¢ného provedeni
dodané jako podklad obci LibéSice.

Pred zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti vyty  €eni vSech podzemnich za Fizeni
jednotlivymi spravci a v ramci realizace zhotovitel i doporu €ujeme ov éfit jejich
vedeni pomoci ru €éné kopanych sond p Fed zahdjenim vlastnich vykopovych
praci, aby se p redeSlo p fipadnym kolizim v k Fizeni siti s rekonstruovanym
vodovodem a kanalizaci. Podélné profily byly zpraco vany dle pr Gzkumu
Vv terénu.

Kopané sondy nebyly provadény.

Pfed zadhozem odkrytych zafizeni bude pfizvan pfisluSny spravce ke kontrole
zpusobu uloZeni potrubi &i kabelu.

VSechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orienta €né zakreslena v situacich a
podélnych profilech.

B.1.6 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
Stavba se nachazi v CHKO Ceské stfedohofi.

B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOV ANEMU
UZEMIi APOD.

Stavba se nachazi mimo zplavové uzemi.

B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRA NA OKOLI,
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POM ERY V UZEMi

Spravné provedenda stavba nebude mit po svém dokonceni vliv na okolni stavby a
pozemky.

B.1.9 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENIi D REVIN

Stavba nevyZaduje asanace. Bé&hem realizace dojde k odfrézovani krycich
asfaltobetonovych vrstev komunikaci. K odstranéni podkladnich — pravdépodobné
SD vrstev — pfip. betonovych nebo vrstev cementové stabilizace. V misté budouciho
nového vodojemu bude vykaceno 7ks vzrostlych stroml (specifikace ve vykresové
¢asti) a okolni naletové dreviny v ploSe cca 35m2.

B.1.10POZADAVKY NA MAXIMALNi DO CASNE A TRVALE ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH
K PLNENI FUNKCE LESA

Realizace stavby je odhadovana na cca 18 mésicl Stavba nezasahuje do pozemku
lesa. Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu lesa. Casti stavby se nachazi v
pozemcich s ochrannou ZPF. Pro Ucel stavby neni potfeba trvalych zabora.
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B.1.11UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

B.1.11.1 MoZnost napojeni na stavajici dopravni inf

rastrukturu

Stavba je vedena pozemky vefejnych komunikaci nebo podél komunikaci a je
pFistupnéa po vefejnych komunikacich.

B.1.11.2 MoZnost napojeni na stavajici technickou i

nfrastrukturu

Provoz stavby po dokonceni vyZaduje dodavku elektrické energie pro ¢erpaci stanici
a vodojem.
Vodovod bude napojen na stavajici vodojem ,Libé&Sice — horni*.

B.1.12VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMI NUJICIi, VYVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE

Predpokladany termin realizace je v roce 2026 a dale.

B.1.13SEZNAM POZEMK U PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH

SE STAVBA UMISTUJE

Dotéené pozemky: k.0. Trnobrany [682586]

vym éra
p.p.€. | (m2) druh pozemku zpusob vyuZiti vlastnici zpusob ochrany
Severoceska vodarenska
st48 | 157 zastavéna ) spole¢nost a.s., Pfitkovska CHKO Ceské
) plocha a nadvori 1689/14, Trnovany, 41501 stfedohofi
Teplice
98/2 199 trvaly travni i Obec Libésice, C. p. 6, 41146 |  ZPF, CHKO
porost Libé&gice Ceské stfedohofri
Statni pozemkovy Ufad,
991 2492 orna plida - Husinecka 1024/11a, Ceiig,stc;:dlécr:oﬁ
Zizkov, 13000 Praha 3
. . Grindler Vaclav Ing.,
96 | 33 | Uvalytawni - Brnénska 2597, 47006 | » 2t SHKO
porost Ceska Lipa Ceské stiedohofi
Grindler Véaclav Ing.,
95 7085 orna puda - Brnénska 2597, 47006 & ZEF CdeKcr: -
Ceska Lipa eské stfedohofi
Grindler Vaclav Ing.,
88 7690 orna pada - Brnénska 2597, 47006 X ZEF CEHdK(a -
Ceska Lipa Ceské stiedohofi
Sprava a udrzba silnic
Usteckého kraje, “ s
989 3200 ostatni plocha silnice pfispévkova organizace, C;I;e(()joch%srli(e
Ruskéa 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Dotéené pozemky: k.0. Horni Chobolice [651940]
vym éra
p.p.€. | (m2) druh pozemku zpasob wyuziti vlastnici zpasob ochrany
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Sprava a Udrzba silnic
Usteckého kraje,

CHKO Ceské

porost

Jandova Eva Ing., Dolni
Chobolice 21, 41145

850 1788 ostatni plocha silnice pFispévkova organizace, stredohofi
Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
Geltschberg, s.r.o., Horni
- .y ZPF, CHKO
561/4 | 1653 orna puda - Chobollce: c;ve:v. 6, 41145 Seské stredohofi
Libésice
Geltschberg, s.r.o., Horni
- .y ZPF, CHKO
597/2 603 orna plida - Chobollce: c;vgv. 6, 41145 Seské stredohofi
Libésice
Sprava a udrzba silnic
Usteckého kraje, 5 L.
842 5799 ostatni plocha silnice pfispévkova organizace, CgtIF(e(()joCh?)SF:’(e
Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
853 2436 ostatni plocha ostatni Obec L|be5|.cev,f. p. 6, 41146 CHIv<O Cesvlfe
komunikace Lib&gice stfedohofi
. . Statni pozemkovy Gfad,
663 | 432 | Mabuawn : Husinecka 1024/11a, | « 2t CHIO
P Zizkov, 13000 Praha 3
. Statni pozemkovy Ufad, % .
857 3019 ostatni plocha kor%i[r?itl?zilce Husinecka 1024/11a, C?tlge(?j(i]eosrli(e
Zizkov, 13000 Praha 3
. . Statni pozemkovy Ufad,
68g/1 | 2340 | VA lravni : Husinecka 1024/11a, | & 2P0 CHKO
P Zizkov, 13000 Praha 3
809/1 | 6409 ostatni plocha ostatni Obec L|be5|.cev,vc.:. p. 6, 41146 CHIv<O Cesvlfe
komunikace Lib&&ice stfedohofi
824 3507 ostatni plocha ostatni Obec L|be5|.cev,f. p. 6, 41146 CHIv<O Cesvlfe
komunikace Lib&gice stfedohofi
trvaly travni Obec Libé&sice, C. p. 6, 41146 ZPF, CHKO
282 971 - v X L o
porost Lib&gice Ceské stredohori
814/2 201 ostatni plocha ostatni Obec L|be5|.cev,f. p. 6, 41146 CHIv<O Cesvlfe
komunikace Lib&gice stfedohofi
CACCIATORE, s.r.0.,
561/1 | 5120 zahrada - Méachova 439/27, CeiEg,StCFeH dlécr:oﬁ
Vinohrady, 12000 Praha 2
CACCIATORE, s.r.0.,
593 3525 orna plada - Machova 439/27, CeiEg:stcf::dlf)(aoFi
Vinohrady, 12000 Praha 2
Geltschberg Wines, s.r.o.,
582 15603 orna plida - Horni Chobolice €. ev. 6, CeiEg,StCF:dlécrzoﬁ
41145 LibéSice
Janda Miroslav, Dolni
849 432 orna pada - Chobolice 21, 41145 X ZPI,:’ CEHKO -
e Ceské stiedohofi
Libésice
Janda Miroslav, Dolni
. . Chobolice 21, 41145
561/3 | 14481 trvaly travni i Lib&%ice ZPF, CHKO

Ceské stredohofi
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Libé&Sice

Janda Miroslav, Dolni
Chobolice 21, 41145
LibéSice

CHKO Ceské

905 5639 ostatni plocha jina plocha Jandova Eva Ing., Dolni stfedohofi
Chobolice 21, 41145
LibéSice
trvaly travni Obec Libé&Sice, ¢&. p. 6, ZPF, CHKO
894/2 | 218 porost ) 41146 Lib&Sice Ceské stiedohofi
810/2 286 ostatni plocha ostatni Obec L|be5|.cev,f. p. 6, 41146 CHIv<O Cesvl,<e
komunikace Lib&&ice stfedohofi
., Nejedly Zdenék Horni . B
zastavéna . CHKO Ceskeé
st.84 326 plocha a nadvori ) Chobol|.cew5.1, 41145 stfedohofi
Libésice
Svagrové Miroslava, Horni
. ZPF, CHKO
602/5 195 zahrada - Choboh.cevatB, 41545 Seské stredohofi
Libésice
SJM David Svatopluk a
staal| 375 zastavéna ] Davidova Daniela, Hladova | CHKO Ceské
: plocha a nadvori 673/6, Cerny Most, 19800 stfedohofi
Praha 9
Dotéené pozemky: k.0. Dolni Chobolice [651931]
vym éra
p.p.€. | (m2) druh pozemku zpasob wyuziti vlastnici zpasob ochrany
Janda Petr, €. p. 159,
411,46 LibéSice ) ZPF, CHKO
Jandova Eva Ing., Dolni Beské stiedohofi
Chobolice 21, 41145
351 | 16936 orna plda - Libésice
Statni pozemkovy Urad,
L. . , ZPF, CHKO
486 1012 orna plida - VI-.|vusmecka 1024/11a, Seské stredohofi
Zizkov, 13000 Praha 3
Juza Ludék, Horni
Chobolice 18, 41145
L Libésice ZPF, CHKO
380/26 | 21577 orna puda - x L o
P Krpalek Radka, 1. maje 90, | Ceské stfedohofi
Ustek-Ceské Predmésti,
41145 Usték
SJM Janda Miroslav a
L. Jandova Eva Ing., Dolni ZPF, CHKO
396 360 oma pada i Chobolice 21, 41145 Ceské stredohofi
LibéSice
SJM Janda Miroslav a
395 | 32693 omé pada i Jandova Eva Ing., Dolni ZPF, CHKO

Chobolice 21, 41145
LibéSice

Ceské stiedohofi
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Sprava a Udrzba silnic
Usteckého kraje,

CHKO Ceské

487 5612 ostatni plocha silnice pFispévkova organizace, stredohofi
Ruskéa 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
trvaly travni Obec Libé&sice, C. p. 6, 41146 ZPF, CHKO
255 367 - v x o -
porost Lib&gice Ceské stredohori
. Statni pozemkovy urad, .
. ostatni . , CHKO Ceské
503 2223 ostatni plocha komunikace vl—.|vusmecka 1024/11a, stiedohofi
Zizkov, 13000 Praha 3
Janda Petr, €. p. 159,
41146 LibéSice x .
254/1 774 ostatni plocha jina plocha Jandova Eva Ing., Dolni C?tlge(?j(i]eosrli(e
Chobolice 21, 41145
LibéSice
trvaly travni Obec Libé&Sice, ¢. p. 6, 41146 ZPF, CHKO
256 815 - v X P .
porost Libésice Ceské stredohofi
Janda Petr, €. p. 159,
41146 LibéSice
253 1061 orna plida - Jandova Eva Ing., Dolni Ceiig,stc;:dléaoﬁ
Chobolice 21, 41145
Libésice
Janda Petr, €. p. 159,
41146 LibéSice
243 | 31171 orna plada - Jandova Eva Ing., Dolni CeiEg:stcf::dlf)(aoFi
Chobolice 21, 41145
LibéSice
Statni pozemkovy urad, .
. L. . . CHKO Ceské
500 2270 ostatni plocha neplodnd puda VI—.|vusmecka 1024/11a, stfedohofi
Zizkov, 13000 Praha 3
Janda Miroslav a Jandova
221 6924 orna plida - Eva Ing., Dolni Chobolice CeiEg,StCF:dlécrzoﬁ
21, 41145 LibésSice
Janda Miroslav a Jandova
220/13| 3929 orna plada - Eva Ing., Dolni Chobolice CeiEg:stcf::dlf)(aoFi
21, 41145 LibéSice
Janda Petr, €. p. 159,
41146 LibéSice
208 | 27052 orna pada - Jandova Eva Ing., Dolni CeiE(lé:,stCF::df)(aoﬁ
Chobolice 21, 41145
Libésice
Zemeédélské druzstvo
206 | 44566 | oma puda : Libésice, &. p. 199, 41146 | » ZPr+ CHKO
A Ceské stredohofi
Libésice
Zemeédélské druzstvo
220/8 | 12292 orna pada - Libé&Sice, €. p. 199, 41146 | ZPI,:’ CEHKO -
L Ceské stredohori
Libésice
Zemeédélské druzstvo
22017 | 6613 omé pada : Lib&Sice, &. p. 199, 41146 | « 2P CHKO

LibéSice

Ceské stiedohofi
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Zemeédélské druzstvo
220/6 | 6760 orna puda - Libé&Sice, €. p. 199, 41146 | ZPI,:’ CEHKO -
s Ceské stredohofi
LibéSice
CACCIATORE, s.r.0.,
Méachova 439/27,
L. Vinohrady, 12000 Praha 2 ZPF, CHKO
173/1 | 29968 orna puda i Geltschberg, s.r.o., Horni | Ceské stfedoho¥i
Chobolice €. ev. 6, 41145
LibéSice
Sprava a udrzba silnic
Usteckého kraje, 5 L.
536 4750 ostatni plocha silnice pfispévkova organizace, C;I;e(()joch%srli(e
Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
. - Janda Miroslav a Jandova x .
169/3 904 ostatni plocha manll(l)aéjrizcnl Eva Ing., Dolni Chobolice C?tIF(e(()j(i]eosFIi(e
P 21, 41145 Lib&Sice
. Statni pozemkovy Urad, .
. ostatni . , CHKO Ceské
540/2 | 3602 ostatni plocha komunikace vl—.|vusmecka 1024/11a, stiedohofi
Zizkov, 13000 Praha 3
530 891 ostatni plocha ostatni Obec Lib&Sice, ¢ p. 6, 41146 | CHKO Ceské
P komunikace Lib&gice stfedohofi
599 383 ostatni plocha ostatni Obec Libé&Sice, ¢ p. 6, 41146 | CHKO Ceské
P komunikace Lib&&ice stfedohofi
595 395 ostatni olocha ostatni Obec Libé&Sice, & p. 6,41146 | CHKO Ceské
P komunikace Lib&&ice stfedohofi
. Statni pozemkovy Urad, «
. ostatni . , CHKO Ceské
535 1752 ostatni plocha komunikace VI—.|vusmecka 1024/11a, stredohofi
Zizkov, 13000 Praha 3
] ostatni Obec Libé&Sice, ¢ p. 6, 41146 | CHKO Ceské
532/1 175 ostatni plocha komunikace Libstice stredohofi
s16/1 | 2170 ostatni olocha. ostatni Obec Libé&Sice, & p. 6,41146 | CHKO Ceské
P komunikace Lib&&ice stfedohofi

B.1.14SEZNAM POZEMK U PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH

VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPE CNOSTNIi PASMO

Nevzniknou ochranna nebo bezpecnostni pasma mimo jiz dotené pozemky.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiV ANi

B.2.1.1 Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby; u zm ény stavby Udaje o

jejich sou €asném stavu, zav éry stavebn é technického, p fipadné
stavebn é historického pr Gzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedné se o vystavbu nového vodovodu véetné obsluznych objektu.
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B.2.1.2 Uéel uzivani stavby

Ugelem uzivani stavby je zajisténi obyvatelstva pitnou vodou.

B.2.1.3 Trvala nebo do ¢asna stavba

Stavba trvalého charakteru.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povolen
pozadavk U na stavby a technickych poZzadavk G zabezpe €ujicich
bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych
podminky zavaznych stanovisek dot

i vyjimky z technickych

¢astech dokumentace jsou zohledn ény
¢enych organ U

Pozadavky dotéenych organlt ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény a

zapracovany do této dokumentace. Vyjadreni spravct inZzenyrskych siti je
v dokladové &asti této projektové dokumentace.
B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich p  fedpis G

Stavba se dotyka rozsahlého chranéného tizemi CHKO Ceské Stfedohofi.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zakladni rozm

dopravovaného média, délka liniové trasy, po

jejich velikost apod.

Kapacity 10 01 Vodovod
Délka
Vodovodnifad | Material Dimenze (m)
Vytlak do nového
VD) PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 2399,34
V1 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 850,24
V2 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 1362,12
V3 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 71,76
V4 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 51,07
V5 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 28,24
V6 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 101,00
V7 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 60,45
V8 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 33,18
V9 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 170,95
V10 PE-HD PE100 RC+ |DN/ODS0PN16 268,19
Vi1 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 23,33
V12 PE-HD PE100 RC+ |DN/OD63 PN16 59,70

éry, maximalni mnozstvi
€et funk €nich jednotek a

Pocet budoucich pfipojenych doma:
Dolni Chobolice — 30 RD
Horni Chobolice — 42 RD
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Q denni primérna 24000 I/den
Q denni max 42400 l/den
Q hod.max 0,52 1/s

SO o1 CERPACI STANICE
Cerpaci stanice - podzemni
Zelezobetonova armaturni komora priim.2,0m, vyska 2,0m

SO 02 NOVY VODOJEM

Podzemni vodojem s nadzemnim objektem pro vstup a
technologii

Zastavéna plocha 24,54m2

Obestavény prostor 151,20m3

Rozméry nadzemniho objektu: pudorysné 5,5x3,1m, vysSka
nad okolni terén 3,6m

Rozméry podzemni ¢4sti: pudorysné 8,02x3,06m

PS 01 CERPACI STANICE — STROJNI A
TECHNOLOGICKA CAST

PoZadované ¢erpané mnozstvi 2,0 I/s

Dopravni vySka 110,0m

PS 02 NOVY VODOJEM — STROJNI A
TECHNOLOGICKA CAST

Objem VDJ 2x15,0m3

Vyska hladiny vody 2,5m

PS 03 CERPACI STANICE — ELEKTRO CAST A MaR
Vystrojeni elektro CS
PFipojka NN k CS dI.3,8m

PS 04 NOVY VODOJEM — ELEKTRO CAST A MaR
Vystrojeni elektro VDJ
Pfipojka NN k VDJ dI.97,0m

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

B.2.1.8.1 Potfeby a spotreby médii a hmot

Soucasti stavby bude Cerpaci stanice, kde budou umisténa dvé Cerpadla ve skladbé
1:1, které budou slouZit k dopravé pitné vody ke spottebitelim. CS bude napojena na
distribuéni sit CEZ (napétova soustava 3 PEN, 50 Hz, 400V/230V, TN-C). Soug&asti
stavby bude novy vodojem, ktery bude napojen na distribuéni sit CEZ (napétova
soustava 3 PEN, 50 Hz, 400V/230V, TN-C).

B.2.1.8.2 Hospodareni s deStovou vodou
Stavba neméni sou€asny zpUsob odvadéni sraZzkovych vod.
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B.2.1.8.3 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi

Dokoncenéa stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise, apod. Vodovod slouzi
pouze k dopraveé pitné vody ke spotfebitelim.

B.2.1.8.4 Trida enerqgetické naroénosti budov
Netyka se stavby vodovodu.

B.2.1.9 Zakladni p fedpoklady vystavby

B.2.1.9.1 Casové Udaje o realizaci stavby

Pfedpoklada se vystavba v r. 2026 a dale.
Celkova doba vystavby véetné odstavek vodovodniho fadu se predpoklada na 18
meésica.

B.2.1.9.2 Clenéni na etapy

Stavba bude realizovana jako jeden celek po Usecich dle harmonogramu zhotovitele.
Pro tyto Ucely je uvazovano s rozdélenim postupu na useky po cca 30 m s mobilnim
oplocenim stavby.

B.2.1.10 Orienta €éni naklady stavby
75,1 mil. K&

B.2.2 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV.

B.2.3 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

K zasobovani pitnou vodou uvedenych obci je navrzen novy vodojem na p.¢.282 nad
Hornimi Chobolicemi. Vodojem bude zasobovan z vodojemu ,Libé&Sice horni“ pomoci
noveé Cerpaci stanice umisténé v bezprostfedni blizkosti VDJ ,LibéSice horni“. Je
navrzen vodojem se dvéma komorami o objemu 2x 15,0m3. Natok do VDJ bude
realizovan pomoci vytlaku PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN16 dl. 2399,34m.

Z nového vodojemu jsou navrzeny rozvody pitné vody do samotnych obci z PE-HD
PE100 RC+ DN/OD 90 PN16 celk.délky 2752,50m a PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63
PN16 celk.délky 327,73m. V Hornich Chobolicich budou umistény 2 redukéni komory
pro redukci tlaku vody ve vodovodu.

V Hornich Chobolicich je pfedpoklad napojeni 42 rodinnych domu, v Dolnich
Chobolicich 30 rodinnych dom.

B.2.4 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

B.2.4.1 Zasady feSeni zafizeni, pot feby a spot feby rozhodujicich medii

Soucasti stavby bude Cerpaci stanice, kde budou umisténa dvé Cerpadla ve skladbé
1:1, které budou slouzit k dopraveé pitné vody ke spotfebitelim. CS bude napojena na
distribucni sit CEZ (napétova soustava 3 PEN, 50 Hz, 400V/230V, TN-C). Soucasti
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stavby bude novy vodojem, ktery bude napojen na distribuéni sit CEZ (napétova
soustava 3 PEN, 50 Hz, 400V/230V, TN-C).

B.2.5 ZASADY POZARN E BEZPE CNOSTNIHO RESENI, POSOUZENI
TECHNICKYCH PODMINEK POZARNI OCHRANY

B.2.5.1.1 VypocCet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpednych prostorl

Jedna se o stavbu inZenyrskou podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika., na kterou

se nevztahuji ustanoveni CSN 73 0802 — oddil(i 5 az 11 a kapitol 12.5, 12.6, 12.8 a

12.9 a nevyZaduje tedy posouzeni podle 841 odst. 2 pism.cazh a pism.jaZo,

resp. bodu a) az e) a g) azj).

B.2.5.1.2 Zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popripadeé jiného hasiva

Nedojde ke zhorSeni stavajicich moznosti hasebniho zédsahu podle
CSN 73 0834, ¢lanku 4 pism. i.

B.2.5.1.3 Pfedpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpecnostnimi
zafizenimi v€etné stanoveni pozadavku na provedeni stavby

V pribéhu praci bude zabezpecen pfijezd k nemovitostem alespon z jednoho sméru

tak, aby nedoslo k omezeni podminek pro G€innou ochranu Zivota a zdravi ob&ant a

majetku pfed poZzary.

B.2.5.1.4 Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
techniku véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Vystavba vodovodu bude provadéna po kratkych usecich, za Caste¢né uzavirky
s pfipadnym pouzitim pfejezdovych plechu.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROST REDI

B.2.6.1 Zasady reSeni parametr G stavby

B.2.6.1.1 Vétrani

Jednotlivé prostory Cerpaci stanice a vodojemu budou provétravany pomoci
provétravacich prostupu (viz. dokumentace jednotlivych objekt().

B.2.6.1.2 Vytapéni

Jednotlivé prostory Cerpaci stanice a vodojemu budou temperovany pomoci
el.topnych téles (viz. dokumentace jednotlivych objekta).

B.2.6.1.3 Osvétleni

Jednotlivé prostory Cerpaci stanice a vodojemu budou uméle osvétleny (viz.
dokumentace jednotlivych objektd).
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B.2.6.1.4 Zasobovani vodou
Vodovodni fad je zasoben pitnou vodou z VDJ ,LibéSice, horni*.

B.2.6.1.5 Odpady
Dokoncena stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise, apod.

B.2.6.2 Zasady feSeni vlivu stavby na okoli

B.2.6.2.1 Vibrace
Dokonc&end stavba nebude zdrojem vibraci.

B.2.6.2.2 Hluk
Dokoncena stavba nebude zdrojem hluku.

B.2.6.2.3 PrasSnost
Dokonc&end stavba nebude zdrojem prachu.

B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

B.2.7.1 Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na charakter stavby se nefeSi. Stavba nema obytné ani pobytové
mistnosti.

B.2.7.2 Ochrana p fed bludnymi proudy

Existence bludnych proudud se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materidlovym
provedenim stavby — Litinové potrubi, t&€Zka protikorozni ochrana tvarovek, armatur a
ostatniho pfislusenstvi, betonové Sachty.

B.2.7.3 Ochrana p fed technickou seizmicitou

ZvySena seizmicita se vdaném uUzemi nepredpoklada. Stavba bézné seizmicité
odola.

B.2.7.4 Ochrana p fed hlukem

S ohledem na charakter stavby se nefeSi. Stavba nema obytné ani pobytové
mistnosti.

B.2.7.5 Protipovod nova opat feni
S ohledem na charakter stavby se nefeSi. Stavba se nenachéazi v zaplavovém tzemi.

B.2.7.6 Ochrana p fed ostatnimi U €inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu
apod.

S ohledem na charakter stavby se nefesi.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACI MiSTA NA STAVAJICI TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU

Vodovodni fad bude na vodovodni sit napojen ve VDJ ,LibéSice, horni*.

Sougasti stavby bude &erpaci stanice. CS bude napojena na distribuéni sit CEZ
(napétova soustava 3 PEN, 50 Hz, 400V/230V, TN-C). Soucasti stavby bude novy
vodojem, ktery bude napojen na distribuéni sit CEZ (napé&tova soustava 3 PEN, 50
Hz, 400V/230V, TN-C).

B.3.2 PRELOZKY
Nejsou.

B.3.3 KRIZENIi SE STAVBAMI TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTU RY A
SOUBEHY S NIMI V PRIPADE, KDY JE STAVBA UMIST ENA V
OCHRANNEM PASMU STAVBY TECHNICKE NEBO DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

V mistech kfizeni a uloZeni siti v ochranném pasmu bude stavba provadéna
v souladu s podminkami spravcu dotéenych siti.

B.3.4 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Viz. bod B.2.1.7.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 NAPOJENI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavba po svém dokon&eni nebude mit vliv na dopravni rezim v dot€¢eném Gzemi.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci stavby budou obnoveny stavajici povrchy vSech dotéenych pozemku dle
pozadavku jejich majitelu.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

B.6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROST REDI

B.6.1.1 Ovzdusi
Dokoncené stavba nebude mit dopad na ovzdusi.

B.6.1.2 Hluk
Dokoncené stavba nebude zdrojem hluku.

B.6.1.3 Voda
Dokoncené stavba nebude zdrojem znesisténi.

B.6.1.4 Odpady
Dokonéena stavba nebude zdrojem odpadd.

B.6.1.5 Puda
Dokonéena stavba nebude mit vliv na kvalitu pudy.

B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA D REVIN,VOCHORANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN AvZIVO CICHU, ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJIN E APOD.

Dokoncené stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMi NATURA 2000
Dokondéena stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000.

B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA
POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI, JE-LI
PODKLADEM

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi neni s ohledem na
charakter a velikost stavby pozadovano.

B.6.5 ZAKLADNi PARAMETRY ZP USOBU NAPLN ENi ZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BY LO-LI
VYDANO

Stavebni zdmér nespada do reZzimu zédkona o integrované prevenci.
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B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPE ENOSTNi PASMA, ROZSAH
OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Dle zakona €. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro verfejnou potifebu (zadkon o
vodovodech a kanalizacich) ze dne 10. Cervence 2001, je ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kaZzdou stranu — u vodovodnich Ffadd a kanaliza¢nich stok do
priméru 500 mm véetné ¢&ini 1,5 m, u vodovodnich fadld a kanaliza¢nich stok nad
prmér 500mm véetné &ini 2,5 m. Navrhované ochranné pasmo je tedy 1,5 m na
kazdou stranu od vnéjSiho lice vodovodniho potrubi.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se
souhlasem spravce zafizeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1 SPLNENIi ZAKLADNICH POZADAVK U Z HLEDISKA PLN ENi UKOLU
OCHRANY OBYVATELSTVA.

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH
ZAJISTENI
Potfeby a spotfeby hmot tykajici se zemnich praci (piskové loZze a piskovy
obsyp, zasyp apod.) jsou soucasti vykazu vymeér. Ostatni zakladni potfeby médii a
hmot jsou uvedeny v nasledujicich bodech:
» elektricka energie po dobu vystavby 18 mésicu
» voda (pfi napousténi vodovodnich fadu, pfi tlakovych
zkouskach, pfipadné pfi betonovani, pfi pfipadném kropeni

v owviv v s

Zajisténi elektrické energie a vody je uvedeno nize v bodé B.8.3. této zpravy.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE
Nepredpoklada se zastizeni podzemni vody ve vykopu.

B.8.3 NAPOJENI STAVENIST E NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
StavenisSté je pfistupné po stavajicich vefejnych komunikacich. PFistup na
stavbu je mozny z vefejnych komunikaci.
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Po dobu vystavby bude moZné odebirat elektrickou energii v potfebném
mnoZstvi z mistni sit&, misto napojeni bude uréeno spravcem (CEZ Distribuce, a.s.)
a opatfeno elektromérem dle jeho zasad. Zhotovitel muze také pouzivat
elektrocentraly. Zafizeni pro rozvod energie musi byt navrZzeno, provedeno a
pouzivano v souladu s pozadavky nafizeni viady ¢.591/2006 Sb., pfilohy €. 1,
odstavce Il. Pfi pfipadném pronajmu muaze byt zhotovitel napojen tfeti osobou.

Vodovodni pfipojka bude feSena jako provizorni nebo si zhotovitel stavby
bude zajiStovat vodu sam.

Pfedpoklada se, ze zhotovitel bude mit na stavbé provozni buriku (y) a
chemické WC pfipadné si zajisti oboje jako pronajem v nékterém objektu (domu,
podniku, provozoven apod.) v blizkém okoli stavby.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do ktomu uréenych
nadob a likvidovany odbornou firmou provadeéjici svoz (bude zajisténo smluvné).

B.8.4 VLIV PROVAD ENi STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

V prubéhu stavebnich praci dojde docasné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni
dopravy. Toto zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skon&eni stavby Uplné pomine.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat porfddek na stavenisti
a neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co
nejvetsi mire Setfit stvajici zeler.

Po dokondeni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do puvodniho stavu. Od zhotovitele se vyzaduje vstficnost pfi feSeni
nepredvidatelnych problém( a ohleduplnost pfi dopravé materidlu a stavenistnim
provozu. V prbéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné
neznecistoval verejné komunikace a pfilehlé plochy. V pfipadé potieby zajisti
zhotovitel stavby Cistou komunikaci a okolnich komunikaci pomoci kropiciho vozu.
(pokud tyto komunikace znedisti)

B.8.5 OCHRANA OKOLI STAVENIST E A POZADAVKY NA SOUVISEJICI
ASANACE, DEMOLICE, KACENI D REVIN

Ochrana okoli_stavenisté predstavuje ohrazeni a zajisténi vykopl pazenim,
pfechody vykopu, provizorni prejezdy vykopu, provizorni dopravni znaceni a
osvétleni vykopu v noc€nich hodinach. Soucasti ochrany okoli stavenisté je
zajisStovani uklidu stavenisté kazdy den po dokoné&eni stavebnich praci a v pfipadé
potfeby i kropeni komunikace stavby nebo komunikace u vyjezdu z mezideponii

Z davodu blizkosti vykopovych praci u nemovitosti (plot U, zidek) bude
provedena podrobna pasportizace jeSt  é pred zah4jenim vykopovych praci.

B.8.6 MAXIMALNIi DO CASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENIST E

Rozsah doCasného zaboru stavenisté je vyznacen v situacich ¢asti C. projektové
dokumentace. Trvaly zabor stavba nevyzaduje.
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B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Nejsou soucasti dokumentace.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U A EMISI
PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

S veSkerymi odpady, které budou v pribéhu stavby vznikat, bude nakladano
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi
pravnimi pfedpisy. Odpady budou zejména dusledné tfidény dle jednotlivych druhd a
kategorii a budou prednostné vyuzivany. Odpady budou predavany pouze
opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZziti nebo k odstranéni nebo
k vykupu uréeného odpadu, pficemz kazdy puvodce odpadl je povinen zjistit, zda
osoba, které odpady pfedava, je k jejich pfevzeti opravnéna.

O vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena pribézna evidence odpadu.
Zpusob vedeni evidence stanovi vyhlaSka ¢.273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého
nebezpe&nymi latkami, stanovi jeho zatfidéni a zafidi separaci a likvidaci v souladu
s platnou legislativou. M(iZe se jednat o materialy, oznagené ,N“ ve vyhlasce MZP
¢. 8/2021 Sb.

Predpokladané druhy odpadu na stavbé:

Katalogove Kategorie Maximalni Zpiisob
¢islo Nazev odpadu produkované A
(O/N) . nakladani
odpadu mnozstvi (t)
Viz.vykaz UloZeni na
17 0101 O Beton vymer skladku
Asfaltové smési
neuvedené pod Viz.vykaz UloZeni na
17 03 02 O Cislem 17 03 01 vymeér skladku
Viz.vykaz UloZeni na
17 05 04 O Zemina a kameni vymeér skladku
Kovy (vCetné jejich Viz.vykaz UloZeni na
17 04 O slitin) vymeér skladku
Smésné stavebni a Viz.vykaz UloZeni na
17 09 04 O demoli¢ni odpady vymer skladku

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

Bilance zemnich praci a objemy deponii jsou patrné ze soupisu praci a z rozpoctu.

B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDIi PRI VYSTAVBE

V prubéhu stavebnich praci dojde docasné k zvySené prasnosti, hluénosti a zvySeni
dopravy. Toto zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skon&eni stavby Uplné pomine.
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Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti
a neznecistovat verejnd prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co
nejvétsSi mire Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do plvodniho stavu.

Stavebni prace a doprovodna c&innost souvisejici se stavbou bude provadéna
v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
predepsané timto predpisem. Je tfeba disledné dodrZzovat pouziti vymezenych ploch
pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatellim, resp. provozovatelim
¢i majitelm. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o
tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po
ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci
stavby pouzival a uvést tyto do puvodniho stavu.

Je bezpodmine&né nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru
Zivotniho prostredi.

V pfipadé nezbytného zasahu do stavajici zelené budou pfizvani k projednani
pracovnici odboru Zivotniho prostfedi a spravce zelené (TS) k mistnimu Setfeni a
uréeni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych
opatfeni stanovené CSN 83 9061.

Nakladani s odpady - viz ¢lanek B.8.8.

B.8.11ZASADY BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACINA
STAVENISTI, POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPE CNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

B.8.11.1 Pozadavky na zpracovani planu bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci
na stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel , v souladu s 8§15
odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb., zpracuje plan BOZP , ktery musi zohledhovat
nésledujici skute¢nosti a pozadavky:

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy,
predpisy a vyhlaSkami a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt
zajiStovana dle technologickych postupu vypracovanych zhotovitelem. Technologické
postupy, jejich zmény a dopliiky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi
prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plni Ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatell, jsou tito
povinni se mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik
prace), v€. vzdjemné koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi
zameéstnancl a postupl Kk jejich zajiSténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZzovat ustanoveni zdkona ¢&.309/2006 Sb., a to ve
vzajemneé soucinnosti dle 8§ 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urCit potfebny
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pocet koordinatorl dle 8 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s
platnymi bezpecnostnimi predpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon
jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy byly pracovnikim pfistupny k
nahlédnuti.

Déle je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech
svych pracovnikd. Zejména se jedna o prace betonéaiské, Zelezarské, vazacske,
zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizmd, montazni prace, prace s
plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadéni zemnich praci, je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné
provadéni vykopu zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni
a dbat pokynu spravcl téchto zafizeni. Déle je nutno zabezpedit veSkeré vykopy
proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silniéniho provozu musi
pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzoveé vesty a silniéni provoz musi byt omezen
pFislusnym dopravnim znacenim.

Zpusob zajiSténi staveniSté predepisuje pfiloha ¢.1 knafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., minimalni poZadavky pfi provozu a pouZivani stroju a néaradi
pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a
pracovni postupy pfiloha €. 3 ktémuz nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. (zejména
¢lanky 1l az VI, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZzenyrskych siti budou provadény v souladu
s pokyny jejich spravcu a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek
nadzemnich, povrchovych i podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na
zékladé vysledkl priuzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto
siti.

VSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s bezpeénostnimi a hygienickymi

predpisy:

e Zakon €. 309/2006 Sb. v platném znéni

* Nafizeni vlady €. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a
zasilani zadznamu o (razu, vzor zaznamu o0 Urazu a okruh organd a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu v platném znéni

* Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi v platném znéni

* Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich v plathém znéni

* Nafizeni vlady €. 362/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vySky nebo do hloubky.

* Nafizeni vlady 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci v plathém znéni

* Nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci v platném znéni

* VyhlaSka ¢&. 252/2004 Sh., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly v platném znéni

e Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl v platném znéni

* Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi v plathném znéni
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o Z&kon €. 251/2005 Sh. o inspekci prace v platném znéni

* VyhlaSka €. 409/2005 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na Upravu vod — v platné znéni

* VyhlaSka €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
S potravinami a pokrmy v platném znéni.

Souvisejici pravni pfedpisy

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

o Z&kon €. 254/2001 Sh., o vodach (vodni z&kon), v platném znéni

o Z&kon ¢&. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni.

e Zakon €.17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, v platném znéni.

e Zakon €.541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni.

o Z&kon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a 0 zméné
né&kterych souvisejicich zakond, (zakon o posuzovani vlivi na ZP), v platném
znéni.

o Z&kon €. 86/2002 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

« Zakon CNR &.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodéfstvi v platném
znéni

e Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu,
v platném znéni.

e Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach v platném znéni.

e VyhldSka MZe C¢. 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb.,
v platném znéni.

o Z&kon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky
zakon), v platném znéni.

e Z&kon €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani v platném znéni

o Z&kon €. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby v platném znéni

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod
odbornym dozorem, zejména zaméfenym na sledovani geologickych pomeérQ pfi
vykopovych pracich.

Je nutno dodrzovat vSechny technologické podminky vydané dodavatelskou
organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni a plany kontrol,
které mimo vlastni technologie praci budou obsahovat zasady bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel
stavby.

V pfipadé archeologického nélezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi
investor, ponecha zhotovitel nezbytné pazeni a ostatni zajisténi vykopu vcetné
dopravniho znaceni a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo
vlastni technologie praci budou obsahovat zdsady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, jakoz i hygienicka opatfeni.

B.8.11.1.1 Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika jednotlivych
pozemkl, s poZadavky Nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
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pozadavcich na bezpe énost a ochranu zdravi p Fi praci na stavenistich,
pFilohy 3, kapitol Il az VIIl a s pozadavky CSN EN 1610, CSN EN 805 a dale s
TP 146 Povolovani a provadeni vykopd a zasypd ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

VesSkeré zemni préace v blizkosti stavajicich podzemn ich vedeni musi byt
provad ény v souladu s vyjad Fenimi jejich spravc .

Vyjadfeni spravct podzemnich zafizeni a z&kresy jednotlivych podzemnich
inZenyrskych siti v celé délce rekonstrukce jsou soucasti této PD. VSechna
podzemni zafizeni v mistech vykopl si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich
praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s CSN EN 1610, CSN EN 805 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré
vykopy hlubSi nez 1,3 m (ve volném terénu 1,5m) pa Zeny tak, aby nedoslo
k naruSeni okolniho krytu vozovky, resp. p  Filehlych budov nebo k ohroZeni

pracovnik G ve vykopech.

Ve vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt bezpecné vystupy od sebe vzdaleny max.
30 m. Zajisténi vykopu musi byt pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlych pracovistich nesmi provadét vykopové
prace osamoceny pracovnik. PFfi soubé&zném strojnim a ruénim provadéni vykopu
plati zakaz pohybu v nebezpecném dosahu stroje. Obsluha stroje musi mit vzdy
dostate¢ny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, jinak nesmi pokracovat
V praci.

Okraje vykopu nesmi byt zat éZovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Budou zajistény okraje vykopU proti padu tretich osob.
Vykopek nesmi byt skladovan na komunikacich — bude odvéazen.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle poZzadavkd CSN EN 1610, CSN EN 805
a TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Po dokonc¢eni stavby bude lokalita, s objekty stavenist a s trasami dotéenych
komunikaci uvedena do pavodniho stavu.

Vodovodni fad bude pfi rekonstrukci odstaven a zasobovani okolnich nemovitosti
pitnou vodou bude zajiSténo provizornim povrchovym vodovodem.

B.8.11.1.2 Ostatni prace na stavenisti

Veskeré dalSi ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady
€. 591/2006 Sb. Jmenovité se jedné zejména o nasledujici prace:

Obsluha stroji a naradi Priloha €. 2

Betonarské a souvisejici prace Priloha €. 3 kapitola IX
Zednické prace Priloha €. 3 kapitola X
Montazni prace Pfiloha €. 3 kapitola Xl
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Bouraci prace Priloha €. 3 kapitola XII

Svarovani a nahfivani Zivic Pfiloha €. 3 kapitola XIlI

Prace nad vodou nebo vjeji tésné | Pfiloha &. 3 kapitola XIX
blizkosti

B.8.11.1.3 Zasady pro zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Pokud na stavbé budou plnit Ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatell, jsou tito
povinni se mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik
prace), v€. vzdjemné koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi
zameéstnancl a postupl Kk jejich zajiSténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZzovat ustanoveni zdkona ¢&.309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle 8§ 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urCit potfebny
poCet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpecénosti prace dle § 15.

Prace spojené s vykopovymi pracemi a v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popripadé technického vybaveni (nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a pfilohy k Nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb.):

» Prfed zahajeni zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené
vykopem, musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury, zejména
energetickych a komunikac¢nich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich
stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni prekazky nachazejici
se na stavenisti.

» Pfed zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopl a
jam a jejich rozméry a urCeny zpuasoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopu
proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony svahi vykopu, zabezpec€eni okolnich
staveb ohroZzenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam homin ve
vykopech a stanoven zpulsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na
staveniste.

e S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou
uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni
zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné
sezndmeny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni préce
provadet.

* Vykopy v zastavéném U(zemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde probihaji souasné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje,
kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim jez
se sklada z horni ty¢e (madla) ve vySce 1,1m a zaraZzky u podlahy (ochranné
liSty) o vySce min. 0,15m. Je-li vySka podlahy nad okolni Urovni vétSi nez 2m,
musi byt prostor mezi horni ty€i a zardzkou u podlahy zajiStén proti propadnuti
osob osazenim jedné nebo vice stfednich tyci, pfipadné jiné vhodné vyplné,
s ohledem na mistni a provozni podminky. Konstrukce ochrany proti padu
muze byt preruSena pouze v mistech Zebfikovych nebo schodistovych stupndu.
Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou
zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného padem - tj.
zébradlim, pfenosnym dilcovym zabradlim, pfekdZkou nejméné 0,6m vysokou
nebo zeminou z vykopu uloZenou v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9m. Na
prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykop zfizeny
pfechody, nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né
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unosné a bezpecné. Prechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny
minimalné jednotyCovym nebo dvoutyCovym zabradlim (Je-li hloubka vétsi nez
2m = horni ty¢, stfedni ty¢ véetné zarazky pro slepeckou hull.

» Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

» Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecény sestup a
vystup pomoci zebfika ktery pfesahuje hranu vykopu o 1,1 m.

* Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZzena stabilita jinych staveb a jejich
Casti. Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohroZeni
stability okolnich staveb anebo k poruseni nékterych jejich casti, musi byt
zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

* Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin prohlédne odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav
stén vykopu, paZeni a pfistupu.

e V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, Ize provadét vykopové prace pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych
jejich vlastniky nebo provozovateli. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytn& opatfeni zabrafujici nebezpe¢nému pfiblizeni fyzickych
osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

e Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti
podzemnich vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni,
projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.

» Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dot¢ena podzemni
vedeni technického vybaveni, dodrZuje zejména tato opatfeni:

1. vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZzena, jsou
zajiSténa (podeprena, vyvéSena apod.)

2. obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti
pruhybu, vybocéeni nebo rozpojeni.

» Pfi strojnim hloubeni vykopu se nikdo nesmi zdrZzovat v ochranném pasmu stroje
(dosah stroje + 2 m), nesmi dochazet k soubéhu strojniho a ruéniho provadéni
vykopu.

e Veétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve
sténach vykopu, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené
zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly
material a nezadouci prekdzky musi byt z vykopu odstranovany bez
zbyte¢ného odkladu.

» P¥i zjiSténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve
vykopu pferuSena az do doby zajisténi odstranéni téchto pfedméta.

* Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje odpovédnou osobou
pravidelnou kontrolu neporuSeni zdabran, osvétleni, znacek, prechodu a
prejezdu, o téchto kontrolach provadi zapis do stavebniho déniku.

e Mechanické zhuthovani zeminy pomoci valcl, péchu a vibraénich desek musi
byt provadéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopd ani
sousednich staveb.

» Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti. Stény vykopud musi byt zajistény
pazenim pfi hloubce vétSi nez 1,3m vzastavéném Uzemi a 15m
v nezastavéném uzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak
nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy,
musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle stanoveného
technologického postupu.

str. 32



DOLNI A HORNI CHOBOLICE — VODOVOD A. Priivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

Dokumentace pro provadéni stavby

Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé
zachytilo tlak zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve
vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu,
popfipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu.
Nejmensi svétla Sifka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické
osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umozfovaly
bezpecné provedeni vSech ndvaznych montaznich praci spojenych zejména s
uloZzenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim pfipojek,
provedenim spoju nebo svarovanim.

PFi ruénim odstranovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
souCasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajiSténa
bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeci sesuti stén
vykopu nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v
potfebné vySce ve vykopu.

Fyzicka osoba uréena zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci pfi
zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové
dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanych vykopu, vzniknou-li
pochybnosti o stabilité svahu, uréi a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu
svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi
zhotovitel v technologickém postupu tak, aby byla zajisténa bezpelnost
fyzickych osob a ochrana dotéenych podzemnich siti technického vybaveni
azemi.

Prace spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dild uréenych pro trvalé

zabudovani do stavby (vyhlaska €. 363/2005 Sb., nafizeni viady €. 591/2006 Sb.):

Montazni prace smi byt zahjeny pouze po nalezitém prevzeti pracovisté
fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich
provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.
Zhotovitel montéznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpe¢né provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a
konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené v pfiloze &. 1 nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

Montazni prace jsou provadény v souladu s pracovnim nebo technologickym
postupem, ktery je zpracovan na zakladé podminek uréenych vyrobcem.
Manipulace s dilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily)
provadéna za pomoci zdvihacich zafizeni se provadi pouze za prfedpokladu,
Ze je zpracovan ,Systém bezpeéné prace na zdvihacich zafizenich®.
Samotnou manipulaci provadéji zameéstnanci k tomu ur€eni (vazaci), ktefi byli
prokazatelné sezndmeni se zpusobem uvazovani konkrétnich dilcu
pouZzivanych na stavbé.

Zpusob uvazovani a pouzivané vazaci prostiedky uréuje technologicky
postup.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéneé
vzdalenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montdZze mohou z bezpecné
ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec
se odvésuje od zavésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.
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» Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni Srouby, montédznimi
stolicemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym
zpusobem. Zpuasob uvolfovani vazacich prostiedkl z osazovanych dilc
stanovi technologicky postup montaze tak, aby bezpelnost osob nebyla
podminéna stabilitou osazovanych dilcd a aby stabilita dilci nebyla touto
¢innosti ohrozena.

* Montazni pfipravky pro do¢asné zajisténi dilci smi byt odstranovany az po
upevnéni dilc a prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové
dokumentaci.

* Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchazejici dilec
bezpe¢né ulozen a upevnén podle technologického postupu. Technologicky
postup stanovi zpusob vyztuzZeni téch dilcl, pfi jejichz osazeni je bezpecnost
fyzickych osob ohrozena v disledku rozkmitani téchto dilct plsobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodrzet montazni p  Fedpis vyrobce potrubi a prefabrikat
pouzitych na stavb é. Povinnosti dodavatele je p Fedat montazni p Fedpis pro
osazovani a manipulaci st émito vyrobky. MontaZzni p Fedpis musi obsahovat
hmotnost jednotlivych dil G, uré€eni a zpisob manipulace s jednotlivymi dily.

B.8.11.2 Podminky realizace praci, budou-li provad  ény v ochrannych nebo
bezpe €nostnich pasmech jinych staveb

Stavba bude provadéna v ochrannych a bezpeclnostnich pasmech podzemnich
zafizeni cizich spravcu, uvedenych v ¢lanku. Podminky realizace praci v téchto
pasmech viz ¢lanek B.8.11.1.1 a vyjadfeni jejich spravcu v Dokladové ¢asti E.
Realizace je podminéna podminkami dotéenych organu, které jsou pfilozeny u této
projektové dokumentace v Dokladové &asti E.

V mistech kfizeni dokumentovanych stavajicich podzemnich zafizeni budou
provedeny kopané sondy pro ovéreni jejich polohy a hloubky ulozeni.

B.8.11.3 Posouzeni pot feby koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravip Fi

praci
Predpokladana doba vystavby je 18 mésica.
Podle § 15 odst. 1 bodu a) i b) zakona 309/2006 Sh. v plathném znéni je na stavbé
potfeba Koordinatora BOZP a zadavatel stavby musi do 8 dnu pred prfedanim
stavenisté dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenisté. Koordinator BOZP bude potfeba proto, Ze je
pravdépodobné, Ze na stavbé budou pracovat minimalné dva zaméstnavatelé.
Pokud na zakladé vybéroveho Fizeni — bude zfejmé, Ze bude naplnén alespon jeden
z bodu a) nebo b) 815 odst. 1 zadkona ¢&. 309/2006 Sb. v plathém znéni, pak bude
zadavatel stavby postupovat podle tohoto bodu a urci koordinatora(y) bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

B.8.12UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DO TEENYCH
STAVEB

Pfipadné poruSeni konstrukce plotd a zdi (brany, branky) budou zhotoveny po
dohodé s majitelem téchto konstrukci opraveny na naklady zhotovitele. Tyto opravy
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nejsou bezbariérove, zadné uUpravy pro bezbariérové uZzivani nejsou navrhovany
vystavbou dotéenych staveb.

B.8.13ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKE OPAT RENI

Dopravné inZzenyrské opatfeni bude feSeno ¢asteénymi uzavirkami. Uzavirky
budou feSeny vzdy po Usecich tak, aby bylo mozné provést objizdnou trasu,
nebo s vyuzitim pfejezdovych plechd.

B.8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY
Nejsou.

B.8.15POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiL €i TERMINY

Predpokladany harmonogram praci:

Je uvazovano s rozdélenim postupu vystavby liniovych ¢asti po Usecich délky cca.
50m. Provadéni jednoho Useku bude trvat primérné 1 tyden. Samostatnym Usekem
je vystavba Cerpaci stanice a vodojemu.

Stavba bude probihat po Usecich, zohledfujicich potfeby ekonomického provadéni.
Pfed zahdjenim praci musi byt provedeny vykopy na obou koncich rekonstrukce.
V ramci odstavky rekonstruovaného fadu bude provedeno osazeni téchto mist
novymi armaturami podle kladeCského schématu a zfizen provizorni povrchovy
suchovod.

Poté bude provedena pokladdka vodovodu vcetné provedeni tlakové zkousky,
proplachtl a desinfekce Useku tak, aby mohl byt uveden do provozu a zruSen
provizorni vodovod.

Po dokonceni pokladky vodovodu budou provedeny pfedepsané zkousky zafizeni a
v ramci uvedeni vodovodu do provozu zruSen provizorni suchovod.

V Usecich na vodovodnim fadu dojde po dokon&eni pokladky k jeho dezinfekci 5 mg/I
Cl2 a proplachu, kdy bude vodovodni fad nasledné proplachnut minimalné 2 - 3
nasobkem objemu ¢4sti obnoveného fadu, s pfihlédnutim k mistnim podminkam. Po
natlakovani sité bude nasledovat proplach celé zasazené oblasti koncovymi
hydranty. Provedeni proplachu a desinfekce bude vZzdy objednano u provozovatele a
bude vzdy pfedmétem zapisu ve stavebnim deniku, v€etné pfilohy — ,Zapis o
proplachu a desinfekci vodovodu®.

Po provedené dezinfekci a proplachu nasledné provozovatel na naklady investora
provede akreditovany odbér, véetné akreditovaného rozboru vzorkd vody. V pfipadé
nesplnéni nékterého z ukazatell jsou provadéna dalSi napravna opatieni a odbéry
tak dlouho, dokud nedojde k uplnému souladu s vyhlaskou 252/2004 Sb. Teprve pak
muZze dojit k napojeni na stavajici vodovody a prepojeni pfipojek.

B.8.16 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A
PROVADENI PRACI NA NEM

Nejsou ujednany.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI

Jedna se vystavbu vodovodniho vytlaku do nového vodojemu nad obci Horni
LibéSice a dale pak rozvodné fady v obcich Horni a Dolni LibéSice pro zasobovani
jednotlivych objektd.

B.10 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Investor stavby pisemné vyzve pfislusny stavebni Ufad ke kontrolni prohlidce stavby.
V souladu s navrhovanym harmonogramem vystavby navrhujeme 2 kontrolni
prohlidky:

1. Pfi pfevzeti stavenisté zhotovitelem.

2. Pred kolaudaci stavby.
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