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TECHNICKA ZPRAYVA(4*A4)
Tato ¢&ast projektu resi realizace nového zdroje kulturniho domu v
obci Bélotin.
STAVBA PRO POTREBY OBCANU OBCE.

PREDPOKLAD VYUZITI...12 MESICU V ROCE.

V SOUCASNE DOBE JE OBJEKT VYTAPEN CTYR-OKRUHOVOU OTOPNOU SOUSTAVOU
(otopna télesa+potrubni rozvody) .

ZDROJEM JE 2*PLYNOVY KOTEL O VYKONU 4-35/45kW.

Podklady pro zpracovani:
-studie energetického hodnoceni objektu
-prohlidka stavenisté se starostou obce

D 1.4.1-TEPELNA TECHNIKA-VYTAPENI
Projekt feSen v souladu s CSN EN1775(38 6441),G 704 Ol,CSN 06 O830,CSN 06 0310.

1.Potfeba tepla:

Objekt lezi v oblasti vypocltové venkovni teploty -15,0°C,krajinu s vétry a pri-
znivou polohou v krajiné.

Na zakladé této teploty byla urcena tepelnd bilance objektu,kterd je uvedena ve
studii energetického hodnoceni objektu.

Souhrn tepelnych ztrat celkem:- 31.500w

Novy zdroj vytapéni:

Napojéni nového zarojéykaskéda 2ks tepelnych cerpadel/ bude topnou vétvi pres
akumulaci 300 litrd a ndsledné do &étyr topnych vétvi objektu.

Vystrojeni topnych vétvi-armatury,obéhové cerpadlo a smésSovaci ventil.

Novym zdrojem bude 2*tepelné Eerpadlo vzduch/voda,umisténé vedle objektu
2*TEPELNE CERPADLO VZDUCH/VODA

TEPELNE CERPADLO VZDUCH VODA 400V 3N~50Hz chladivo R410A
Topny vykon maximalni p#i 2/35°C 13,0kW

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6m ve volném poru 29,5dB(A)
Rozsah pouziti venkovniho vzduchu °C -20 az +43
Vyska/sifka/hloubka mm 1280*612+*1130mm, hmotnost 177kg

Teplota topné vody max °C 65

2.Topny systém:

Prostory objektu-jsou/budou vytdpéné pomoci Ctyr-okruhové otopné soustavy
s nucenym obéhem o teplotnim spddu 55/45°C otopnymi té&lesy.

Zdrojem bude kaskdda 2ks tepelnych &erpadel tzv vzduch/voda,které budou umisténé
na chodniku vedle objektu.



instalovana technologie
-tepelné &erpadla vzduch/voda maximalni vykon p¥i 2/35°C 13,0kW -2ks

-vnit¥ni jednotka pro ovladani kaskady &erpadel/max 8*T.C. -1ks
—-akumulacéni néadoba 3001itrt s mozZnosti vestavby el.vlozky 9kW -1ks
-ohfivac¢ vody 200 litra s moznosti vestavby el.vlozky 3kW -1ks
-plynovy kotel o wvykonu 3,4-24kW,230V -1ks
-expanzomat 140litrua/6bar -1ks

-technologické propojeni mezi sebou (vCetné pojistnych ventild,armatur a
expanzomatu) a s napojenim na otopnou soustavu.

3.0topna télesa:
Pro vytdpéni vSech mistnosti objektu budou pouZita stavajici otopnd télesa.

4 .Rozvodné potrubi:

Rozvodné potrubi propojeni technologie v l.pp a s napojenim na novy rozdélovacd
¢yttokruhovy vytapéni bude vedeno po zdech s tepelnou izolaci tl.30mm.K rozvodium
-propojeni pouZito mé&déné potrubi d28+35+54mm spoje pajenim s izolaci 30mm.

5.Zdroj tepla:
-tepelna éerpadla vzduch/voda-2ks

TEPELNE CERPADLO VZDUCH, 400V 3N~50Hz,chladivo R410A
Topny vykon maximdlni p#i 2/35°C 13,0kW

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah pouziti venkovniho vzduchu °C -20 az +43

Vyska/sifka/hloubka mm 1280*612*1130mm,hmotnost 177kg

Teplota topné vody max °C 65

-Vnit#ni #¥idici jednotka /max. Rizeni 8ks T.C./.. 360*410*%120mm,5,2kg

-akumulaéni nadoby 300 litrd d550mm/vyska 1610mm s moZnosti vestavby elektro-
spiraly 9kW

-plynovy kotel 3,4-34kW..230V

-ohtivac¢ teplé vody o objemu 200 litrd,s mozZnosti vestavby elektospiraly 3,0kW

6.Pojistovaci zarizeni:

Pojistny ventil Jje soucCéasti tepelného <cerpadlatpridavnd expanze tlakova
EXPANZOMAT o obsahu 140 litrG/6bar s pojistnym ventilem DN25 bude umisténd vedle
technologie tepelnych c¢erpadel.

Doplnovani topné vody do systému pres stavajici armaturu na rozdélovaci vytéapéni
ze rozvodu pitné vody.

7.Izolace potrubi:

Vedeni rozvodd -propojeni technologie v 1,pp bude kaucukovou navlekovou tepelnou
izolaci tl1.30mm.

Propojeni venkovnich Jjednotek tepelnych Cerpadel s akumuldtorem -300litra
izolace potrubi tl.30mm (kaucukoval!l).

8 .Natéry potrubi a armatur:
Potrubi nebudou natirané.

9.Pfiprava TUV:
priprava teplé vody v ohf¥ivaci o objemu 200 litra.

10.Regulace:
Regulace tepelnych tepelnych cerpadel produktovou regulaci tepelnych cCerpadel.

11.POZADAVKY NA PROFESE

—-demontdz strojniho vybaveni stdvajiciho zdroje-2*plynovy kotel

-napojeni kondenzacniho vyhrivaného potrubi venkovnich jednotek na venkovni
kanalizaci a vnitrni kanalizaci v 1.pp objektu,véetné pojistnych ventill



-vodoinstalace-napojeni na stavajici rozvod vody,propojeni nového ohrivace vody
se stdvajicimi rozvody
-elektroinstalace = samostatnad éast projektu

-nedilnou soucasti projektu je hlukova studie,ze které vyplyva,ze instalace
kaskady tepelnych cerpadel nevyzaduje realizaci opatreni (studie zpracovana-
ing.Krémer Jan)

12.Uvedeni do provozu-zkousky ustrfedniho vytdpéni:
- zkouska tésnosti;
- zkouSky provozni.

Dle CSN 06 0310:8 Zkousky zarizeni

8.1 Ucel zkousSek

8.1.1 Kazdé smontované zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkouSeno.
8.1.2 Pred vyzkouSenim a wuvedenim do provozu musi byt kazdé zarizeni
propldchnuto. Propldchnuti se provadi pri demontovanych Skrticich c¢lonkdch,
vodomérech, méricich spotrebovaného tepla a dalsich zarizeni,u kterych by
shromdzdéné necistoty mohly vést k jejich poskozeni.

Serizovaci armatury na vétvich a stoupackdch a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pri proplachovdni na minimdalni hydraulicky odpor.
Propldchnuti se provadi pri 24hodinovém provozu obéhovych cerpadel. Na vsSech k
tomu urcenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nddoby apod.)je nutno
pravidelné odkalovat aZz do uUplné cistého stavu.Pred uvedenim do provozu se musi
zabudovat demontované prvky, provést nastaveni serizovacich armatur a armatur na
otopnych télesech a naplnit zarizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.
Vycéisténi a propldchnuti soustavy je soucdsti montdzZze a o jeho provedeni ma byt
proveden zdapis.

8.1.3 Druhy zkousek ustrfedniho vytapéni:

- zkouSka tésnosti;

- zkousSky provozni.

Provozni =zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkouSce tésnosti.
ZkouSky tésnosti a provozni jsou soucdsti doddvky dodavatele otopné soustavy.
8.2 Zkouska tésnosti

8.2.1 ZkouSky tésnosti se provddéji pred zazdénim drdzek, zakrytim kandald a
provedenim natérd a izolaci.

P?¥i instalaci nutno dodrZet platné CSN, bezpe&nostni predpisy (uzemné&ni), néavody
a pozadavky vyrobcl jednotlivych prvka zdravoinstalace/kanalizace+vodoinstalace/
+vytéapéni.

Veskeré zmény (kolize) konzultovat s autorem projektu.
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