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T E CH N I C K     Á   Z     P R Á V     A(4*A4)  
Tato  část projektu řeší realizace nového zdroje  objektu obecního úřadu 
v obci Bělotín.
STAVBA PRO POTŘEBY -OBECNÍHO ÚŘADU,POŠTU A KUCHYNI+JÍDELNU.

PŘEDPOKLAD VYUŽITÍ...12 MĚSÍCŮ V ROCE.
V  SOUČASNÉ  DOBĚ  JE  OBJEKT  VYTÁPĚN  JEDNOOKRUHOVOU  OTOPNOU  SOUSTAVOU 
(otopná tělesa+potrubní rozvody).
ZDROJEM JE 1*PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 4-35/45kW.

Podklady pro zpracování:
-studie energetického hodnocení objektu
-prohlídka staveniště se starostou obce

D 1.4.1-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ
Projekt řešen v souladu s ČSN EN1775(38 6441),G 704 01,ČSN 06 0830,ČSN 06 0310.

1.Potřeba tepla:
Objekt leží v oblasti výpočtové venkovní teploty -15,0oC,krajinu s větry a pří-
znivou polohou v krajině.
Na základě této teploty byla určena tepelná bilance objektu,která je uvedena  ve 
studii energetického hodnocení objektu.

Souhrn tepelných ztrát celkem:-   50.000W

Nový zdroj vytápění:
Napojení nového zdroje/kaskáda 2ks tepelných čerpadel/ bude topnou větví přes 
akumulaci 500 litrů a následně do topné větve objektu.
Vystrojení topné větve-armatury,oběhové čerpadlo.

Novým zdrojem bude 3*tepelné čerpadlo vzduch/voda,umístěné vedle objektu
3*TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA velikosti 20,elektro 3*400V
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA velikost20-3*400V
Topný výkon při -5°C/+35 14,5kW
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah použití venkovního vzduchu °C -20 až +43
Výška/šířka/hloubka mm  1280*612*1130mm
Teplota topné vody max °C 65

2.Topný systém:
Prostory  objektu-jsou/budou  vytápěné  pomocí  jedno-okruhové  otopné  soustavy 
s nuceným oběhem o teplotním spádu 55/450C otopnými tělesy.
Zdrojem bude kaskáda 3ks tepelných čerpadel tzv vzduch/voda,které budou umístěné 
na trávě vedle objektu.

instalovaná technologie 



-tepelná čerpadla vzduch/voda velikost 20/výkon při-5°C/+35 14,5kW-2ks
-vnitřní jednotka pro ovládání kaskády čerpadel/max 8*T.Č.        -1ks
-akumulační  nádoba 500litrů s možností vestavby el.vložky 9kW    -1ks  
-ohřívač vody       500litrů s možností vestavby el.vložky 3kW    -1ks
-plynový kotel o výkonu 5,4-36,5kW,230V                           -1ks 
-expanzomat 200litrů/6bar                                         -1ks       
-technologické propojení mezi sebou (včetně pojistných ventilů,armatur a  
 expanzomatu) a s napojením na otopnou soustavu.  

3.Otopná tělesa:
Pro vytápění všech místností objektu budou použita stávající otopná tělesa.

4.Rozvodné potrubí:
Rozvodné potrubí propojení technologie v 1.pp a s napojením na stávající otopnou 
soustavu  vytápění  (jeden  okruh)  bude  vedeno  po  zdech  s  tepelnou  izolací 
tl.30mm.K rozvodům -propojení použito měděné potrubí d28+35+54mm spoje pájením s 
izolací 30mm.

5.Zdroj tepla:

-tepelná čerpadla vzduch/voda        –2ks
TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH velikost 20-3*400V
Topný výkon při -5°C/+35 14,5kW
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah použití venkovního vzduchu °C -20 až +43
Výška/šířka/hloubka mm  1280*612*1130mm
Teplota topné vody max °C 65

-vnitřní řídicí jednotka /max. Řízení 8ks T.Č./… 360*410*120mm,5,2kg
-akumulační  nádoby  500 litrů d700mm/výška 1920mm  s možností vestavby elektro-
spirály 9kW
-plynový kotel 5,4-36,5kW..230V
-ohřívač teplé vody o objemu 500 litrů,s možností vestavby elektospirály 3,0kW



6.Pojišťovací zařízení:
Pojistný  ventil  je  součástí  tepelného  čerpadla+přídavná  expanze  tlaková 
EXPANZOMAT o obsahu 200 litrů/6bar s pojistným ventilem DN25 bude umístěná vedle 
technologie tepelných čerpadel.
Doplňování topné vody do systému přes stávající armaturu na rozdělovači vytápění 
ze rozvodu pitné vody.

7.Izolace potrubí:
Vedení rozvodů -propojení technologie v 1,pp bude kaučukovou návlekovou tepelnou 
izolací tl.30mm.
Propojení  venkovních  jednotek  tepelných  čerpadel  s  akumulátorem  -500litrů 
izolace potrubí tl.30mm (kaučuková!!).

8.Nátěry potrubí a armatur:
Potrubí nebudou natíraná.

9.Příprava TUV:
příprava teplé vody v ohřívači o objemu 500 litrů.

10.Regulace:
Regulace tepelných tepelných čerpadel produktovou regulací tepelných čerpadel. 

11.POŽADAVKY NA PROFESE
-demontáž strojního vybavení stávajícího zdroje-1*plynový kotel
-napojení kondenzačního vyhřívaného potrubí venkovních jednotek na venkovní 
 kanalizaci objektu,včetně pojistných ventilů
-vodoinstalace-napojení na stávající rozvod vody,propojení nového ohřívače vody 
 se stávajícími rozvody
-elektroinstalace = samostatná část projektu

-nedílnou  součástí  projektu  je  hluková  studie,ze  které  vyplývá,že  instalace 
kaskády tepelných čerpadel nevyžaduje realizaci opatření (studie zpracována- 
ing.Krömer Jan)

12.Uvedení do provozu-zkoušky ústředního vytápění:
- zkouška těsnosti;
- zkoušky provozní.

Dle ČSN 06 0310:8 Zkoušky zařízení
8.1 Účel zkoušek
8.1.1 Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.
8.1.2  Před  vyzkoušením  a  uvedením  do  provozu  musí  být  každé  zařízení 
propláchnuto.  Propláchnutí  se  provádí  při  demontovaných  škrtících  clonkách, 
vodoměrech,  měřičích  spotřebovaného  tepla  a  dalších  zařízení,u  kterých  by 
shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.
Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 
doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.
Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k 
tomu  určených  místech  (vypouštění,  filtry,  odkalovací  nádoby  apod.)je  nutno 
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.Před uvedením do provozu se musí 
zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na 
otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 
Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis.

8.1.3 Druhy zkoušek ústředního vytápění:
- zkouška těsnosti;
- zkoušky provozní.
Provozní  zkoušky  lze  provádět  pouze  po  úspěšně  vykonané  zkoušce  těsnosti. 
Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.
8.2 Zkouška těsnosti



8.2.1 Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a 
provedením nátěrů a izolací.

Při instalaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy (uzemnění), návody 
a požadavky výrobců jednotlivých prvků zdravoinstalace/kanalizace+vodoinstalace/ 
+vytápění.

Veškeré změny (kolize) konzultovat s autorem projektu.

Opava 09/2024                                                  ing.Hendrych Jiří
                                                                Tel :606 262 761
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