

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 22-16-56-VZ-01-LZS

Stavba: Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice

JKSO:

Místo: Loděnice

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2016

Objednatel:

Obec Loděnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miloš Bittmann

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

pí. Lenka Dejdarová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 22-16-56-VZ-01-LZS

Stavba: Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice

Místo: Loděnice

Datum: 14. 12. 2016

Objednatel: Obec Loděnice

Projektant: Ing. Miloš Bittmann

Zhotovitel:

Zpracovatel: pí. Lenka Dejdarová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	01 - Stavební úpravy na stáv. objektu ZŠ (dmtž+bourání kcí,nové kce,výplně otvorů,PVC v pož.úsecích)	0,00	0,00
02	02 - Nástavba na úrovni 2.NP na západním křídle budovy	0,00	0,00
03	03 - Nástavba na úrovni 3.NP na východním křídle budovy	0,00	0,00
04	04 - Profese	0,00	0,00
05	05 - Ostatní náklady stavby	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00