
 

1 
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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 

Úprava parkoviště, veřejného osvětlení, vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily a navazujících 

zpevněných ploch v rámci akce “ PD – úprava parkoviště v ulici Solní – Pelhřimov“ 

 

b) Údaje o stavebníkovi 

Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov 

 

c) Údaje o zhotovitelovi projektové dokumentace 

1. Projekční firma:     Artprojekt  Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01 
      IČ: 25558692 
2. Vedoucí projektant:   Ivo  Toman,  autorizovaný  architekt  pro  obor  dopravní  stavby‐

nekolejová doprava‐ evidenční číslo 1000961 

3. Zpracovatelé projektové dokumentace pro stavební povolení: 

Komunikace – Jindřich Hintenaus 
Veřejné osvětlení, kabelová vedení ‐ Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS., ATELIER A02 Spol. s.r.o. 

 

2. Základní údaje o stavbě 

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projekt řeší úpravu stávajícího parkoviště v ulici Solní v Pelhřimově. V rámci této úpravy dojde k úpravě 

povrchů,  dopravního  značení,  přemístění  nebo  zrušení  platebního  terminálu  a  závor  parkovacího 

systému, dále úpravě a doplnění veřejného osvětlení a vybudování napájecí stanice pro elektromobily. 

b) předpokládaný průběh stavby 

Stávající  parkoviště  bude  uzavřeno,  budou  zajištěny  dočasné  přístupy  pro  pěší  a  následně  budou 

provedeny  bourací  práce  a  demontáže  stávajících  technologií  parkovacího  systému.  Poté  budou 

provedeny nové kabelové rozvody pro parkovací systém, veřejné osvětlení a nabíjecí stanici. Následně 

budou provedeny nové skladby zpevněných ploch, osazení technologií a stožárů VO a sadové úpravy. 

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 

rozhodnutí 

Navržená stavba je v souladu s ÚP obce. 

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní užívání 

Stávající území je využíváno jako veřejné parkoviště. 

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Technické  řešení  stavby nebude mít negativní  vliv na krajinu,  zdraví a  životní prostředí.  Jedná  se o 

úpravu stávajícího veřejného parkoviště.  
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Stavba bude mít vliv na sousední pozemky: 

‐ po dobu výstavby bude docházet ke znečišťování komunikací vozidly stavby; 

‐ pohybem těžkých vozidel může dojít k poškození stávajících komunikací. 

Opatření: 

‐  ihned  po  znečištění  bude  povrch  komunikace  dokonale  očištěn,  nejdéle  pak  na  konci  každého 

pracovního dne. Za nedodržení této podmínky budou sjednány sankce. 

‐  v případě  poškození  uvedených  komunikací  budou opraveny  nejpozději  do  doby  kolaudace.  Před 

zahájením  prací  bude  provedena  vybraným  generálním  dodavatelem  pasportizace  hlavních 

dopravních  tras  pro  vozidla  stavby,  aby  mohlo  být  v případě  potřeby  provedeno  posouzení  stavu 

komunikací. 

Opatření obecné: 

‐ při předání staveniště bude provedena fotodokumentace stávajících stavebních a technologických 

objektů v těsné blízkosti staveniště za přítomnosti projektanta a stavebního dozoru. 

‐ realizace si vyžádá přesazení jednoho stávajícího stromu – sakury s průměrem kmene 28cm (obvod 

kmene 88cm). 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Nejvyšší  přípustná  hodnota  akustického  tlaku  ve  venkovním  prostoru  je  dána  nařízením  vlády 

272/2011 Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací,  platném od  1.  11.  2011. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (LAeq) ve venkovním prostoru je 50dB ve dne 

a 40dB v noci. Dle NV č. 502/2002 Sb.,  záleží při posuzování hlukového zatížení na  způsobu využití 

území a zdroji hluku. 

Plánovaná stavba je stavbou nevýrobní a neprodukují nadměrný hluk. Stávající parkoviště má kapacitu 

50 parkovacích míst, nově navržená úprava má kapacitu 54 parkovacích míst, z toho jsou dvě místa 

vyhrazena pro nabíjení elektromobilů. Navýšení hluku z dopravy bude tak minimální. 

Během  stavby  musí  zhotovitel  stavby  volit  takovou  technologii  provádění  (používání  těžkých 

mechanizmů  při  odstranění  stávajícího  asfaltu,  při  hutnění  podkladních  vrstev  atd.),  aby  nedošlo 

k porušení  stávajícího  stavu  staveb  a  zařízení  v okolí  staveniště  ani  v jeho  obvodu  při  křížení 

inženýrských sítí. 

V případě nakládání s chemickými látkami je nutné plnit obecné podmínky dle zákona č. 157/1998 Sb. 

o chemických  látkách a chemických přípravcích a zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 

157/1998 Sb.  

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám 

– ropné látky, nátěrové hmoty apod. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.  

Předpokládaný zábor potřebný pro provedení stavby bude v terénu řádně vytýčen a viditelně vyznačen 

na základě projektové dokumentace.  

Na okolní pozemky sousedící se stavbou, musí být umožněn přístup během stavby.  
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3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 

získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby, 

Pro daný záměr nebylo žádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace, 

Navržená stavba je v souladu se schváleným Územním plánem obce. 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady, 

Pro návrh stavby byly využity tyto podklady: 

‐ polohopis a výškopis dotčeného území zpracovaný geodetem 

‐ digitální katastrální mapa  

‐ trasy jednotlivých inženýrských sítí vč. jejich technických podkladů  

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje), 

Ve  stávajícím  prostoru  je  veřejné  parkoviště.  Realizací  předloženého  návrhu  dojde  pouze  k úpravě 

vnitřního  členění  parkoviště  a  doplnění  o  nabíjení  elektromobilů  Dopravní  studie  proto  nebyla 

zpracována. 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum, 

Inženýrsko‐geologický průzkum prováděl RNDr. Vilém Fürych, Brtnická 18, 586 01 Jihlava – průzkum ze 

dne 5.9.2019. 

Závěr  průzkumu:  Jedná  se  o  lokalitu  nevhodnou  pro  bezpečné  vsakování  srážkových  vod  do 

horninového prostředí.  

f) diagnostický průzkum konstrukcí, 

V těsné  blízkosti  stavby  se  nenachází  žádné  stavební  objekty,  u  nichž  by  bylo  nutné  provést  jejich 

diagnostiku. 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje 

Uvedené stavby se netýká. 

h) klimatologické údaje 

Vzhledem  k rozsahu  stavby  a  její  povaze  není  tento  průzkum  potřeba.  Rozptylová  studie  pro  tuto 

stavbu vypracována nebyla.  

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev 

památkové zóně. 

Tato stavba se nachází v městské památkové rezervaci města Pelhřimov. Vlastní parkoviště se nachází 

v prostoru Tržního náměstí. V místě parkoviště historicky probíhalo opevnění města. V rámci projektu 

je navrženo provedení odlišného povrchu zpevněných ploch v místě založení původních hradeb. 
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4. Členění stavby (jednotlivých částí) 

SO 01 – Komunikace 

SO 02 – Odvodnění 

SO 03 – Veřejné Osvětlení a rozvody NN 

SO 04 – Sadové úpravy 

 

5. Podmínky realizace stavby 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků, 

Navržená stavba nemusí být koordinována s žádnými souvisejícími stavbami. 

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti, 

Konkrétní  lhůty  a  termíny  výstavby  vyplynou  z  výběrového  řízení  na  zhotovitele  stavby.  Nad 

dodržováním postupů výstavby a prováděním technologických řešení bude dohlížet technický dozor 

investora akce. 

Dodržení  plynulosti  a  koordinovanosti  stavby  je  povinen  zajistit  zhotovitel  stavby.  Přesný  postup 

výstavby si s ohledem na použité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy určí zhotovitel stavby.  

c) zajištění přístupu na stavbu, 

Doprava stavebních materiálů bude probíhat po stávajících komunikacích. 

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Stavba parkoviště si nevyžádá žádná dopravní omezení, objížďky ani výluky dopravy. 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

Vlastníkem i provozovatelem stavby (veřejného parkoviště) je město Pelhřimov. 

 

7. Předání části stavby do užívání 

Stavba musí být předána až po úplném vyhotovení, nelze ji předat po částech k užívání. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis  

Navrhovaná stavba bude užívána  jako veřejné parkoviště a  je navržena v souladu s ČSN 73 

6110. 
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8.2. Technický popis jednotlivých objektů 

8.2.1. Pozemní komunikace 

Zpevněné plochy:  

Stávající  zpevněné  povrchy  a  obrubníky  budou odbourány  v celém  rozsahu  řešených  ploch.  Budou 

provedeny  min.4  zátěžové  zkoušky  únosnosti  stávajících  podkladních  vrstev  pro  zjištění  možnosti 

využití nebo nahrazení stávajících podkladních vrstev za nové. Následně osazeny nové obrubníky do 

nových  tvarů,  obrubníky  kamenné  uloženy  do  betonového  lože.  Stávající/nové  podkladní  vrstvy 

z původních zpevněných ploch budou nově rozhrnuty a přehutněny. Bude doplněna nová ložná vrstva, 

která dorovná nerovnosti terénu a mírné výškové úpravy. V závěru budou umístěny finální kamenné 

povrchy (kostky, desky a odseky). 

Návrh konstrukce – chodníků i parkoviště – uvažuje se s využitím stávajících podkladních vrstev 

‐ kamenné kostky, desky, kamenné odseky    tl. 80‐100mm 

‐ podkladní vrstva 4‐8mm         tl. 40 mm 

Celkem                                   tl. 120‐140 mm 

V případě nutnosti doplnění podkladních vrstev bude použit štěrkodrť fr.0‐63 hutnění po vrstvách max. 

20cm tlustých. 

 

8.2.2. Mostní objekty 

Stavba neobsahuje mostní konstrukce. 

 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Stávající parkoviště je asfaltové a povrchové vody odtékají do uličních vpustí v silici Solní/Dr.Tyrše. 

Navrhujeme částečné zasakování povrchových vod v rámci spár kamenné dlažby a zelených okolních 

ploch. Odvodnění nevsáknutých vod řešeno odvedením do kanalizace přes nové uliční vpusti, které 

budou osazeny v prostoru parkoviště a částečně do stávajících vpustí v ulici Solní a Dr. Tyrše. 

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje tunely, podzemní stavby ani galerie. 

 

8.2.5. Veřejná parkoviště 

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího veřejného parkoviště. Stávající řešení zajišťuje parkování pro 50 

osobních  automobilů,  z tohoto  počtu  jsou  dvě  parkovací  stání  navržena  jako  invalidní.  Vjezd  na 

parkoviště  je  řešen  pomocí  závorového  parkovacího  systému  osazeného  do  zvýšeného  ostrůvku  a 

pomocí jednoho platebního automatu. 
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Nově bude mít parkoviště kapacitu 54 stání pro osobní automobily, z tohoto počtu jsou tři parkovací 

stání navržena jako invalidní. Dále jsou zde navržena dvě stání s možností nabíjení elektromobilů. Vjezd 

na parkoviště je řešen pomocí závorového parkovacího systému osazeného do zvýšeného ostrůvku a 

pomocí jednoho platebního automatu. Jedná se o stávající technologie, které budou pouze přemístěny 

na nové pozice. 

 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
 

V rámci komunikace budou osazena dopravní značení: 

  Stávající ‐ přemístěná 

‐ 1x P6 – STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ! 

‐ 1x C2c – PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY VLEVO 

‐ 2x C4a – PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO 

‐ Stávající značka – POKLADNA s informačním textem bude přemístěna k nové poloze pokladny 

‐ Stávající značka s pokyny používání parkoviště bude přesunuta před vjezd na parkoviště 

‐ Značka  –  Prostor  sledován  kamerovým  systémem  bude  přemístěna  mezi  vjezdovou  a 

výjezdovou bránu 

‐ Značka placené parkoviště v ulici Solní, umístěna ve směru z ulice Dr.Tyrše, bude přesunuta do 

zelených ploch před nově posunutý vjezd. 

 

Nová dopravní značení 

‐ 1x B24b – ZÁKAZ ODBOČENÍ VLEVO 

‐ 1x IP12 + označení č.01, +E12, +E7b ‐ VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO INVALIDU S DODATKOVOU 

TABULKOU A SMĚROVOU ŠIPKOU 

‐  1x  IP12 + 211, +E12, +E7b ‐ VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO ELEKTROMOBIL S DODATKOVOU 

TABULKOU A SMĚROVOU ŠIPKOU 

‐ 3x V 10f‐ VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU 

NEBO OSOBU TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENOU 

‐ 4x V9a ‐ SMĚROVÉ ŠIPKY 

‐ 2x EKO – VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO VOZIDLA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

Dále se v prostoru parkoviště nacházejí značky: 

2x Vyhrazené parkoviště pro Město Pelhřimov, tyto značky budou přemístěny do pozic dle požadavku 

investora,  která  stání  budou  nově  využita  pro  potřeby  Města  Pelhřimov  –  navrženy  jsou  v místě 

stávajících městských tabulí a v rohu parkoviště sousedící s ulicí Školní.  
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8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
 

Dopravní opatření při stavbě  

Bude  navrženo  realizační  firmou  a  předloženo  ke  schválení  příslušnému  dopravnímu  inspektorátu 

policie  ČR.  Na  přilehlých  místních  komunikacích  bude  pouze  po  dobu  výstavby  označené  zvýšené 

nebezpečí výjezdu vozidel ze staveniště.  

Inženýrské sítě 

V rámci  stavby  budou  výškově  upraveny  3  stávající  kanalizační  poklopy  šachet,  dále  přesunuty  a 

doplněny stožáry veřejného osvětlení. Budou přemístěny/zrušeny  stávající  technologie parkovacího 

systému do nových pozic a budou nově napojeny na rozvody NN se stávajícího rozvaděče. 

Nově bude proveden rozvaděč a napojení nabíjecí stanice pro elektromobily. 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Všechny  výsledky  a  závěry  z průzkumů,  podkladů  a  měření,  získaných  či  prováděných  v rámci 

zpracované  dokumentace,  jsou  popsány  již  v předchozích  částech  této  průvodní  zprávy.  Všechny 

potřebné  výstupy  a  údaje  byly  zapracovány  do  projektové  dokumentace  a  sloužily  jako  základní 

podklad pro vypracování projektu a jeho příloh.  

 

10.  Dotčená  ochranná  pásma,  chráněná  území,  zátopová  území,  kulturní 

památky, památkové rezervace, památkové zóny 

a) rozsah dotčení, 

Řešená stavba se nachází v městské památkové rezervaci Pelhřimov. 

b) podmínky pro zásah, 

Provedení nových zpevněných ploch a osazení sloupů VO bylo projednáno se zástupci památkové péče 

a výsledky tohoto jednání byly zapracovány do výsledné dokumentace. 

c) způsob ochrany nebo úprav, 

Netýká se této stavby. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby. 

Netýká se této stavby. 
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11. Zásah stavby do území 

a) bourací práce, 

Původní  povrch  bude  odebrán  v celém  rozsahu,  odebrání  bude  do  hloubky  cca  15cm,  stávající 

podkladní vrstvy budou ponechány a využity v případě, že vyhovují zátěžovým zkouškám pro parkovací 

plochy, pokud nebudou vyhovovat mírou únosnosti, tak budou odebrány a nahrazeny novou vrstvou 

štěrkodrtě.  

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada, 

Realizace si vyžádá přesazení jednoho stávajícího stromu – sakury s průměrem kmene 28cm (obvod 

kmene 88cm). 

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu, 

Rozsah zemních prací je uvažován minimální. Dojde pouze k odstranění povrchových vrstev stávajícího 

parkoviště.  Vlastní  výkopové  práce  budou  probíhat  pouze  pro  nové  vedení  kabelů  VO  a  přípojky 

nabíjecí stanice. Zemina z těchto výkopů bude následně využita k zásypům nových kabelových vedení. 

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch, 

Pro nové zatravněné plochy, které budou v místech původních zpevněných ploch, bude nutné vybourat 

i  stávající podkladní vrstvy ze zpevněných ploch a nahradit  je  zeminou určenou pro novou výsadbu 

zeleně a nového zatravnění. 

Nová  výsadba  –  Javor  mléč  (Acer  Platanoides  „Golden  Globe“)  3ks,  Dřišťál  thunberguv  (Berberis 

Thunbergii  „Kobold“)  19ks,  Dřišťál  thunberguv  (Berberis  Thunbergii  „Admiration“)  17ks,  Cesmína 

maximowiczova ((Ilex ´Impala´) 15ks. 

Venkovní květináče – např.: KOVO‐ART VIKA 600/1000mm, výška 700mm. V každém květináči bude 

sestava  –  Tavolník  (Spirea  Japanica)  2ks,  Skalník  plazivý  (Cotoneaster  Dam)  2ks  a  na  střídačku 

Ořechoplodec (Caryopteris x Clandonensis „Inoveris“) 2ks nebo Vajgélie (Weigela „Slingco 1“) 2ks – 

celkem je na řešeném území uvažováno s 8 květináči.   

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace, 

Netýká se této stavby. 

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  

g) zásah do jiných pozemků, 

Stavba nezasáhne do jiných pozemků. 

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních 

toků. 

Stavby nevyvolá žádné změny dopravní a technické infrastruktury ani vodních toků. 
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12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) všechny druhy energií, 

Napojení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího vedení VO. Stávající vjezd bude posunut 

a z toho důvodu bude nutné stávající stožáry v budoucím vjezdu posunout a jeden zrušit. Posun stožáru 

VO1 bude dle výkresové dokumentace a zrušení stávajícího stožáru ve vnitřní části. Stávající kabely 

budou  přepojeny  do  nového  stožáru  osvětlující  komunikaci.  Stávající  kabel  bude  naspojkován  a 

přepojen do svítidla VO1. Ze zrušeného stožáru budou kabely přepojeny do nejbližšího stožáru VO2. 

Rozvody  provedeny  kabely  CYKY  4x10  ve  výkopu  35/80.  Nově  navržena  svítidla  SITECO  ‐ 

5XC2A31B08HB Streetlight 11 mini LED, 61W, 3000K. Vyklonění svítidel 0°,Sloupy 8m, stožáru v=8m, 

žářově zinkovaný, včetně výzbroje. Dle světelně technického návrhu. Svítidla budou před objednáním 

vzorkována a odsouhlasena investorem a architektem, v případě změny svítidel je nutné vypracovat 

nový světelně technický návrh. Zokruhování nového veřejného osvětlení na stávající bude provedeno 

do stávajícího VO ozn. VO9, kde bude vyměněna přístrojová náplň. 

V instalačním  prostoru  stožáru  bude  osazena  svorkovnice  včetně  jištění  pojistkou  6A  a  napojení 

kabelem CYKY 3Jx1,5. Smyčkové napojení stožárů kabelem CYKY do 4x10, kabel bude uložen ve výkopu 

v trubkách 50mm. 

V trase  rozvodů  VO  vedeny  podzemní  sítě  –  NN  atd.    nutno  uložení  řešit  dle  ČSN  736005  včetně 

souběhu  a  křižování  všech  sití.  Odsazení  od  komunikace  bude  0,5m  dle  ČSN.  V prostorách  křížení 

kabelového vedení se stromy, nutná zvýšená opatrnost výkopových prací tak aby nebyly poškozeny 

kořenové systémy stromů. V těchto místech bude provedeno provedení trasy řizeným protlakem pod 

kořenovým systémem. 

Elektrorozvody provedeny dle ČSN, požadavků správců sítí a dokumentace pro územní řízení. 

Před  zahájením  výkopových  prací  budou  vytyčeny  všechny  stávající  i  navrhované  sítě  v trasách, 

křižování  a  souběh  sítí  bude  prováděno  za  dozoru  jejich  správců,  výkopy  prováděny  ručně,  bude 

zajištěno bezproudí sítí elektro.  

V  řešené  části  parkoviště  se  nachází  stávající  el.závory  a  parkovací  automat.  Tyto  zařízení  budou 

odpojena  a  demontována.  V  rámci  nového  řešení  budou  stávající  el.závory  posunuty  a  přesunut 

parkovací  automat.  Napojení  bude  provedeno  ze  stávajícího  místa,  kde  bude  osazen  nový  pilíř  s 

rozvaděčem parkoviště. Rozvaděč v plastovém provedení včetně základu. Z tohoto rozvaděče budou 

nově  napojeny  nové  el.závory  a  parkovací  automat  ale  výkresové  dokumentace.  Napojení  pilíře 

stávající. 

U  parkoviště  osazen  stávající  pilíř  NN  EON,  ze  kterého  bude  provedeno  nové  napojení 

elektroměrového  rozvaděče  pro  nabíjecí  stanici.  Investor  musí  podat  žádost  o  zřízení  nového 

odběrného místa. 

b) telekomunikace, 

Stavba nebude napojena na telekomunikační vedení. 

c) vodní hospodářství, 

Stávající parkoviště je asfaltové a povrchové vody odtékají do uličních vpustí v silici Solní/Dr.Tyrše. 



 

11 
 

Navrhujeme částečné zasakování povrchových vod v rámci spár kamenné dlažby a zelených okolních 

ploch. Odvodnění nevsáknutých vod řešeno odvedením do kanalizace přes nové uliční vpusti, které 

budou osazeny v prostoru parkoviště a částečně do stávajících vpustí v ulici Solní a Dr. Tyrše. 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování, 

Nový povrch parkoviště musí zůstat na úrovni stávajících povrchů z hlediska výškového provedení a 

napojení na komunikaci ulice Solní, Školní a Děkanská. 

Na  nově  upravené  plochy musí  zůstat  napojeny  okolní  chodníky,  schodiště  a  rampy  ke  stávajícím 

okolním objektům. 

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě), 

Stavba bude napojena na podzemní vedení NN, ze kterého bude vedena přípojka pro nabíjecí stanici 

pro elektromobily. 

 f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 

Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. 

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

 a) ochrana krajiny a přírody, 

Jedná se o zpevněné plochy v intravilánu obce, proto není třeba zvláštních ochranných opatření. 

b) hluk, 

Projekt  řeší  rekonstrukci  povrchů  stávajícího  parkoviště.  Hluk  vyvolaný  provozem  stavby  zůstává 

stávající. 

c) emise z dopravy, 

Projekt řeší rekonstrukci povrchů stávajícího parkoviště. Emise z dopravy zůstávající stávající. 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje, 

Stávající parkoviště je asfaltové a povrchové vody odtékají do uličních vpustí v silici Solní/Dr.Tyrše. 

Navrhujeme částečné zasakování povrchových vod v rámci spár kamenné dlažby a zelených okolních 

ploch. Odvodnění nevsáknutých vod řešeno odvedením do kanalizace přes nové uliční vpusti, které 

budou osazeny v prostoru parkoviště a částečně do stávajících vpustí v ulici Solní a Dr. Tyrše. 

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby, 

Při provádění prací na staveništích  je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o  zajištění bezpečnosti  a ochrany  zdraví při  činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci) – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – 

účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení  vlády  č.  362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu  zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005  

f) nakládání s odpady. 

Odpad vzniklý stavbou bude rovněž vyvážen na skládku pro tento odpad určenou, s nutným tříděním 

a odstraněním nebezpečných odpadů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o likvidaci odpadů. 

Dodavatel  stavby  bude  v době  výstavby  dodržovat  všechny  platné  zákony  a  předpisy  z oblasti 

odpadového hospodářství, zejména §16 zákona o odpadech! 

Odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit (§16 odst. 1 písm. c) dle zákona o odpadech), musí 

převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst. 3, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

S odpady bude nakládáno pouze v zařízeních k tomu určených (§12 odst. 2 zákona o odpadech). 

O  vyprodukovaných  odpadech  bude  vedena  jednoduchá  evidence  v souladu  s  §  21  vyhlášky MŽP 

č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.    název      kateg.    Likvidace 

150101   obalový papír    O    sběrné suroviny 

150104   kovové obaly    O    sběrné suroviny 

170107   zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102   plastové obaly    O    skládka, popř. spalovna 

170405   zbytky kovů    O    sběrné suroviny 

170201   zbytkové dřevo   O    soukromé osoby 

170411   odpad kabelů    O    sběrné suroviny 

170504   výkopová zemina  O    dočasná skládka 

150110   znečištěné obaly  N    skládka popř. spalovna 

170604   izolační materiály  O    skládka popř. spalovna 

173002   asfaltové směsi   O    recyklace 
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14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

Vozovka je navržena tak, aby zajistila dostatečnou únosnost. 

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 

apod.), 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou z nehořlavých materiálů. Stanovení požárního rizika ani stupně 

požární  bezpečnosti  není  nutné  u  žádného  objektu.  Mezní  velikost  požárních  úseků  není  nutné 

hodnotit.  

Stavba komunikace nevytváří požárně nebezpečný prostor.  

Stavbou nedojde ke změně přístupnosti stávajících hydrantů. 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje požadavky na ochranu zdraví i životních podmínek. 

Návrh pozemních komunikací  i  komunikací pro pěší  je proveden v souladu s příslušnými normami  i 

předpisy.  

Stavba nezpůsobí zatížení okolí nadlimitním množstvím emisí.  

d) ochrana proti hluku, 

Projekt  řeší  rekonstrukci  povrchů  stávajícího  parkoviště.  Hluk  vyvolaný  provozem  stavby  zůstává 

stávající. 

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích), 

Návrh komunikací odpovídá požadavkům na provoz a bezpečnost stavby z hlediska silničního provozu. 

Směrové, výškové i šířkové uspořádání chodníku zaručují splnění požadovaných užitných i funkčních 

vlastností stavby i mechanickou odolnost a stabilitu.  

Parametry  navrhované  stavby  jsou  v  souladu  s  ustanoveními  ČSN 73 6110  a  dalšími  souvisejícími 

normami. Detailní uspořádání odpovídá vzorovým řešením dle vzorových listů. 

 

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 

údržbě apod.). 

Netýká se této stavby. 

 

15. Další požadavky 

a) užitných  vlastností  stavby  (dostatečná  kapacita  objektů,  obecné  technické  požadavky  na 

výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.), 

Stavba nemá  speciální požadavky na užitné vlastnosti.  
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b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby ‐ veřejně přístupných komunikací a ploch 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 

2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V místech sjezdů na pozemky bude obrubník snížen na hodnotu 0,02–0,05 m. V místech pro přecházení 

bude snížen obrubník na 0,02m nad vozovku. 

 

V okolí staveniště (po dobu výstavby) se nacházejí veřejně přístupné plochy s možným přístupem osob 

s omezenou  schopností  pohybu,  k těmto  plochám  musí  být  zajištěn  provizorní  přístup  pro  osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

Pohyb osob kolem staveniště bude v blízkosti stavby odkloněn na protější chodník v místě nejbližšího 

stávajícího přechodu. 

 

c) ochrany  stavby  před  škodlivými  účinky  vnějšího  prostředí  (povodně,  agresivní  podzemní 

voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy), 

Povodně – nehrozí. 

Agresivní podzemní voda – nehrozí 

Bludné proudy – nehrozí. 

Poddolování – nehrozí. 

Povětrnostní vlivy – stavba je navržena z běžně používaných stavebních materiálů, které jsou určeny 

pro očekávané povětrnostní podmínky. 

 

d) splnění požadavků dotčených orgánů. 

Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců sítí byly do dokumentace zapracovány. 


