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1. ReSeni projektu

1.1 Rozsah projektovaného zéazeni

Tento projekt reSi na zaklad poZadavik investora viejné os¥tleni mistnich
komunikaci a chodnik v obci Vikyfovice. Veéejné os¥tleni je feSeno jako nahrada
stavajicich vzdusnych rozva&/O. JereSeno ve 4 etapach, které Ize samostatalizovat dle
poZadavk a moznosti investora.

Souwdasti projektu je rowE rozpojeni stavajiciho kaskadniho provozu a z toho
vyplyvajici Uprava rozva@u venkovniho osstleni a vybudovani 1ks nového rozead VO,
napojeného na stavajici aalbé misto distrib&éni soustavy.

1.2 Redpisy a normy

Tato projektovd dokumentace obsahuje vSechny na#Zidle stavebniho zakona a
vyhlasky o dokumentaci staveb.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladiedpjsy, normamSN a katalogy
platnymi v dol jejiho zpracovani. Jedna se zejména o G@o:
33 2000 - 4-41ed.2 Ochranged Urazem el. proudem
33 2000 - 5-54ed.2 Uzerami a ochranné vodi
33 2000 - 4-43ed.2, 4-473 Dimenzovani &jist
33 2000 — 5-52ed.2 V¥b soustav a stavba vedeni
33 2000 Oddil 5-523 Dovolené proudy
73 6005 Prostorové usfamlani siti technického vybaveni.
a dalSi souvisejici normy

1.3 Zakladni technické udaje

Dale uvedené zakladni technické Udaje respektéWwafti stav inZenyrskych siti
v daném prostoru.

1.31 Nagt'ové soustavy
Silové soustavy NN: 3 + PEN, 50Hz, 400V TN-C

1.32 Hipojovaci bod a pdet piipojek
Etapa 1 - fipojovaci bod — Stavajici sloupy VO — 3 ks
Etapa 2a - rozvad RVO1 u obecnihoiadu
Etapa 2b - rozvad RV02 u nadrazi
Etapa 3a — rozvad RV02 u nadraZzi
Etapa 3b — stavajici sloup u autobusové zastavky
Etapa4 — Rozvad RV01 — stavajici fipojeni
Rozvad¢ RV02 - stavajici fipojeni
Rozvad¢ RV04 - nové fipojeni ze stavajici podpy NN pavodniho RVO

1.33 Druh vedeni, pouzité kabely, délka demontaze
kabelové zemni, NN,VO, AYKY 4Bx25mmCYKY 4Bx10 mnf, CYKY 4Bx16 mnf

1.34 Uzem®én - material
pasek FezZn 30/4, mezi sousednimi poli stof&®

Strana: 2/8 SO 05 F2/32 01



PROMOS s.r.0., Nerudova 32 Sumperk

1.35 Délka rozvoa VO

Etapa 1 70m + 20m + 70m
Etapa 2a 345m

Etapa 2b 260m + 186m + 50m
Etapa 3a 450m

Etapa 3b 190m

1.36 Instalovany gFikon

Etapa 1 170W + 85W + 170W

Etapa 2a 1100W, zruSeno 1375W

Etapa 2b 680W + 595W + 170m, zruSeno 1650W
Etapa 3a 1105W, zruSeno 1375W

Etapa 3b 595W, zruSeno 550W

1.37 Prostedi

Prostedi pro objekt rozvadNN a VO je stanoveno dIESN 33 2000-3 jako venkovni
ABS8, AD3, AF2.

1.38 Ochrana gred nebezpénym dotykovym napétim nezivych a zivychéasti

A) Ochrana p‘ed dotykovym nafiim nezZivychéasti

Ochrana ped nebezpsmym dotykovym nagtim nezZivychéasti elektrického z&eni je
navrzena podl€SN 332000:l. 413 a je provedena v jednotlivych rozvodnychstavach s
jmenovitym naptim jak dale uvedeno takto:

V soustavach s jmen. n&pn 3x230/400Vst 50Hz s uzem¥nym nulovym bodem, to
je v siti TN-C-S, ochrana sagionym odpojenim od zdroje.

B) Ochrana p‘ed dotykem Zivychasti

Ochrana ped dotykem Zzivychtasti elektrickych z@zeni je dana jejich konstrékim
uspdadanim a provedenim a jeSena jednou z¢hto ochran: polohou, zabranou, krytim,
izolaci, nebo dopkovou izolaci podl€ SN 33200CI. 412.

1.39 Zemni grechodovy odpor
Zemni grechodovy odpor ochranné soustavy musi byt mensh iodum.

2. TECHNICKE RESENI

2.1 Stavajici stav

Silnice Il tfidy a mistni komunikace v obci Vikyvice, kterych se dotyka rekonstrukce
vefejného oswtleni jsou oswtleny stavajicimi vybojkovymi svitidly 250W, umdstymi na
sloupech NN a jsou napajeny se stavajicich nadzodgrmmoizvodi VO AlFel6, umisinych
spolu s distribtnim vedenim na podpach NN.

V ramci etapy 1 je stavajici ¥&jné os¥tleni provedeno kabelovym vedenim v zemi,
osWtleni v ramci tohoto projektu dajlje stavajici VO.

Oswtleni podél silnice 1l fidy je spindno kaskadovym tmmbem pes stavajici
rozvad¢ RVO1l u obecniho fadu, RVO2 u Zeleztwmi zastavky a RVO2/2A wadové
zéstavby. Rozvagd RVO2/2A je v nevyhovujicim stavu a bude nahrazmvadicem RVO4
umisenym u pilie CEZu.
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2.2 SO 02 Véejné osétleni

2.21 Etapa 1
Doplréni oswtleni mistnich komunikaci ulic Rykské, U Hajenky aiftné.

Napojeni

Napojeni VO je provedeno ze stavajicich&lewaciho sloupu na uvedenych ulicich.

Ulice Ryba&ska je napojena na vyvod B roz¥ad RVOS8, Dopl&ni ulice u Hajenky a
oswtleni ulice Ri¢né je napojeno na vyvod A rozvae RVO7.

Oswétlenost

Hladina os¥tleni je stanovena di€éSN EN 13201-1 &SN EN 13201-2. Komunikace
jsou zd@azeny do skupiny stelnych situaci D3 atfidy oswtleni S4

Pro tuto fidu plati:

Primérnd hodnota ostleni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osstlenosti Eqi, min. 1,0Lx
Instalace

Kabelové vedeni pro vejné oswtleni je provedeno kabely CYKY 4Bx10mim
Kabelové vedeni je uloZzeno ve vykopu hloubky 80cmzeleném pasu podél vozovky, ve
zpevréné ploSe ped garazemi v hloubce 120cm. Kabel bude ulozermrumek KOPOFLEX.
Svitidla jsou navrzena typu IVC 70 s vybojkou NAV7D SUPER. Alternativhlze pouzit
svitidla TITANIA 70 S/H. s vyloznikem na sloup. @fevaci sloup je navrzen vysky 6m,
osazeny do betonového zakladu dle vykresu sesvatigla.

Uzemréni venkovniho osstleni bude provedeno paskem FezZn 30/4 mm uloZzerym d
vykopu spolu s kabely VO.ipojena budou svitidla v jednom poli dle vykrestuginiho
schéma VO. Pasek musi byt uloZen do rostlého tgyédpiskové loZe.

2.22 Etapa 2a
Oswtleni praveho chodniku od mé&e Skoly po obecnirad na ulici Petrovske.

Napojeni
Napojeni VO je provedeno ze stavajiciho roz¢adRVO01l zrezervniho vyvodu.
Stavajici vzdusné vedeni VQ@etre svitidel bude demontovano.

Oswtlenost

Hladina os¥tleni je stanovena diéSN EN 13201-1 &SN EN 13201-2. Komunikace
je zaazena do skupiny stelnych situaci E1 &itdy oswtleni S4

Pro tuto fidu plati:

Primérnd hodnota ostleni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osstlenosti Ei, min. 1,0Lx
Instalace

Kabelové vedeni pro vejné oswtleni je provedeno kabely CYKY 4Bx10mim
Kabelové vedeni bude uloZeno do stavajicitddem pipravenych trubek v chodniku. Pro
napojeni osstlovacich sloup umisténych mimo chodnik ve vzdalenosti ales@0cm bude
mis€ napojeni chodnik rozebrartetre obrubniku, napojeni bude provedeno ve vykopu
hloubky 60cm. Svitidla jsou navrzena typu IVC 7®ybojkou NAV-T 70 SUPER.
Alternativre |ze pouzit svitidla TITANIA 70 S/H. s vyloZnikenarsloup. Osgtlovaci sloup
je navrzen vySky 6m, osazeny do betonového zaldluykresu sestavy svitidla.
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Uzemréni venkovniho ositleni bude provedeno 2 zemnicimicéyni délky 1,5m
zatlwwenymi vedle sloupu ve vzdalenosti 2m na kazdounststoupu.

2.23 Etapa 2b
Oswtleni levého chodniku od vlakové zastavky po isiieu Skolu a osdleni ulice
Pota:ni.

Napojeni
Napojeni VO je provedeno ze stavajiciho roz¢adRV02, ktery bude upraven dle
popisu v etap 4. Stavajici vzdusné vedeni VQ@eine svitidel bude demontovano.

Oswétlenost
Hladina os¥tleni je stanovena diéSN EN 13201-1 &SN EN 13201-2. Komunikace
pro pESi na ulici Petrovskeé je tazena do skupiny stelnych situaci E1 d&itly oswtleni S4
Pro tuto fidu plati:
Primérna hodnota os¥leni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osétlenosti Eqin min. 1,0Lx
Komunikace na ulici Potmi je z&azena do skupiny 8telnych situaci D3 arfdy
oswtleni S4
Pro tuto tidu plati:

Primeérna hodnota osleni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osstlenosti Ein min. 1,0Lx
Instalace

Kabelové vedeni pro vejné oswtleni je provedeno kabely CYKY 4Bx16mm
Kabelové vedeni bude uloZzeno do stavajicitddem pipravenych trubek v chodniku. Pro
napojeni osétlovacich slouff umisénych mimo chodnik ve vzdalenosti ales@dcm bude v
mis€& napojeni chodnik rozebrantetrg obrubniku, napojeni bude provedeno ve vykopu
hloubky 60cm. Kabelové vedeni od zatréibé vodotée bude ped obchodem uloZeno ve
vykopu hloubky 120cm, v chodniku podél oploceniarskié Skolky ve stavajicich trubkéch.
Prechod pes mistni komunikace pro napojeni stavajicihcttevi na ulici Zamecké bude
proveden pekopem v hloubce 120cm. Stavajici &eni matéské Skolky a paiku bude na
ulici Potani odpojeno z okruhu gikeé RVO7 dle situace. Z odpojeného sdovaciho bodu
bude napojeno nové agieni ulice Potoni.

Kabel os¥tleni v ulici Poténi bude uloZen ve volném terénu podél komunikace ve
vykopu hl. 80cm, kzZeni ges komunikaci bude provedeno ve vykopu hloubky @&20c
V obou gripadech bude kabel uloZen v chrdei KOPOFLEX.

Svitidla jsou navrzena typu IVC 70 s vybojkou NAV7YD SUPER. Alternativhlze
pouzit svitidla TITANIA 70 S/H. s vyloZznikem na gfm Os¥tlovaci sloup je navrzen vysky
6m, osazeny do betonového zakladu dle vykresu\gestétidla.

Uzemreni venkovniho osstleni v chodniku bude provedeno 2 zemnicinetyi délky
1,5m zatldgenymi vedle sloupu ve vzdéalenosti 2m na kazdounstraloupu. Uzemimi
v zeleném pasu podél komunikace bude provedenoepagikeZn 30/4mm uloZenym do
vykopu vzdy mezi dvojici osflovacich sloup.

2.24 Etapa 3a

Oswtleni levého chodniku ulici Sumperské, diz&vatky s ulici K Desné po vliakovou
zastavku.
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Napojeni
Napojeni VO je provedeno ze stavajiciho vyvodu aokse RV02. Stavajici vzdusné
vedeni VO ¥etre svitidel bude demontovano. Rozéadbude upraven dle popisu v etaps.

Oswtlenost

Hladina os¥tleni je stanovena di€SN EN 13201-1 &SN EN 13201-2. Komunikace
je zaazena do skupiny stelnych situaci E1 &itdy oswtleni S4

Pro tuto tidu plati:

Primeérna hodnota osleni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osstlenosti Ein min. 1,0Lx
Instalace

Kabelové vedeni pro vejné oswtleni je provedeno kabely CYKY 4Bx10mim
Kabelové vedeni bude uloZzeno do stavajicitddem pipravenych trubek v chodniku. Pro
napojeni osétlovacich slouff umisénych mimo chodnik ve vzdalenosti ales@dcm bude v
mis€& napojeni chodnik rozebrantetrg obrubniku, napojeni bude provedeno ve vykopu
hloubky 60cm. Svitidla jsou navrZzena typu IVC 7&ybojkou NAV-T 70 SUPER.
Alternativre |ze pouzit svitidla TITANIA 70 S/H. s vyloZnikenarsloup. Osstlovaci sloup
je navrzen vySky 6m, osazeny do betonového zaldéluykresu sestavy svitidla.

Uzemreni venkovniho osstleni bude provedeno 2 zemnicimicayni délky 1,5m
zatlwenymi vedle sloupu ve vzdalenosti 2m na kazdounststoupu.

Z trasy hlavniho osg#leni bude provedena odd@ pro napojeni stavajiciho svitidla u
trati. Kabel bude veden v protlakdes komunikaci Il tidu a dale v zeleném péasu vedle
komunikace do mista stavajiciho kabelu VO, kde malstavajici kabel strem ke svitidlu u
Zeleznéni trati naspojkovan. Stavajici svitidlocetre prechodové skné SP na ulici
Sumperské bude odpojeno a demontovéano.

Na konci vedeni uiiZovatky s ulici K Desné bude vyveden kabel CYKYx4B ke
stavajici podgre NN u zahra#l parcely¢. 964, kde budeips skin SS100 napojeno stavajici
vzdusné ositleni ulice K Desné.

2.25 Etapa 3b 5
Oswtleni levého chodniku na ulici Sumperské, od awoké zastavky poikovatku
s ulici K Desné..

Napojeni
Napojeni VO je provedeno ze stavajiciho svitidlgiechodu pro chodce z okruhu
rozvadce RVOA4.

Oswétlenost

Hladina os¥tleni je stanovena di€éSN EN 13201-1 &SN EN 13201-2. Komunikace
je zaazena do skupiny stelnych situaci E1 &itdy oswtleni S4

Pro tuto fidu plati:

Primérnd hodnota ostleni E min. 5,0Lx
Minimalni hodnota osstlenosti Eqi, min. 1,0Lx
Instalace

Kabelové vedeni pro vejné oswtleni je provedeno kabely CYKY 4Bx16mm
Kabelové vedeni bude uloZzeno do stavajicitddem pipravenych trubek v chodniku. Pro
napojeni osétlovacich sloup umisénych mimo chodnik ve vzdalenosti ales@@cm bude v
mis€ napojeni chodnik rozebrarntetre obrubniku, napojeni bude provedeno ve vykopu
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hloubky 60cm. Svitidla jsou navrZzena typu IVC 7@ybojkou NAV-T 70 SUPER.
Alternativre |ze pouzit svitidla TITANIA 70 S/H. s vyloZnikenarsloup. Osstlovaci sloup
je navrzen vySky 6m, osazeny do betonového zaldéluykresu sestavy svitidla.

Uzemreni venkovniho osstleni bude provedeno 2 zemnicimicayni délky 1,5m
zatlwenymi vedle sloupu ve vzdalenosti 2m na kazdounststoupu.

2.26 Rozvadce

Stavaijici rozvagt RVO1 bude ponechanmipodni, bude demontovan pouze vyvod pro
vzdusné kaskadové vedeni.

Stavajici rozvagt RV02 bude rovéZ ponechan a demontovan vyvod pro kaskadové
zapojeni. Rozvag bude dopldn hodinami pro autonomni spinani &tseni.

Stavajici rozvagk RV02/2A bude demontovan. V blizkosti pdi pojistkové skiné
CEZu bude osazen novy rozw&dRV04 na ktery budou napojeny stavajici vyvody pro
oswtleni. Rozva& bude napojen ze vzduSnédN kabelem CYKY 4Bx25, bude osazen
piimym 3fazovym mtenim elektrické energie do 40Afalicimi hodinami. Elektrokrova
¢ast rozva&e wetre hlavniho jistte bude osazena v samostatné zaplombovairé.sk

2.27 Vykopové prace

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt 2gny a vytg¢eny veskeré inZzenyrske
sit vtrase vykopovych praci. Zakreslené cizi inZek§rsit jsou pevzaty z podklail
jednotlivych jejich spravta jsou pouze orientai.

Vykopy budou provéghy strojreé, v ochrannych pasmech cizich inzenyrskych séidu
po souhlasu spraudotenych siti, fipadré za jejich dohledu. Cizi vedeni ve vykopech musi
byt chrarny pazenim.

Jamy pro protlak i@s komunikaci Ill. Fidy budou situovany ve volném terénu mimo
téleso vozovky.

Dle predchozich projekitje stanovena zemin#&dy 1 — 2 do hloubky 0,3m, &ida 3 do
hloubky 1,5m. Terén je rovinny, dasti tras budou vykopy prové&dy ve svazich ifkopa.
Vykopy musi byt zabezgeny zabranami, v noci pak agkeny. Lavky fes vykopy musi byt
opateny zabradlim vysky 1,1m. Pro vykopy sldupudou jamy pazeny.

Prace v okoli silnice llli{dy a protlak pes tuto komunikaci musi byt provad dle
poZadavk spravy a udrzby silnic zaloZzenych v dokladgdaséti projektu.

2.3 Bezpénost a ochrana zdravi i praci

Z&kladni ochranaipd neb. Dotykovym nafim je provedena samimnym odpojenim
od zdroje a uzenamim. Ochrana vedeniigd getizenim a zkratem je provedena pojistkami
dle CSN 33 2000 — 523. Ochran#ep gepitim je osazena nargchodu vrchniho vedeni &lf
na kabelovy svod.

Ochranna pasma a doteni cizich zajmi
U kabelovych rozvoidl NN je ochranné pasmo 1,0m od krajniho kabelu NNrage
rozvodi NN se nachazi ostatni inzenyrské,sitojde k souéhu a Kizeni s &mito rozvody:

- vodovod — kizeni

- plynovod STL — kiZzeni a soukh

- kanalizace — souh a Kizeni

- kabelové rozvody NN - sogh a kizeni
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3. UVEDENI DO PROVOZU A PROVOZNi PODMINKY

3.1 Fredpoklady nutné pro montaz a uvedeni do provozu

Dokumentace skuteého provedeni, komplexni vyzkouSeni a vychozizeedle CSN
331500 a 33 2000-6-61. Pro kolaudaci musi byt dmigatesty vSech el. Aaeni.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt Z&ny a vyzna&eny veskeré inZzenyrské
sit v trasach vykof. Vykopy v mistech KZeni a soukhu musi byt provathy za spoludasti
vlastniki jednotlivych siti.

3.2 Provoz a udrzba zéizeni

Zatizeni nevyzaduje pracovni naroky na provoz, nézeai musi byt pravidein
vykonavany periodické revize stanovené ve vychexizni zpra.

Udrzbu na z#izeni musi provad pracovnik znaly se sloZzenou zkouskou z vyhl.50/78

Na zd&izeni musi byt vykonavany periodické revize dislpSnych norem aipdpisi
vyrobai stroja a z&izeni.

Spinani osgtleni bude uteno provozninmfddem obce a bude nastaveno na spinacich
hodinach jednotlivych rozv&di. Rozvadce jsou koncipovany tak aby bylo mozné spinat
plné os¥tleni ve véernich a rannich hodinach a origmtiaoswtleni v n@&nich hodinach dle
pozadavk uZivatele.

V Sumperkugerven 2012

Vypracoval: Ing. Dvé&cek Josef
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