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Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve smyslu § 56  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZZVZ) 

„Rekonstrukce střešní krytiny a adaptace výdejny na školní 

kuchyni“ 

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 99 ZZVZ 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 

Zadavatel, Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, po posouzení 

charakteru veřejné zakázky, rozsahu a technické náročnosti předmětu plnění a časové 

náročnosti zpracování nabídky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel k tomuto kroku přistupuje z důvodu zachování transparentnosti zadávacího řízení, 

rovného zacházení se všemi dodavateli a vytvoření dostatečného časového prostoru pro 

zpracování kvalitních, úplných a porovnatelných nabídek. 

Původní lhůta pro podání nabídek stanovená na den 12. 5. 2026 v 08:00 hodin se ruší a 

nahrazuje se novou lhůtou pro podání nabídek do dne 19. 5. 2026 v 08:00 hodin. 

Touto změnou se upravuje pouze lhůta pro podání nabídek. Ostatní zadávací podmínky 

zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Mgr. Bc. Jaroslav Volf 

ředitel ZŠ T. Šobra  

 


		2026-05-09T17:49:34+0200
	Mgr. Bc. Jaroslav Volf




