

KRYCÍ LIST

Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	125 857,25
DPH:	26 430,02
Celkem Odbyt s DPH:	152 287,27

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 125 857,25

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 21.07.2026

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 21.07.2026

Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění

Rekapitulace

Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění	125 857,25	26 430,02	152 287,27
1 - Kamerový sytém a závory	125 857,25	26 430,02	152 287,27
21-M_1 - Elektromontáže-kabel+chr. pro kamer.systém	96 711,00	20 309,31	117 020,31
21-M_2 - Elektromontáže-závora-box pro elektroinstalaci	29 146,25	6 120,71	35 266,96
Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění			

Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění

Položkový rozpočet

Stavba: 04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění									
04 - ZL04_Kamerový systém a závory-doplnění							125 857,25	26 430,02	152 287,27
1 - Kamerový sytém a závory							125 857,25	26 430,02	152 287,27
21-M_1 - Elektromontáže-kabel+chr. pro kamer.systém							96 711,00	20 309,31	117 020,31
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	345713520	trubka elektroinstalační ohebná. HDPE+LDPE KF 09063	M	750	21,00	32,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00
002	R-položka	R-položka_Kabel SXKD-6-FTP-PE CAT6 VENKOVNÍ	M	750	21,00	26,00	19 500,00	4 095,00	23 595,00
003	R-položka	R-položka_Montážní materiál	KPL	1	21,00	20 148,00	20 148,00	4 231,08	24 379,08
004	R-položka	R-položka_Montážní práce	KPL	1	21,00	33 063,00	33 063,00	6 943,23	40 006,23
21-M_2 - Elektromontáže-závora-box pro elektroinstalaci							29 146,25	6 120,71	35 266,96
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
003	R-položka	R-položka_Montážní materiál	KPL	1	21,00	8 521,25	8 521,25	1 789,46	10 310,71
004	R-položka	R-položka_Montážní práce	KPL	1	21,00	11 250,00	11 250,00	2 362,50	13 612,50
005	R-položka	R-položka_Plastová šachta podzemní s poklopem B125	KUS	3	21,00	3 125,00	9 375,00	1 968,75	11 343,75