KRYCI LIST

Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikoveho vychodu Domu Zdravi

Objednatel: Obec Zastavka
Zhotovitel dokumentace: APC Silnice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zakladni cena:

Celkem Odbyt: 30 036,91
DPH: 6 307,75
Celkem Odbyt s DPH: 36 344,66
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
30 036,91

Naklad na mérnou jedn.:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku: Ing.Pokorny V.
Datum vypracovani nabidky: 20.07.2026

Datum zadani: 20.07.2026



Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikového vychodu Domu Zdravi

Rekapitulace

Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikového vychodu Domu Zdravi Odbyt

Celkem DPH Celkem s DPH

Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikového vychodu Domu Zdravi




Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikového vychodu Domu Zdravi

Polozkovy rozpocet

Stavba: 05 - ZL05_Napojeni tnikového vychodu Domu Zdravi

05 - ZL05_Napojeni tnikového vychodu Domu Zdravi 30 036,91 6 307,75 36 344,66
1 - Zemni prace 5 368,06 1127,29 6 495,35
Odbyt
Pofi.¢ Polozka Text MJ Pocet Sazba DPH Jednotkova cena Celkem DPH Celkem s DPH
001 113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho. M2 2 21,00 78,00 156,00 32,76 188,76
002 113107122R00 QOdstranéni podkladu pl. 200 m2.kam.drcené t1.20 cm. M2 2 21,00 178,00 356,00 74,76 430,76
003 113201011RAOQ Vytrhani obrubniku silni¢nich M 4 21,00 135,00 540,00 113,40 653,40
004 122202202R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3 0,5 21,00 137,00 68,50 14,39 82,89
005 132200010RA0 Hloubeni nezapaz. ryh $itky do 60 cm v horniné 1-4 M3 3,63 21,00 418,00 1517,34 318,64 1835,98
006 174101101R00 Zasyp jam. ryh. Sachet se zhutnénim M3 3,63 21,00 394,00 1 430,22 300,35 1730,57
007 181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4. se zhutnénim M2 20 21,00 65,00 1 300,00 273,00 1573,00
2 - Zaklady.zvlastni zakladani 3 458,60 726,31 4 184,91
Odbyt
Pof.¢. Polozka Text MJ Pocet Sazba DPH Jednotkova cena Celkem DPH Celkem s DPH
001 272313621R00 Beton zakladovych kleneb prosty C 20/25. (131) M3 0,1 21,00 13 896,00 1 389,60 291,82 1681,42
002 69370509R Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m M2 11,5 21,00 15,00 172,50 36,23 208,73
RTS 26_Montaz kanaliza¢niho potrubi hladkého
003 871263120 plnosténného SN 4 z PVC-U DN 110 m 55 21,00 110,00 605,00 127,05 732,05
RTS 26_Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG
004 877265211 nebo 2 polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 KUS 2 21,00 182,00 364,00 76,44 440,44
005 M28611113 RTS 26_trubka kanalizaéni PVC DN 110x1000mm SN4 m 55 21,00 149,00 819,50 172,10 991,60
006 M28611351 RTS 26_koleno kanaliza¢ni PVC KG 110x45° KUS 2 21,00 54,00 108,00 22,68 130,68
5 - Komunikace 13 257,50 2 784,08 16 041,58
Odbyt
Pofr.c. Polozka Text MJ Pocet Sazba DPH Jednotkova cena Celkem DPH Celkem s DPH
001 564851111R00 gg;k:g‘: gz)e Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm. frakce M2 20 21,00 190,00 3800,00 798,00 4598,00
002 59245110R Dlazba skladebna 200 x 100 x 60 mm pfirodni. (B16) M2 9 21,00 221,00 1989,00 417,69 2 406,69
003 596215021R00 Kladeni zdmkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm M2 9 21,00 360,00 3 240,00 680,40 3920,40



RTS 26_2Iab odvodriovaci ACO Drain N 100, dl. 1000

004 597091111RS1 °_£1ab odvoc KUS 1 21,00 1.398,00 1398,00 293,58 1691,58
mm, uzitné zatizeni A 15, B 125

005 597091141R00 1> 26_Kryci rost ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, KUS 2 21,00 549,00 1098,00 230,58 1328,58
uzitné zatizeni A 15

006 597101111Ro0 1> 26_Montaz odvodfiovaciho Zlabu z polymerbetonu, m 1 21,00 445,50 445,50 93,56 539,06
uzitné zatizeni A 15

007 899623151R00 1> 26-Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem M3 03 21,00 4 290,00 1287,00 270,27 1 567,27

C16/20

001 711482020R00 Izola¢niho systém - nopova folie. na plose svislé M2 15 21,00 44,00 660,00 138,60 798,60

Obrubnik chodnikovy 250 x 100 x 1000 mm pfirodni.
(D9)

001 59217421R KUS 13 21,00 115,00 1 495,00 313,95 1.808,95

002 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou. loze . C 12/15 (D4) M 13 21,00 397,00 5161,00 1 083,81 6 244,81

001 979082213R00 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km. (J12) t 5 21,00 54,00 270,00 56,70 326,70

002 979082219R00 Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km. (J13) t 25 21,00 9,00 225,00 47,25 272,25

001 998223011R00 Pfesun hmot. pozemni komunikace. kryt dlazdény t 5,25 21,00 27,00 141,75 29,77 171,52



Stavba: 05 - ZL05_Napojeni unikového vychodu Domu Zdravi

Rozpocet s vykazem vymér

Stavba: 05 - ZL05_Napojeni tnikového vychodu Domu Zdravi

nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

05 - ZL05_Napojeni tnikového vychodu Domu Zdravi 30 036,91 6 307,75 36 344,66
1 - Zemni prace 5 368,06 1127,29 6 495,35
Odbyt
Polozka Text MJ Pocet Sazba DPH Jednotkova cena Celkem DPH Celkem s DPH
113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho. M2 2 21,00 78,00 156,00 32,76 188,76
113107122R00 Odstranéni podkladu pl. 200 m2.kam.drcené t1.20 cm. M2 2 21,00 178,00 356,00 74,76 430,76
113201011RAO0 Vytrhani obrubnik silniénich M 4 21,00 135,00 540,00 113,40 653,40
122202202R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 M3 0,5 21,00 137,00 68,50 14,39 82,89
132200010RA0 Hloubeni nezapaz. ryh $itky do 60 cm v horniné 1-4 M3 3,63 21,00 418,00 1517,34 318,64 1 835,98
|5.510,6°1,1=3,63 |
174101101R00 Zasyp jam. ryh. Sachet se zhutnénim M3 3,63 21,00 394,00 1430,22 300,35 1730,57
181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4. se zhutnénim M2 20 21,00 65,00 1 300,00 273,00 1 573,00
2 - Zaklady.zvlastni zakladani 3 458,60 726,31 4 184,91
Odbyt
Polozka Text MJ Pocet Sazba DPH Jednotkova cena Celkem DPH Celkem s DPH
001 272313621R00 Beton z&kladovych kleneb prosty C 20/25. (131) M3 0,1 21,00 13 896,00 1389,60 291,82 1681,42
002 69370509R Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m M2 11,5 21,00 15,00 172,50 36,23 208,73
RTS 26_Montaz kanaliza¢niho potrubi hladkého
003 871263120 plnosténného SN 4 z PVC-U DN 110 m 55 21,00 110,00 605,00 127,05 732,05
004 877265211 115 26_MontaZ tvarovek z tvrdého PVC-systém KG KUS 2 21,00 182,00 364,00 76,44 440,44



005 M28611113 RTS 26_trubka kanalizacni PVC DN 110x1000mm SN4 m 55 21,00 149,00 819,50 172,10 991,60

006 M28611351 RTS 26_koleno kanalizaéni PVC KG 110x45° KUS 2 21,00 54,00 108,00 22,68 130,68

Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm. frakce

001 564851111R00 20 2% M2 20 21,00 190,00 3800,00 798,00 4 598,00

002 59245110R  Dlazba skladebna 200 x 100 x 60 mm pfirodni. (B16) M2 9 21,00 221,00 1989,00 417,69 2 406,69

003 596215021R00 Kladeni zamkové diazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm M2 9 21,00 360,00 3 240,00 680,40 3920,40

004 597091111Rg1 11> 26_2lab odvodiiovaci ACO Drain N 100, dI. 1000 KUS 1 21,00 1398,00 1398,00 293,58 1691,58
mm, uzitné zatizeni A 15, B 125

005 597091141R00 1S 26_Kryci rost ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, KUS 2 21,00 549,00 1098,00 230,58 1328,58
uzitné zatizeni A 15

006 597101111R00 1> 26-Montaz odvodiiovaciho Zlabu z polymerbetonu, m 1 21,00 445,50 445,50 93,56 539,06
uzitné zatizeni A 15

007 899623151R00 11 26 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem M3 03 21,00 4290,00 1287,00 270,27 155727

C16/20

001 711482020R00 Izola¢niho systém - nopova folie. na ploSe svislé M2 15 21,00 44,00 660,00 138,60 798,60

Obrubnik chodnikovy 250 x 100 x 1000 mm pfirodni.

001 59217421R (D9)

KUS 13 21,00 115,00 1495,00 313,95 1808,95

002 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou. loze . C 12/15 (D4) M 13 21,00 397,00 5161,00 1083,81 6 244,81




001 979082213R00 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km. (J12) t 5 21,00 54,00 270,00 56,70 326,70

002 979082219R00 Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km. (J13) t 25 21,00 9,00 225,00 47,25 272,25

001 998223011R00 Pfesun hmot. pozemni komunikace. kryt dlazdény t 5,25 21,00 27,00 141,75 29,77 171,52




