

# SMLOUVA O DÍLO

č. 22-SOD-2016-009

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

na akci:

**„Oprava příjezdové komunikace a parkovacích stání u ZŠ Skřivany“**

## 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Růžičkou, ředitelem o.z. MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Hradec Králové  
Telefon, fax: 495 846 100  
E-mail: mosty@msilnice.cz  
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Růžička  
Jednající ve věcech technických: Petr Škráček  
(dále jen „zhotovitel“)

- 1.2 Objednatel:** Obec Skřivany  
Sídlo: Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany  
Zastoupen: Karolínou Hálovou, DiS, starostkou obce  
IČ: 00269514  
Telefon: +420 495 491 318, +420 724 183 720  
E-mail: [starosta@skrivany.cz](mailto:starosta@skrivany.cz)

Jednající ve věcech smluvních: Karolína Hálová, DiS, starostka obce  
Jednající ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

## 2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací:  
**„Oprava příjezdové komunikace a parkovacích stání u ZŠ Skřivany“**
- 2.2 Vymezení předmětu díla:  
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla s názvem **„Oprava příjezdové komunikace a parkovacích stání u ZŠ Skřivany“**.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle:
- projektové dokumentace zpracované firmou:  
ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Ing. JIŘÍ KULIČ, projektování dopravních staveb, Autorizovaný inženýr ČKAIT – 0601760, IČO:740 04 417, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové, mobil: 774860987, tel a fax:466642721, e-mail: jiri.kulic@post.cz, railroadesign@email.cz, pořadové číslo 042/2015, vypracované 09/2015.
  - výkazu výměr ke zpracování nabídkového rozpočtu

- 2.4 Při realizaci předmětu veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) případně jiných právních předpisů. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny zhotovitelem, do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.
- 2.5 Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování veškeré dokumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude hradit zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že po seznámení s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem nemá žádné námitky, výhrady ani připomínky a považuje ji za bezvadnou. V případě, že by došlo k vadám díla v důsledku pochybení projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel i za tyto vady, které měl zjistit.

### 3 CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 1 649 880,48 Kč |
| Cena DPH 21%                | 346 474,90 Kč   |
| CENA CELKEM                 | 1 996 355,38 Kč |

- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

### 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **červenec 2016**
- 4.2 Ukončení díla, vč. jeho předání a vyklizení staveniště: **září 2016**  
(do 25. 08. 2016 musí být zprovozněna provizorní komunikace pro zásobování)
- 4.3 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.4 Místo plnění: stavba se nachází v centrální části obce Skřivany, jižně od objektu OÚ u silnice II/327 na pozemcích st. 102, p.p.č. 81/5, 492v k.ú. Skřivany).

### 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy před provedením dodávek a prací. K datu předání a převzetí dodávky dané etapy uhradí max. 90% sjednané ceny, zbytek bude doplacen po odstranění případných vad a nedodělků.

- 5.2 Dodavatel je oprávněn předkládat k proplacení faktury měsíčně za skutečně provedené práce po odsouhlasení jejich soupisu objednatelem. Splatnost faktury činí min. 30 dnů.
- 5.3 Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
  - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
  - c) předmět fakturovaného plnění
  - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
  - e) označení banky a číslo účtu evidované finančním úřadem, na který má být provedena platba
  - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

## **6 SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## **7 STAVENIŠTĚ**

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
- 7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vrátit a osobně předat všechny příp. zapůjčené dokumentace od objednatele a dokumentace příp. objednatelem zprostředkované, uvedené v soupisu zapůjčených podkladů potvrzeném zástupci obou smluvních stran a to nejpozději v den předání předmětu smlouvy. Jestliže se tak nestane, začíná lhůta splatnosti faktur působit až ode dne předání zapůjčených dokladů.
- 7.8 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

## **8 PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech.

## **9 STAVEBNÍ DENÍK**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## 10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.
- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

## 11 ZÁRUKY

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.
- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel vady odstraní do 15-ti dnů.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

## 12 ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

### 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá závazky, které by vedly nebo mohly vést k jeho úpadku, zejména vyhlášení konkurzu, a pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou jakékoliv překážky tohoto druhu, je povinen objednatel o tom ihned informovat.
- 13.4 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná.
- 13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

#### Příloha ke smlouvě o dílo:

- rozpočet

Ve Skřivanech, dne **16 -05- 2016**

V Novém Bydžově, dne **16 -05- 2016**

Objednatel

Zhotovitel



Karolína Hálová, DiS,  
starostka obce

Ing. Pavel Růžička  
ředitel o.z.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697 (15)  
IČO 42196868 DIČ CZ42196868  
oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY  
504 01 Nový Bydžov 1. máje 198

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ U Z.Š. SKŘIVANY

JKSO: VARIANTA DLAŽBA

Místo: Skřivany

CC-CZ:

Datum: 25.10.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

IČ: 422 96 868

DIČ: CZ42169869

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kulič Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 1 649 880,48 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 649 880,48</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 649 880,48 | 346 474,90 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 996 355,38</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:**

**OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ U Z.Š.  
SKŘIVANY**

Místo:

Skřivany

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Kulič Hradec Králové

| Kód                                    | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|--------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |        | 1 649 880,48       | 1 996 355,38     |
| 2015023                                |        | 1 649 880,48       | 1 996 355,38     |
| 0                                      |        |                    |                  |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |        | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |        | 1 649 880,48       | 1 996 355,38     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ U Z.Š.  
SKŘIVANY

JKSO:  
Místo: Skřivany

CC-CZ:  
Datum: 25.10.2015

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jiří Kulič Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 649 880,48 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 649 880,48</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |         |            |
|--------------|--------|----|---------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | #ODKAZ! | 346 474,90 |
| snížená      | 15,00% | ze | #ODKAZ! |            |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 996 355,38</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ U Z.Š. SKŘIVANY

**Místo:** Skřivany

**Datum:** 25.10.2015

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Jiří Kulič Hradec Králové

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>1 649 880,48</b> |
| HSV - HSV                                      | 1 534 130,02        |
| 1 - Zemní práce pro komunikace                 | 88 976,30           |
| 96 - Bourání konstrukcí                        | 44 589,58           |
| 913 - Řezaná spára                             | 2 091,63            |
| 997 - Přesun sutě                              | 124 260,41          |
| 501 - Chodníky šedé                            | 7 659,98            |
| 502 - Chodníky pochůzná slepecké               | 1 764,68            |
| 508 - Komunikace zámková dlažba                | 387 220,61          |
| 506 - Zatravnovací tvárnice                    | 300 363,40          |
| 507 - Zatravnění                               | 11 385,38           |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 824,32              |
| 911 - Chodníková obruba převýšená +2cm-nájezdy | 1 307,11            |
| 912 - Chodníková obruba převýšená +12 cm       | 71 051,75           |
| 915 - Záhonové obruby                          | 386,24              |
| 8 - Kanalizace                                 | 220 522,27          |
| 89 - Vsakovací galerie DRAIN BLOC              | 271 726,38          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 115 750,46          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>       | <b>1 649 880,48</b> |

# ROZPOČET

Stavba:

## OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ U Z.Š. SKŘIVANY

Místo:

Skřivany

Datum:

25.10.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jiří Kulič Hradec Králové

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**1 649 880,480**

#### HSV - HSV

**1 534 130,016**

#### 1 - Zemní práce pro komunikace

**88 976,300**

|         |   |           |                                                                                             |    |         |           |            |
|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 1       | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek       | m2 | 185,000 | 36,000    | 6 660,000  |
| 2       | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                          | m3 | 55,500  | 105,000   | 5 827,500  |
| 185*0,3 |   |           |                                                                                             |    | 55,500  |           |            |
| 3       | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                      | m3 | 55,500  | 28,000    | 1 554,000  |
| 4       | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                       | m3 | 55,500  | 332,000   | 18 426,000 |
| 5       | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                             | m3 | 55,500  | 98,000    | 5 439,000  |
| 6       | K | 171201212 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | m3 | 55,500  | 306,000   | 16 983,000 |
| 7       | K | 181301103 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5           | m2 | 163,580 | 42,000    | 6 870,360  |
| 8       | M | 103715000 | substrát pro trávníky A VL                                                                  | m3 | 16,358  | 1 243,000 | 20 332,994 |
| 9       | K | 181202305 | Úprava pláně se zhuťněním                                                                   | m2 | 163,580 | 40,000    | 6 543,200  |
| 10      | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým | t  | 32,716  | 10,400    | 340,246    |

#### 96 - Bourání konstrukcí

**44 589,576**

|    |   |            |                                                                                    |     |         |           |            |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 11 | K | 113106121  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic           | m2  | 56,040  | 66,000    | 3 698,640  |
| 12 | K | 113107111  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                      | m2  | 56,040  | 46,000    | 2 577,840  |
| 13 | K | 113107211  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                   | m2  | 56,040  | 12,400    | 694,896    |
| 14 | K | 113201112  | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                 | m   | 6,300   | 49,000    | 308,700    |
| 15 | K | 113202111  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                        | m   | 5,000   | 39,000    | 195,000    |
| 16 | K | 113154324  | Frézování živinového krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2  | 3,500   | 645,000   | 2 257,500  |
| 17 | K | 113107226  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl. 300 mm                  | m2  | 745,000 | 45,000    | 33 525,000 |
| 18 | K | 8992321112 | Demontáž uličního vstupu nebo vpusti                                               | kus | 1,000   | 1 332,000 | 1 332,000  |

#### 913 - Řezaná spára

**2 091,626**

|    |   |           |                                                                                             |   |       |         |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|-----------|
| 19 | K | 919111233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu           | m | 6,300 | 135,000 | 850,500   |
| 20 | K | 919121132 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem           | m | 6,300 | 161,000 | 1 014,300 |
| 21 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 100 mm                         | m | 6,300 | 36,000  | 226,800   |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým | t | 0,019 | 1,400   | 0,026     |

#### 997 - Přesun sutě

**124 260,414**

|    |   |           |                                                                                                |   |         |         |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------------|
| 23 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 20 km | t | 257,994 | 166,000 | 42 827,004 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                        | t  | 257,994  | 85,000       | 21 929,490        |
| 25 | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t  | 257,994  | 230,000      | 59 338,620        |

|    |   |           |                                                                          |   |       |         |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|---------|
| 26 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 0,870 | 190,000 | 165,300 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|---------|

#### 501 - Chodníky šedé

7 659,979

|    |   |           |                                                                              |    |        |         |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 27 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 13,560 | 214,000 | 2 901,840 |
| 28 | M | 592452090 | dlažba zámková PARKETA šedá 19,6x9,6x6 cm                                    | m2 | 13,696 | 109,000 | 1 492,820 |

13,56\*1,01

13,696

Mezisoučet

13,696

|    |   |            |                                                       |    |        |         |           |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 29 | K | 5648011121 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm                     | m2 | 13,560 | 22,800  | 309,168   |
| 30 | K | 564861111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                    | m2 | 13,560 | 171,000 | 2 318,760 |
| 31 | K | 181202305  | Úprava pláňe na násypch se zhutněním                  | m2 | 13,560 | 40,000  | 542,400   |
| 32 | K | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t  | 9,134  | 10,400  | 94,991    |

#### 502 - Chodníky pochůzná slepecké

1 764,676

|            |   |           |                                                                           |    |       |         |         |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 33         | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,180 | 214,000 | 466,520 |
| Mezisoučet |   |           |                                                                           |    | 0,620 |         |         |

|            |   |           |                                                      |    |       |         |         |
|------------|---|-----------|------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 34         | M | 592451190 | dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná | m2 | 2,202 | 351,000 | 772,832 |
| 2,18*1,01  |   |           |                                                      |    | 2,202 |         |         |
| Mezisoučet |   |           |                                                      |    | 2,202 |         |         |

|    |   |            |                                                       |    |       |         |         |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 35 | K | 5648011121 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm                     | m2 | 2,180 | 22,800  | 49,704  |
| 36 | K | 564861111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                    | m2 | 2,180 | 171,000 | 372,780 |
| 37 | K | 181202305  | Úprava pláňe na násypch se zhutněním                  | m2 | 2,180 | 40,000  | 87,200  |
| 38 | K | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t  | 1,504 | 10,400  | 15,640  |

#### 508 - Komunikace zámková dlažba

387 220,611

|             |   |           |                                                                            |    |         |         |             |
|-------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 39          | K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 456,970 | 239,000 | 109 215,830 |
| 40          | M | 592452170 | dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm                              | m2 | 461,540 | 142,000 | 65 538,637  |
| 456,97*1,01 |   |           |                                                                            |    | 461,540 |         |             |
| Mezisoučet  |   |           |                                                                            |    | 461,540 |         |             |

|    |   |            |                                                        |    |         |         |             |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 41 | K | 5649521121 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm | m2 | 456,970 | 220,000 | 100 533,400 |
| 42 | K | 564201111  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm         | m2 | 456,970 | 22,800  | 10 418,916  |
| 43 | K | 564861111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                     | m2 | 456,970 | 171,000 | 78 141,870  |
| 44 | K | 181202305  | Úprava pláňe na násypch se zhutněním                   | m2 | 456,970 | 40,000  | 18 278,800  |
| 45 | K | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným  | t  | 489,727 | 10,400  | 5 093,157   |

#### 506 - Zatrávňovací tvárnice

300 363,396

|    |   |           |                                                                               |     |           |         |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|
| 46 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                            | m2  | 328,940   | 137,000 | 45 064,780 |
| 47 | K | 596412312 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 | m2  | 328,940   | 190,000 | 62 498,600 |
| 48 | M | 592281150 | tvárnice betonová zatravnňovací TBM 17-40 60x40x10 cm                         | kus | 1 384,289 | 41,000  | 56 755,856 |

328,94/0,24\*1,01

1 384,289

|    |   |           |                                                                                            |    |         |         |             |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 49 | M | 592281150 | Sorpční geotextilie proti ropným úkapům PENEFOLO® 950                                      | m2 | 328,940 | 368,000 | 121 049,920 |
| 50 | K | 181202305 | Úprava pláňe se zhutněním                                                                  | m2 | 328,940 | 40,000  | 13 157,600  |
| 51 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 176,600 | 10,400  | 1 836,640   |

#### 507 - Zatrávnění

11 385,376

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 52 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5           | m2 | 163,580  | 16,900       | 2 764,502         |
| 53 | M   | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive                                                   | kg | 16,358   | 127,000      | 2 077,466         |
| 54 | K   | 181202305 | Úprava pláň se zhutněním                                                                   | m2 | 163,580  | 40,000       | 6 543,200         |
| 55 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 0,020    | 10,400       | 0,208             |

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

824,320

|    |   |           |                                                     |    |       |         |         |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 56 | K | 637111112 | Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním | m2 | 7,360 | 112,000 | 824,320 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|

#### 911 - Chodníková obruba převýšená +2cm-nájezdy

1 307,106

|    |   |           |                                                                                  |     |       |         |         |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 57 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu | m   | 4,290 | 201,000 | 862,290 |
| 58 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                       | kus | 5,000 | 73,000  | 365,000 |
| 59 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm                | m   | 4,290 | 16,000  | 68,640  |
| 60 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                            | t   | 1,075 | 10,400  | 11,176  |

#### 912 - Chodníková obruba převýšená +12 cm

71 051,747

|    |   |           |                                                                                  |     |         |         |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|
| 61 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu | m   | 239,820 | 201,000 | 48 203,820 |
|    |   |           | 129,09                                                                           |     | 129,090 |         |            |
|    |   |           | Mezisosčet červená                                                               |     | 129,090 |         |            |
|    |   |           | 110,73                                                                           |     | 110,730 |         |            |
|    |   |           | Mezisosčet fialová                                                               |     | 110,730 |         |            |
|    |   |           | Součet                                                                           |     | 239,820 |         |            |
| 62 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                 | kus | 243,000 | 76,000  | 18 468,000 |
| 63 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm                | m   | 239,820 | 16,000  | 3 837,120  |
| 64 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                            | t   | 52,193  | 10,400  | 542,807    |

#### 915 - Záhonové obruby

386,235

|    |   |           |                                                                                              |     |       |         |         |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 65 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 1,930 | 134,000 | 258,620 |
| 66 | M | 592173050 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm                                 | kus | 3,899 | 24,000  | 93,566  |
|    |   |           | 1,93*2*1,01                                                                                  |     | 3,899 |         |         |
| 67 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm                            | m   | 1,930 | 16,000  | 30,880  |
| 68 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                        | t   | 0,305 | 10,400  | 3,169   |

#### 8 - Kanalizace

220 522,270

|    |   |           |                                                                     |    |       |         |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 69 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3           | m3 | 3,900 | 299,000 | 1 166,100 |
|    |   |           | 6,5*0,6*1,0                                                         |    | 3,900 |         |           |
| 70 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3    | m3 | 3,900 | 55,000  | 214,500   |
| 71 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                    | m3 | 2,660 | 598,000 | 1 590,680 |
| 72 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3             | m3 | 2,660 | 89,000  | 236,740   |
| 73 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 20 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6,560 | 332,000 | 2 177,920 |
| 74 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                     | m3 | 6,560 | 98,000  | 642,880   |
| 75 | K | 171201212 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)      | m3 | 6,560 | 306,000 | 2 007,360 |
| 76 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním     | m3 | 5,000 | 94,000  | 470,000   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 77 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu<br>6,5*0,6*0,4                                      | m3  | 1,560    | 276,000      | 430,560           |
| 78 | M   | 583373680 | šterkopisek frakce netříděná                                                                                                                    | t   | 0,520    | 256,000      | 133,120           |
| 79 | K   | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu<br>1,0*1,0*1,0*8<br>-0,5*0,5*3,14*1,0*8<br>Součet | m3  | 1,720    | 453,000      | 779,160           |
| 80 | K   | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození                                                           | m3  | 1,720    | 163,000      | 280,360           |
| 81 | K   | 721171907 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160                                                                                                    | kus | 1,000    | 2 010,000    | 2 010,000         |
| 82 | K   | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160                                                                                                           | kus | 1,000    | 879,000      | 879,000           |
| 83 | K   | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                                                                                             | m   | 6,500    | 676,000      | 4 394,000         |
| 84 | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                              | m   | 6,500    | 406,000      | 2 639,000         |
| 85 | K   | 935932112 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm                                                                        | m   | 38,500   | 478,00       | 18 403,000        |
| 86 | M   | 592271301 | žlab odvodňovací FASERFIX SUPER 200 D 400 dl.50 cm<br>38,5*2                                                                                    | kus | 77,000   | 703,00       | 54 131,00         |
| 87 | M   | 592271302 | litinový pororoštoka 20/20 mm černý FASERFIX SUPER E 600 dl.50 cm                                                                               | kus | 77,000   | 1 002,00     | 77 154,00         |
| 88 | K   | 899304111 | Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti                                                                                  | kus | 1,000    | 458,000      | 458,000           |
| 89 | M   | 592246600 | poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání                                                                     | kus | 1,000    | 1 840,000    | 1 840,000         |
| 90 | M   | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm                                                                           | kus | 2,000    | 259,000      | 518,000           |
| 91 | K   | 894414111 | Osazení šachet z PP DN 1000                                                                                                                     | kus | 1,000    | 2 631,000    | 2 631,000         |
| 92 | M   | 894812438 | Revizní a čistící šachta z PP TEGRA DN 1000 šachtová skruž včetně vystrojení                                                                    | kus | 1,000    | 35 411,000   | 35 411,000        |
| 93 | K   | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop                                                                                  | t   | 23,451   | 10,400       | 243,890           |
| 94 | K   | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150                                                                                    | kus | 1,000    | 633,000      | 633,000           |
| 95 | M   | 422735610 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"                                               | kus | 2,000    | 2 002,000    | 4 004,000         |
| 96 | K   | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                             | kus | 4,000    | 1 261,000    | 5 044,000         |

#### 89 - Vsakovací galerie DRAIN BLOC rozměry 7,2x3,6x0,66 m, objem 14,016 m3

271 726,384

|     |   |             |                                                                                                                             |    |        |         |            |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|
| 97  | K | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3<br>8,5*4,5*2,2                                            | m3 | 84,150 | 105,000 | 8 835,750  |
| 98  | K | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                      | m3 | 84,150 | 28,000  | 2 356,200  |
| 99  | K | 162301102.2 | Vodorovné přemístění do 20 km výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                  | m3 | 86,150 | 332,000 | 28 601,800 |
| 100 | K | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                             | m3 | 86,150 | 98,000  | 8 442,700  |
| 101 | K | 175101201   | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu<br>(8,5*4,5*2,2-3,2*7,2*0,66) | m3 | 68,944 | 453,000 | 31 231,632 |
| 102 | K | 175101209   | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození                                       | m3 | 68,944 | 163,000 | 11 237,872 |
| 103 | K | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m<br>8,5*4,5*1,2                                            | m3 | 45,900 | 35,000  | 1 606,500  |
| 104 | K | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>84,15-68,944                                                             | m3 | 15,206 | 98,000  | 1 490,188  |

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 105                           | K   | 162301102  | Vodorovné přemístění do 20 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    | m3     | 15,206   | 332,000      | 5 048,392         |
| 106                           | K   | 171201212  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)         | m3     | 15,206   | 306,000      | 4 653,036         |
| 107                           | K   | 8959721341 | Zasakovací boxy montáž                                                 | soubor | 1,000    | 20 874,000   | 20 874,000        |
| 108                           | M   | 5624155101 | DRAIN BLOC typ 2 objem 292 l                                           | kus    | 48,000   | 2 888,000    | 138 624,000       |
| 109                           | K   | 895972241  | Filtr pro dešťovou šachtu DN 160                                       | kus    | 1,000    | 880,000      | 880,000           |
| 110                           | K   | 895972246  | Kryt odvětrání DN 110                                                  | kus    | 1,000    | 643,000      | 643,000           |
| 111                           | M   | 562415570  | geotextilie GEON 250 Azura 2 x 80 m                                    | m2     | 76,608   | 54,000       | 4 136,832         |
| (2*0,6+3,2*2)*(7,2+2*0,6)*1,2 |     |            |                                                                        |        | 76,608   |              |                   |
| 112                           | K   | 181202305  | Úprava pláň se zhutněním                                               | m2     | 76,500   | 40,000       | 3 060,000         |
| 8,5*4,5*2                     |     |            |                                                                        |        | 76,500   |              |                   |
| 113                           | K   | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t      | 0,431    | 10,400       | 4,482             |

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

115 750,464

|     |   |           |                                  |    |            |            |            |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|
| 114 | K | 030001000 | Zařízení staveniště              | %  | 18 799,110 | 2,750      | 51 697,553 |
| 115 | K | 030001000 | Zajištění DIO v průběhu stavby   | Kč | 1,000      | 26 000,000 | 26 000,000 |
| 116 | K | 070001000 | provozní vlivy                   | %  | 18 799,110 | 0,100      | 1 879,911  |
| 117 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou  | m  | 100,000    | 107,000    | 10 700,000 |
| 118 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě     | m  | 100,000    | 83,000     | 8 300,000  |
| 119 | K | 013224000 | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1,000      | 17 173,000 | 17 173,000 |



# Obec Skřivany

## DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů

Tato Smlouva uzavřená s M-SILNICE, a. s., se sídlem se  
sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice – závod pověřený  
realizací – Mosty a speciální stavby, 1. Máje 198, 504 01  
Nový Bydžov, IČO: 42196868, DIČ CZ42196868 byla  
projednána a schválena usnesením Zastupitelstva obce  
Skřivany dne **11.5.2016, Usn. 3/2016/bod 10.**

Ve Skřivanech dne 16.5.2016

*Hálová*

Karolína Hálová, DiS.  
starostka

