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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Na základě objednávky č. 2200/OD/00026/12 (číslo zadavatele) a 11 1175-025 (číslo zhotovitele) mezi 
objednatelem Městem Tábor a zhotovitelem společností ARCADIS Geotechnika a.s. byla zpracována 

tato projektová dokumentace pro provádění stavby (ve smyslu Vyhl. 230/2012 Sb.). Předmětem projektu 
jsou technická sanační opatření, která zajistí dlouhodobou bezpečnost a stabilitu skalní stěny za 
objektem Fišlovka v Táboře. 

Stavebník: 

Název:   Město Tábor 

Sídlo:   Žižkovo náměstí 2 

   390 15 Tábor 

IČ :                 00253014 

DIČ :   CZ 00253014 

Zhotovitel dokumentace: 

Název:   ARCADIS Geotechnika a.s. 

Sídlo:   Geologická 988/4 

   152 00 Praha 5 

Zápis v OR:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992  

IČ :                 41192168 

DIČ :   CZ 41192168 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Milan Novák, 
autorizovaný inženýr v oboru geotechnika  
ČKAIT - 0005343 

     Tel. 724 218 661 

ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ 

Projektová dokumentace stavby řeší sanaci skalní stěny na pozemku p.č. 2536 v katastrálním území 
Tábor (za objektem zvaným Fišlovka). Sanace vychází z koncepce, navržené v aktualizované zprávě 
o geologickém posouzení stability skalní stěny a svahu za objektem „Fišlovka“ v Táboře z května roku 
2011 [6] . 

Stavba je navrhována na pozemcích p.č. 2527, 2529/1, 2531, 2532, 2535 a 2536 v k.ú Tábor. Staveniště 
je situované v intravilánu obce Tábor v údolí řeky Lužnice za souvislou zástavbou obytných domů. 
Vlastní sanovaný svah je pro svou strmost nevyužívaný, zarostlý náletovou vegetací. V nejvyšších 
partiích zájmového území přechází skalní stěna v terasovitě uspořádané zahrady. Vlastníkem největšího 
pozemku p.č. 2536 a pozemků 2532 a 2535 je Město Tábor, ostatní výše položené pozemky, na které 
skalní stěna okrajově zasahuje (p.č. 2527, 2529/1, 2531) nebo je přes ně nutné vést přístup jsou 
v soukromém vlastnictví. Majetko-právní projednání není součástí této dokumentace a bude 
stavebníkem doplněno před podáním projektu ke stavebnímu povolení. 
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Vlastní sanační práce spočívají v odstranění porostu a náletových dřevin ze svahu, provedení očištění 
skalních stěn a svahů, provedení zajištění svahů a stěny ocelovými sítěmi, zakončených na obou 
horizontech ocelovým lanem. Sítě i lana budou přikotvena k vlastnímu skalnímu povrchu celozávitovými 
ocelovými tyčemi. Práce budou kompletovány opravou obkladní zdi a horní hrany zdi bývalého objektu 
pod skalní stěnou, aby tyto konstrukce později nepředstavovaly další bezpečnostní riziko. Rozsah 
zajištění vychází z geologické a morfologické situace na skalním výchozu. 

Pro projekční práce byla využita data, získaná zaměřením skalního výchozu 3D laserovým scannerem 
CYRAX, což umožňuje přesnější stanovení ploch a kubatur zemních prací při sanaci.  

Použité technické prvky nemají negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavbou nedojde ke 
změnám ani dotčení jiných staveb. 

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 

Pro práci byly použity tyto výchozí podklady: 
 

[1] výsledky místního šetření na lokalitě (únor 2007 a květen 2011)  

[2]  ČSN EN ISO 14689 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
hornin – Část 1: Pojmenování a popis. – Český normalizační institut, Praha. 2004. 

[3] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. – Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha. 2010. 

[4] Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, 
seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. – Evropský výbor pro normalizaci, 
2004. 

[5]  Zaměření skutečného stavu skalního svahu a opěrných zdí pro projekt – laserové 
skenování – lokalita Tábor – Fišlovka, SG-Geotechnika,a.s., 2007 

[6]  Zpráva o geologickém posouzení stability  skalní stěny a svahu za objektem „Fišlovka“ 
v Táboře, ARCADIS Geotechnika, a.s., 2011 

INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V části „D. Dokladová část“ jsou přiložena vyjádření o sítích. Po provedení majetkoprávního projednání 
bude tato část doplněna o další dokumenty (zajišťuje stavebník). 

INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v platném znění. 

Stavba splňuje při běžné údržbě, působení běžně předvídatelných vlivů a po dobu předpokládané 
životnosti požadavky na: 

  a) mechanickou odolnost a stabilitu (viz kapitolu „Mechanická odolnost a stabilita“ zprávy B.) 

  b) požární bezpečnost (viz kapitolu „Požární bezpečnost“ zprávy B.) 

c) bezpečnost při užívání (viz kapitolu „Bezpečnost při užívání“ zprávy B.) 
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VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Vlastní stavební práce vyžadují provádění v teplých měsících roku – teploty by neměly klesnout pod 
+5°C. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou mají své limitní požadavky pro provádění uvedeny 
v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Stavební konstrukce pod skalní stěnou je nutné po dobu prací ochránit dočasnými ochrannými 
bariérami, vybudovanými ze záchytných sítí, gumových pasů nebo jiných vhodných konstrukcí. Nádvoří 
za objekty č.p. 446a, 446b a 1586 budou po dobu prací pro uživatele objektů nepřístupná. Jiné vazby 
této stavby nejsou známy. 

PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY 

Stavba bude realizována po jednotlivých stavebních souborech. Popis jednotlivých prací je podrobně 
zpracován v části „F. Dokumentace objektů.“. 

Stavba bude zahájena v roce 2012 nebo v pozdějších letech. Orientační lhůty výstavby jsou uvedeny 
v části E.3 a zprávě v části B. 

Stavební práce je nutné provádět za příznivých klimatických podmínek tzn. při teplotách nad +5°C, 
neboť během stavby nejsou vyloučeny mokré procesy. 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Orientační hodnota stavby (ostatní)……………………………..5 mil. Kč bez DPH 

Plocha sanované skalní stěny……………………………………3 000 m2 

 

Zpracoval: Mgr. Petr Olišar 
  Samostatný geotechnik 
 

Schválil: Ing. Milan Novák 
  Zakázkový manažer 
 

V Praze dne 25.1.2013 
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REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ  
 

BRNO 
Šumavská 33, 602 00 Brno 
Tel +420 549 133 600, Fax +420 549 133 700 
E-mail brno@arcadisgt.cz  

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice 
Tel +420 387 424 435, 387 435 943 
Tel/Fax +420 387 319 035 
E-mail budejovice@arcadisgt.cz 

LIBEREC 
V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9 
Tel/Fax +420 485 152 003 
E-mail liberec@arcadisgt.cz 

OSTRAVA 
28. října 150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Tel/Fax +420 597 577 677 
E-mail ostrava@arcadisgt.cz 

PARDUBICE 
Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice 
Tel/Fax +420 466 657 268 
E-mail pardubice@arcadisgt.cz 

PLZEŇ – DOBŘANY 
Dvořákova 998, 334 41 Plzeň – Dobřany 
Tel +420 377 972 023 
E-mail dobrany@geotechnika.cz 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Hrbovická 53, 400 01 Ústí nad Labem 
Tel/Fax +420 475 601 068, Tel +420 475 602 139 
E-mail usti@arcadisgt.cz 
 
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA SLOVENSKO 
BRATISLAVA 
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovensko 
Tel/Fax +421 2 502 44 475 
E-mail michalica@arcadisgt.sk  

PRAHA - ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ 
 

Aplikovaná geotechnika 
Tel +420 234 654 211 
E-mail aplikovana@arcadisgt.cz 

Inženýrská geologie 
Tel +420 234 654 205 
E-mail geologie@arcadisgt.cz 

Životní prostředí 
Tel +420 234 654 237 
E-mail ekologie@arcadisgt.cz 

Speciální geotechnika 
Tel +420 234 654 240 
E-mail specialni@arcadisgt.cz 

Podzemní stavby 
Tel +420 234 654 211 
E-mail podzemni@arcadisgt.cz 

Organizování a řízení staveb 
Tel +420 234 654 250 
E-mail inzenyring@arcadisgt.cz 

Terénní zkoušky a monitoring 
Tel +420 234 654 306 
E-mail terenni@arcadisgt.cz 

Laboratoř geomechaniky 
Tel +420 234 654 400 
E-mail laborator@arcadisgt.cz 

Inženýrská geodézie 
Tel +420 234 654 550 
E-mail geodezie@arcadisgt.cz 

 

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení, 
certifikovaný podle mezinárodních norem ISO 9001,  
ISO 14001 a OHSAS 18001.
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