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STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Zhodnoceni stavenist €&

Misto sanace skalniho vychozu se nachazi na katastru obce Tabor, pficemz pfedmétna cast leZi
pfedevsim na pozemku p.¢. 2536. Skalni vychoz k sanaci zaujima témeéf celou plochu zminéného
pozemku, tj. jedné se o téméf 100 m délky, vySka skalni stény v nejvySSim misté Cini az 25 m. Z&asti
skalni svah a horninové vychozy lezi také na pozemcich p.¢. 2527, 2529/1, 2531, 2532, 2535 a 2536.
Skalni svahy jsou silné az slabé zvétralé, pficemz hrozi uvolfiovani a ficeni malych a lokalné i velkych
horninovych blokl [2]. Tato situace predstavuje havarijni stav skalni stény, ktery ohrozuje bezpecnost
provozu pod skalni sténou a v pfilehlych obytnych objektech. Hydrogeologické poméry jsou zavislé
prevazné na vysi srdzek a na rozevreni puklin ve skalnim masivu.

V dané lokalité se nachéazi skalnim Ficenim pfimo ohrozené stavebni objekty €.p. 446a, 446b a 1586.
Zajmove pozemky pro provedeni stavby se nachézi nad stavebnim objektem FiSlovka v Tabofe (E.p.
1586) a sousedici budovou (€.p. 446) taktéZ ve vlastnictvi stavebnika.

Cilem sanace je vyrazné omezeni pfimého negativniho vlivu zvétravajicich skalnich vychozu
bezprostifedné sousedicich se stavebnimi konstrukcemi. Cile bude dosazeno instalaci technickych
sanacnich prvkd, které budou instalovany na pfedmétné skalni svahy.

Zajmove pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jako neplodna pada nebo zahrady.

V soucasné dobé je oblast skalnich svahu zarostla naletovou vegetaci.
Technické reSeni
V rdmci stavby bude sanace provedena na jednom stavebnim objektu SO 01. Stavebni objekt v sobé

zahrnuje vlastni sanaci skalni stény a feSi i opravu stavajicich stavebnich konstrukci pod sténou tak, aby
byl odstranén jejich havarijni stav.

Technické feSeni stavby vychazi ze zjiSténého stavu skalniho vychozu, ktery je popsan ve zpravée
0 geologickém posouzeni [6]. Vlastni sanacni prace spocivaji v provedeni odstranéni vegetacniho
pokryvu a Uplného odstranéni kofenovych systému (dle doporucéeni geotechnika stavby), dale v ocisténi
skalni stény a svahu od uvolnénych a zvétralych blokd, previst a Glomku. Béhem ¢&isténi skalni stény
bude geotechnickym dozorem definitivné rozhodnuto o pouZiti variantniho kotveni velkych a nestabilnich
skalnich blokd, namisto jejich odtéZeni - dolamovani. Po dokonc&eni téchto Ukond bude geotechnikem
provedeno ohledani a posouzeni svah(, spojené s upfesnénim mist, kde je nutné provést podezdivky
bloki, nebo sparovani rozevienych trhlin. Sanovany Usek skalniho vychozu bude po té zajiStén
pfetaZzenim ocelovou ochrannou siti, fixované ocelovymi trny - svorniky. Pouzity budou tato technicka
sanacni opatfeni:

Podezd éni

Geotechnickym dozorem vytypované bloky budou ve skalni sténé podezdény. Pro podezdéni bude
pouzit mistni zdravy kdmen a cementova malta o pevnosti min 20 MPa. Podezdivky budou v lici vhodné
vyspéarovany, aby do spar nezatékala voda a zaroven aby byla zajiStén odpovidajici vzhled.

Sparovani

Rozeviené diskontinuity v horninovém masivu, které budou projektem, nebo geotechnickym dozorem

ur€eny ke sparovani, budou nejprve vycistény do hloubky min. 300 mm. Nasledné budou stény zvihéeny
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vodou a dutiny budou vyplnény betonem o pevnosti min 20 MPa. Povrch bude vyspadovan tak, aby
nedochazelo k zadrZzovani vody nebo zatékani vody do jinych diskontinuit a bude vyhlazen.

Lokalni kotveni horninovych blok &

Potencialné nestabilni bloky ve skalni sténé, které nebude efektivni pfi CiSténi skalni stény odstranit,
budou fixovany na misté kotevnimi prvky, provedenymi z celozavitovych kotevnich ty¢i prm. 22 mm,
délky do 1,5 m.

Prekryti skalni st ény ochrannou ocelovou siti

Pro prekryti o€isténych skalnich stén bude pouZito specialni ocelové dvouzakrutove pletivo s antikorozni
Upravou Galfan (specialni slitina ZnAl). Bude pouZzito systému fixace sité v ploSe skalni stény, pfi kterém
jsou uvolnované horninové fragmenty zachycovany siti téméf okamzité, nebo jen po kratkém pohybu.
Tento zpusob zaru€uje minimalizaci dalSich deformaci v lici skalni stény a zajiStuje tak funkci aktivniho
sanac¢niho prvku.

Na svahu budou jednotlivé pasy siti spojovany pomoci ocelovych sponek, které jsou rovnéz opatfeny
antikoroznim povlakem Zn-Al. Vlastni fixace sité bude provedena pomoci ocelovych trn s podlozkami a
maticemi, nebo trnd s okem na horizontalnich okrajich sité.

Strikany beton

Pro zajiSténi stavajici kamenné zdi ve svahu bude pouZito stfikaného betonu. Stfikany beton bude
vyztuzen svarovanou ocelovou siti KARI, ktera bude k lici skalni stény upevnéna zavrtavacimi kotevnimi
ty€emi o délce 2 m.

VeSkeré ocelové ¢asti navrzenych sanacénich prvku, které nemaji dostate¢nou formu antikorozni Upravy
z vyroby, budou opatfeny syntetickym antikoroznim natérem ve skladbé 1 x zakladni natér a 2 x vrchni
natér. Odstin bude zvolen takovy, aby co nejméné kontrastoval s okolim (tmavé odstiny).

Soucésti praci je také rekonstrukce obkladni zdi a konzervace horni hrany reliktu zdi za objektem
€.p.1586.

Presny popis jednotlivych praci je uveden v ¢asti F této dokumentace.

Napojeni stavby na infrastrukturu

Projektovand stavba nevyZaduje pfipojeni k rozvodné siti ani k jinym inZenyrskym sitim. PFistup
k provadéni stavby a nasledné adrzby je mozny pfes horni hranu skalni stény pouze za soucinnosti
majiteld vySe poloZenych pozemku (viz vykres v €asti C2 této dokumentace). Na plochu pod skalni
sténou je mozny pfistup komunikaci mezi objekty ¢.p 1586 a 446b, ktera usti pfimo do ulice LuZnicka.
PFistup pod sténu je mozny po odemceni ocelovych bran.

Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Stavba nebude mit ruSivy vliv ani negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavbou nebudou zménény ani
ovlivnény stavajici hydrogeologické podminky. Na stavbé& nebude zachazeno se zavadnymi latkami ve
vétSim rozsahu (ve smyslu vodniho zakona, § 39 odst. 2 a provadéci vyhlasky 450/2005 Sb.) tzn. ze
zpracovani havarijniho planu dle citované vyhlasky neni potfebné. Veskeré pouZzité materialy nejsou vici

Stranka 3z 8



£2 ARCADIS GEOTECHNIKA Imagine the result

Zivotnimu prostfedi agresivni a nebude ani dochazet k jejich rozkladu a nasledné kontaminaci recipientu,
nebot jsou odolné zvétravani a korozi a to v dlouhodobém méfitku.

Pro uloZeni nafadi a materidlu bude stavenisté vybaveno vhodnymi uzamykatelnymi kontejnery.
Stavebnik zajisti pFistup k sociadlnimu zafizeni pro pracovniky. Pozemky v okoli stavby nesmi byt
znedistovany odpady. Misto pro trvalé ulozeni suté a Stépku z €iSténi skalniho masivu je uréeno na
fizenou skladku odpadti Zeleg, kterou provozuje spoleénost Rumpold, s.r.o0., pokud investor neurdi jinak.

Prazkumy a jejich vyhodnoceni

V ramci zpracovani projektové dokumentace byl proveden geotechnicky prizkum skalni stény a svahu
na lokalité, jehoZz vystupem je zprdva o geologickém posouzeni stability skalni stény a svahu za
objektem ,FiSlovka“ v Taborfe (viz ¢ast D této dokumentace). Prizkum spocival v odborné prohlidce
skalni stény a svahu, zjisténi geotechnického stavu lokality, odborného odhadu hloubky zvétrani,
dokumentaci geologickych diskontinuit a celkovém popisu horninového vychozu, v€etné navrhu
technického FeSeni sanacnich praci [6]. Sou€asti prazkumu bylo zaméfeni skalni stény a svahu 3D
laserovym scannerem CYRAX [5]. Platnost vystupl prizkumu z roku 2007 byla ovéfena terénni
rekognoskaci ze dne 6.5.2011 [1].

Na lokalité nebyly provedené zkuSebni vrty do skalniho svahu ani laboratorni rozbory hornin. Tyto prace
nebyly pro vlastni projektovou pfipravu stavby sanace skalni stény a svahu nutné.

Podklady pro vyty ¢€eni stavby

Sanace skalnich objektl je specifickou zaleZitosti, pfi které je nutné pracovni postupy pfizpusobit
Zjisténé geologické situaci ve skalni sténé. Proto je nutné, aby geotechnicky dozor stavby pfesné urcil ve
skalnich sténach rozsah jednotlivych praci dle zjiSténé situace na misté. Stavajici obrysy stavebnich
objektt zahrnuji maximalni mozny rozsah aplikovanych sanaénich opatfeni.

Ve vykresech je pouzito soufadnicového systému S-JTSK s vySkovym systémem Bpv.

Clen éni stavby na jednotlivé stavebni objekty
Cela stavba je soucasti jednoho stavebniho objektu SO 01.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Stavba neni zdrojem Skodlivého hluku, emisi ani jinak neohroZuje okolni mikroklima. Negativni G¢inky
provadéni stavby budou obvyklym zpisobem minimalizovany.

Hranice jednotlivych stavebnich soubort a prvkd jsou vymezeny v koordina¢ni situaci stavby (pfiloha
C.2). Rozsah zemnich praci je dan provadénim nasledujicich €innosti. Na vSech stavebnich objektech
bude provedeno odstranéni naletové vegetace (Zadné vzrostlé stromy nebudou kaceny) a Cisténi
skalnich stén.

Lokélné budou odbourany vétsi bloky. Po provedeni zminénych praci bude rubanina odvezena
k trvalému uloZeni.

Kone¢na Uprava terénu po dokonéeni zemnich praci bude provedena aplikaci technickych prvku
sanacnich opatfeni, popsanych detailné v ¢asti F. Dokumentace objektd.
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VSechny navrzené konstrukce a pouzité materialy vyhovuji TKP a ostatnim predpisim v platném znéni.
Vypocet navrhu siti je proveden pomoci programového vybaveni ,MACRO 1". Hodnoty pro vypocet byly
ziskany béhem terénni rekognokace. Vysledky kontrolniho vypoctu pro pramérné podminky jsou

uvedeny v tabulce niZze (export ze SW).

INPUT DATA RELATED TO THE ROCK FACE

Rock face average inclination [°] 80,00
Average thickness of the instable cortical portion [m] 1,00
Increment partial coefficient for unstable mass geometry [] 1,50
INPUT DATA RELATED TO THE ROCK MASS

Horizontal seismic coefficient [] 0,00
Rock unit weight [kN/m?] 27,00
Increment partial coefficient for instable mass dimension [] 1,50
MOST DANGEROUS JOINT INPUT DATA

Sliding joint inclination [°] 22,00
Compression Strenght of the most dangerous joint JCS [MPa] 70,00
Most dangerous joints roughness JRC [] 0,10
NAILS LAYOUT INPUT DATA

Nails horizzontal spacing [m] 2,40
Nails vertical spacing [m] 2,40
NAILS TYPE INPUT DATA

Nails inclination to the horizontal [°] 10,00
Nails nominal diameter [mm] 22,00
Steel yielding point [N/mm?] 670,00
Steel reduction partial coefficient [] 1,60
GROUT ROCK INTERFACE INPUT DATA

Rock/concrete adhesion resistance [Mpa] 1
Adhesion reduction partial coefficient [] 2,00
Nails pullout strenght increment partial coefficient [-] 1,00
MESH TYPE INPUT DATA

Principal adopted mesh type DT 6x8/2.2mm
Partial reduction coefficient for the ultimate mesh resistance [] 1,50
Punching deformation ( value from testing on a 3 x 3 m panel) [m] 0,5
OUTPUT - SLOPE CORTICAL INSTABILITY

Cortical volume of the anchorage area [m?] 5,76
Instable mass weight (related to 1 anchorage) [kN] 155,52
OUTPUT - NAILS CHARACTERISTICS

Nail resistance on sliding plane [kN] 79,59
OUTPUT - NAILS CHECK

Anchorage check: F stabilizing / F driving [-] 1,01
OUTPUT - LOCAL INSTABILITY BETWEEN NAILS

Max potential sliding volume through nails [m*/m] 2,09
OUTPUT - TENSIONS ON THE MESH DUE TO LOCAL INSTABIL ITY

Tensal stress on the mesh (linear meter) [kN/m] 13,91
Mesh tensal check: F stabilizing / F drivig [-] 2,4
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OUTPUT - NAILS LENGHT CHECK

Drilling diameter - minimum value suggested for nail [mm] 38,00
Pullout forces between rock and mesh sommation [kN] 21,49
Minimum foundation length to pass through the weak cortical part [m] 0,36
Minimum anchorage lenght to pass through the weak cortical part [m] 15
Minimum theoretical bar length [m] 1,86

POZARNI BEZPECNOST

VSechny pouZité prvky na stavbé jsou nehoflavé. Provedeni stavby neméni pfistupové poméry v lokalité,
bezpecény zasah jednotek pozarni ochrany neni oproti sou¢asnému stavu snizovan.

HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROST REDI

VesSkeré materialy pouZité na stavbé museji mit doloZzeno prohlaSeni o shodé dle § 13, odst.2, zdkona
€.22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist a § 7 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisli. VSechna navrzena opatfeni budou odpovidat ¢eskym
bezpecnostnim a hygienickym pfedpisim.

,,,,,,

zohlednény v technologickém postupu praci. Ten musi byt zpracovan a pfedloZen zhotovitelem pfed
zahajenim praci ke schvaleni investorovi akce. VSichni pracovnici musi byt stimto technologickym
postupem prokazatelné seznameni.
V priib&hu stavebnich praci i v prib&hu uzivani stavby budou dodrzovany viechny prislusné CSN, EN
a predpisy BOZP v platném znéni, zejména:
e Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Zé&kon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi

e Zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

e Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech

e Zakon ¢. 150/2010 Sb. , o vodach

e Zakon €. 86/2002 Sbh., Ochrana ovzdusi pfed znedistujicimi latkami

» Nafizeni vlady €. 361/2007Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

* Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

« Nafizeni vlady €. 591/2005 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

« Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySkynebo do hloubky

Podle poZzadavkl ustanoveni 814 a 8§15 zakona 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpe&nosti
prace a ochrany zdravi pfi praci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordindtora BOZP. Tato sluzba
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bude zajisténa na zakladé smluvni dohody o zajisténi téchto sluzeb mezi stavebnikem (investorem)
a zhotovitelem v rdmci realizace stavby (pokud nastane platnost podminky v § 15).

Bé&hem doplfiovani PHM a pfi provadéni veSkerych stavebnich praci je nutné zabranit tkaptm ropnych
latek a zamezit tak pfipadné kontaminaci Zivotniho prostfedi. Na staveniSti musi byt umisténa skladovaci
plocha pro uloZeni Vapexu pro pfipadnou sanaci uniklych ropnych latek do pady.

Pro hluk ze stavebni ¢innosti jsou stanoveny Nafizenim vlady ¢. 88/2004 Sb. ve venkovnim chranéném

N e

prostoru nésledujici nejvyssi pfipustné hodnoty hluku:
Laeq = 60 dB pro dobu trvani stavby od 7 do 21 hodin
Laeqr = 50 dB pro dobu trvani stavby od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin
Laeqr = 40 dB pro dobu trvani stavby od 22 do 6 hodin

Stavbou nebudou doteny chranéné porosty a objekty, realizaci stavby bude dotéeno jen ochranné
pasmo méstské pamétkove rezervace Tabor, na jejimz Gzemi se stavba nachézi.

PODMINKY REALIZACE STAVBY

Prace budou provadény za vylou€eni provozu nadvofi a vstupu uzivateld na nadvofri pfiléhajicich budov.
PFistup na stavbu je uvazovan po stavajici komunikaci mezi objekty €. 1586 a ¢. 446b.

Navrzené technické FeSeni musi byt provedeno odbornou firmou, kterd ma pot rebné kli ¢ové
zkuSenosti a dovednosti v oboru sanace skal !I! B éhem praci musi byt p Fitomen staly
geotechnicky dozor, schopny prace s horolezeckou te chnikou.

BEZPECNOST PRI UZiIVANI

Stavebnim feSenim a pouZitymi sanacnimi materialy bude na v3ech pracovistich zajisténo bezpecné
a z hygienického hlediska nezdvadné prostredi.

NavrZzena sanac¢ni opatfeni jsou pIné funk&ni bez nutnosti obsluhy. Opatfeni vSak nejsou bezudrzbova —
pokud dojde v budoucnosti k ristu naletovych dfevin, a to zejména akatu, je nutné tyto dreviny véas
odstranovat, aby nedoslo k hlubokému zakofenéni a zbytnéni kmen(. Pokud tato elementarni zasada
nebude dodrZzovana, bude tim ¢aste¢né sniZzena dlouhodobd Zivotnost ochrannych siti, nebot kmeny
budou sité trhat. Pfi béZné funkci vSak navrZzena opatfeni mohou zajistovat plnou funkci po dobu aZ sta
let. BEhem udrZzby je nutné pouZzivat osobniho zajisténi pro praci ve vySkach nad volnou hloubkou.

OCHRANA STAVBY P RED SKODLIVYMI VLIVY VN EJSIHO PROSTREDI

Pro potfeby projek&nich praci byla vyZzadana vyjadfeni o existenci siti od téchto spravcui:

. E-on
. JCP, a.s.
. Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

V lokalité nejsou vedeny sité vySe uvedenych spravcl. Pfed zahajenim praci je nutné znovu pozadat
o vyjadreni, nebot platnost dokumentu je omezena. Zaroven bude nutné oslovit pfipadné dalSi subjekty,
které vyplynou v pribéhu projednavani projektu. Vyjadreni jsou pfiloZzena v ¢asti D této dokumentace.
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Stavba se nachazi v ochranném pasmu méstské paméatkoveé rezervace Tabor.

Zajmové uUzemi je dle dat Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T.G. Masaryka
(http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) ¢aste¢né v zaplavovém Uzemi 100-leté
vody, av8ak mimo aktivni zonu zaplavového Gzemi pro Q100. Jde o paty skalnich stén.

V zajmovém Uzemi nejsou evidovany Zadna poddolovana Gzemi, sesuvy, vyhradni loZiska nerostnych
surovin ani Uzemi s pfedpokladanymi vyskyty loZisek, tj. progndzni zdroje.

Z hlediska seismicity se stavba nachazi v oblasti bez seimsického ohroZeni tj. oblast s referenénim
zrychlenim zékladové pudy 0,00 g [4].
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