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Zodp. projektant: Ing. Bohumír Formáček 
   ČKAIT 11301195 

 

Vypracoval:  Bc. Tomáš Růžička 



A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

  a) název stavby: REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR 

b) místo stavby: k.ú. Týn u Třebíče, parc. č.: st.198, st.218, 162/6, 162/98, 218/13, 218/14,              

  218/16 

 c) předmět dokumentace: dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 d) Stavební úřad: Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč  

A.1.2 Údaje o žadateli 

  a) žadatel: PUMAX spol. s.r.o. 

    Na Klínkách 2, 674 01 Třebíč 

    IČ: 46981730 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

  a) dodavatel stavební části: S.O.K. stavební s.r.o. 

    Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 677 01 Třebíč 

    IČ: 62157124 

  b) odpovědný projektant: Ing. Bohumír Formáček  

    Číslo v seznamu autorizovaných osob:  11301195 

    Obor: Pozemní stavby  

  c) zpracovatel stavební části: Bc. Tomáš Růžička 

  d) zpracovatel PB řešení: Ing. David Švaříček 

  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- požadavky investora o funkčnosti a využití plánované stavby 

- fotodokumentace zájmového území 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Objekty, nové komunikace a parkovací plochy jsou situovány ve výrobním areálu firmy PUMAX.  

Nově řešené objekty: 

SO04 - výrobní hala – p.č. 162/6, 162/98, 218/14, 218/16 

Rekonstrukce stávajících objektů: 

SO01 – nové zastřešení s přípravou na případnou výstavbu 2.NP - p.č. st.198, 218/13 

SO03 – zateplení budovy a změna dispozice – p.č. st. 218 

Dále jsou projekčně řešeny další objekty (viz. situační výkresy), a to: 

SO05, SO06 – parkovací plochy – pč. 162/6, 162/98, 218/14 

SO07-SO10 – nové asfaltové plochy - pč. 162/6, 218/14, 218/16 

SO11-SO13 – retenční nádrže – pč. 162/6, 218/14 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.): 

Nové objekty a komunikace se nenachází v chráněném nebo záplavovém území ani v památkové zóně či 

rezervaci. 

c) údaje o odtokových poměrech:  

V areálu nedojde v průběhu výstavby ani po ní k zásadní změně odtokových poměrů. Dešťová a splašková 

voda bude svedena do stávající areálové kanalizace s předpokladem užití retenčních nádrží s řízeným 

odtokem. Podrobně viz. D.1.4.e – Zdravotechnika. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím:  

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím ze dne 30.9.2015 vydaného MÚ Třebíč (zmocněné 4.11.2015) a 

respektuje všechny stanoviska a vyjádření.  



Hlavním požadavkem je výsadba dřevin a keřů, jenž budou zakrývat pohled na parkoviště z ulice Na Klinkách 

– řešeno viz C.3 – Koordinační situace. 

Dalším požadavkem je bezbariérový přístup a WC pro imobilní v novostavbě SO04 – zapracováno do projektu.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a v souladu s vyhláškou č.501/2006Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, případné připomínky budou do dokumentace zapracovány.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich 

obdržení.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení:   

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Seznam pozemků dotčených stavbou 

obec: Třebíč     k.ú. Týn u Třebíče, 769941 

parc.č. Vlastník druh pozemku účel využití 

Dotčené pozemky (pro nové objekty SO01, SO04, SO05, nové komunikace a parkovací plochy): 

st. 198 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč  

 

 
 

 
 

zastavěná plocha  

a nádvoří 
 

st. 218 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč  

 

 
 

 
 

zastavěná plocha  

a nádvoří 
 

162/6 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč  

 

 
 

 
 

ostatní plocha jiná plocha 

162/98 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

218/13 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

218/14 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

218/16 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

Sousedící parcely: 

st. 692 
PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

zastavěná plocha  

a nádvoří 
 

162/47 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

162/48 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

162/71 
Sochor Miroslav, Jindřichova 211/4, Týn, 

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha jiná plocha 

162/96 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč 
ostatní plocha jiná plocha 

162/99 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 



218/1 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč 
ostatní plocha manipulační plocha 

218/10 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha jiná plocha 

218/11 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha jiná plocha 

218/12 
Sochor Miroslav, Jindřichova 211/4, Týn, 

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha jiná plocha 

218/15 PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkách 173/2, Týn, 
67401 Třebíč 

ostatní plocha jiná plocha 

703/3 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha ostatní komunikace 

708/2 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha ostatní komunikace 

708/3 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha ostatní komunikace 

708/4 
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město,  

67401 Třebíč  
 

ostatní plocha zeleň 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Jedná se o novostavbu haly (SO04), komunikací (SO07-SO10), parkovacích ploch (SO05, SO06) a retenčních 

nádrží (SO11-SO13) a požární nádrže SO14. 

Dále rekonstrukce stávajících objektů SO01 a SO03. 

b) účel užívání stavby: 

Objekty budou sloužit ke zvýšení výrobní a skladovací kapacity areálu firmy PUMAX.  

Dále jsou projektovány úpravy areálových komunikací (dle vlečných křivek max. přípustných souprav) a nové 

parkovací stání pro lepší komfort a obslužnost celého areálu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

Není známa žádná ochrana pozemku podle jiných právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb: 

Navržený objekt je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

Navrhované řešení splňuje požadavky níže uvedených vyhlášek: 

Vyhláška č.501/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců 

sítí. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro danou stavbu neexistují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

 



 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků, apod.): 

Navrhované kapacity: 

SO01 (rekonstrukce): - zastavěná plocha:   643,13 m2  

 - obestavěný prostor:   3250 m3 

 - počet uživatelů/pracovníků:   cca 10  

 

SO03 (rekonstrukce): - zastavěná plocha:   680,68 m2 

 - obestavěný prostor:   4180 m3 

 - počet uživatelů/pracovníků:   cca 20 

 

SO04 (novostavba): - zastavěná plocha:   956,40 m2 

 - obestavěný prostor:   4804 m3 

 - počet uživatelů/pracovníků:   10+10 

 

Parkovací plochy (SO05,SO06): - zastavěná plocha:   315 m2 

 - kapacita:    10+12 stání pro OA 

       1+1 stání pro zdrav. postižené 

 

Asf. komunikace (SO07-SO10): - zastavěná plocha:   cca 144 m2 

 

Retenční nádrže (SO11-SO13): - kapacity a rozměry viz. D.1.4.e - Zdravotechnika 

Požární nádrž (SO14) - kapacity a rozměry viz. D.1.4.e - Zdravotechnika 

 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.): 

Stavba bude napojena na stávající areálové rozvody. 

Veškeré inženýrské sítě jsou zavedeny na pozemek investora. 

 

Odhad bilance potřeby vody, odhad množství splaškových vod  

a) SO01  

- beze změny, stávající stav 

 

b) SO03 

Uvažována max. kapacita 20 pracovníků. Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 

120/2011 Sb: 

Qd = 10 l/den/os . 20 osob = 100 l/den = 0,20 m3/den 

Qměs = 0,20 m3/den . 30 dní = 6,0 m3/měs 

Qrok = 0,20 m3/den . 365 dní = 73 m3/rok 

Odpovídající průměrný denní průtok odpadních splaškových vod = 0,20 m3/den, tj. celkem za rok 73 m3/rok 

(max. uvažované množství). 

 

Stanovení dle jednotlivých zařizovacích předmětů: 

druh množství   [ks] spotřeba [l/s] spotřeba celkem [l/s] 

Umyvadlo   2 0,5  1 

WC    3 2,0  6,0 

      celkem 7,0 l/s 



Qs = K . √∑DU = 1. √¨7 

Qs =2,65 l/s 

 

Qs - výpočtový průtok splaškových odpadních vod (l/s) 

K - součinitel odtoku (-) 

D  - výpočtové odtoky (l/s) 

Celkový odtok splaškových odpadních vod pro posuzovaný objekt je 2,64 l/s (max.).  

 

Podrobný projekt a návrh přípojek vody a dimenzí kanalizace viz. část D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 

a přípojky.  

 

b) SO04 

Uvažována max. kapacita 20 pracovníků. Stanovení potřeby vody je provedeno v souladu s vyhláškou 

120/2011 Sb: 

Qd = 10 l/den/os . 20 osob = 100 l/den = 0,20 m3/den 

Qměs = 0,20 m3/den . 30 dní = 6,0 m3/měs 

Qrok = 0,20 m3/den . 365 dní = 73 m3/rok 

Odpovídající průměrný denní průtok odpadních splaškových vod = 0,20 m3/den, tj. celkem za rok 73 m3/rok 

(max. uvažované množství). 

 

Stanovení dle jednotlivých zařizovacích předmětů: 

druh množství   [ks] spotřeba [l/s] spotřeba celkem [l/s] 

Umyvadlo   5 0,5  2,5 

Pisoár   1 0,5  0,5 

WC    3 2,0  6,0 

      celkem 9,0 l/s 

Qs = K . √∑DU = 1. √¨9 

Qs =3 l/s 

Celkový odtok splaškových odpadních vod pro posuzovaný objekt je 3,00 l/s (max.).  

 

Podrobný projekt a návrh přípojek vody a dimenzí kanalizace viz. D.1.4.e – Zdravotechnika. 

 

Odhad množství dešťových vod  

Podrobný projekt a návrh dimenzí kanalizace viz. D.1.4.e – Zdravotechnika. 

 

Bilance energií 

D.1.4.d - Silnoproudé rozvody a zemnění. 

 

Nakládání s odpady 

Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním systémem 

komunálního odpadového hospodářství. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Lhůta výstavby (předpokládaná):          -  projekt pro stavební řízení:    11/2015 

                                              -  projekt k realizaci stavby a výběr zhotovitele :  bude upřesněno 

                                              -  zahájení stavby :      bude upřesněno 

                                              -  ukončení stavby :      bude upřesněno 

Přesné termíny výstavby budou podřízeny požadavkům a možnostem investora v návaznosti na vypsané dotační 

programy. 

 



 

k) orientační náklady stavby: 

Předpokládané náklady celkem: 32 180 000 Kč 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 – rekonstrukce budovy 

SO03 – rekonstrukce budovy  

SO04 – novostavba výrobní haly 

SO05, SO06 – parkovací plochy 

SO07-SO10 – asfaltové komunikace  

SO11-SO13 – retenční nádrže 

SO04 – požární nádrž 

 

 

 

 

 

Datum: listopad 2015       Zpracoval: Bc. Tomáš Růžička  

       Zodp. projektant: Ing. Bohumír Formáček 

           

 


