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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1__ Udaje o stavbé

a) nazev stavby: REKONSTRUKCE AREALU A VYSTAVBA NOVYCH VYROBNICH PROSTOR

b) misto stavby: k.U. Tyn u TrebicCe, parc. €.: st.198, st.218, 162/6, 162/98, 218/13, 218/14,
218/16

c) predmét dokumentace: tendrova dokumentace,

d) Stavebni urad: Trebi€, Karlovo namésti 104/55, Vnitfni Mésto, 674 01 Trebi¢

A.1.2 Udaje o zadateli

a) zadatel: PUMAX spol. s.r.o.
Na Klinkach 2, 674 01 Trebi¢
IC: 46981730

A.1.3 Udaije o zpracovateli dokumentace

a) dodavatel stavebni ¢asti: S.O.K. stavebni s.r.o.
Hrotovicka — Pramyslova zéna 162, 677 01 Trebic
IC: 62157124

b) odpovédny projektant: Ing. Bohumir Formacek
Cislo v seznamu autorizovanych osob: 11301195
Obor: Pozemni stavby

c) zpracovatel stavebni ¢asti: Bc. Tomas Razicka

d) zpracovatel PB Feseni: Ing. David Svaticek

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora o funkénosti a vyuziti planované stavby
- fotodokumentace zajmového uzemi

A.3 Udaje o uzemi

a)

b)

c)

e)

rozsah reSeného uzemi

Objekty, nové komunikace a parkovaci plochy jsou situovany ve vyrobnim arealu firmy PUMAX.

Nové feSené objekty:

SO04 - vyrobni hala — p.¢. 162/6, 162/98, 218/14, 218/16

Rekonstrukce stavajicich objektl:

SO01 — nové zastfeSeni s pfipravou na pfipadnou vystavbu 2.NP - p.¢. st.198, 218/13

SO03 — zatepleni budovy a zména dispozice — p.C. st. 218

Dale jsou projekéné feSeny dalSi objekty (viz. situaéni vykresy), a to:

S005, SO06 — parkovaci plochy — p&. 162/6, 162/98, 218/14

S007-SO10 — nové asfaltové plochy - p¢. 162/6, 218/14, 218/16

S011-SO13 — retencni nadrze — p¢. 162/6, 218/14

udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkové rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.):

Nové objekty a komunikace se nenachazi v chranéném nebo zaplavovém Uzemi ani v pamatkové zoné Ci
rezervaci.

udaje o odtokovych pomérech:

V arealu nedojde v prlibéhu vystavby ani po ni k zdsadni zméné odtokovych pomérd. Destova a splaskova
voda bude svedena do stavajici arealové kanalizace s pfedpokladem uziti retenénich nadrzi s fizenym
odtokem. Podrobné viz. D.1.4.e — Zdravotechnika.

udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim:

Stavba je v souladu s Gzemnim rozhodnutim ze dne 30.9.2015 vydaného MU T¥ebi¢ (zmocnéné 4.11.2015) a
respektuje vSechny stanoviska a vyjadieni.



f)

g

h

)

~—
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Hlavnim pozadavkem je vysadba dfevin a kefu, jenZ budou zakryvat pohled na parkovisté z ulice Na Klinkach
— fedeno viz C.3 — Koordina&ni situace.

DalSim pozadavkem je bezbariérovy pfistup a WC pro imobilni v novostavbé SO04 — zapracovano do projektu.
udaje o dodrzeni obecnych pozadavkid na vyuziti Gzemi:

Dokumentace je v souladu s pozadavky dotéenych organt a v souladu s vyhlaskou €.501/2006Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, pfipadné pfipominky budou do dokumentace zapracovany.

udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu:

Pozadavky dotéenych organl tykajicich se Uzemi budou zapracovany do projektové dokumentace po jejich
obdrzeni.

seznam vyjimek a ulevovych feseni:

Nejsou znamy zadné vyjimky a Ulevova feseni.

seznam souvisejicich a podminujicich investic:

Nejsou znamy zadné dalSi souvisejici nebo podminujici investice.

seznam pozemkl a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

Seznam pozemki dotéenych stavbou
obec: Trebi¢  k.u. Tyn u TrebiCe, 769941

parc.¢. Vlastnik druh pozemku ucel vyuziti
Dotéené pozemky (pro nové objekty SO01, SO04, SO05, nové komunikace a parkovaci plochy):
st 198 | PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, zastavéna plocha
' 67401 Trebic a nadvori
«t. 218 | PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, zastavena plocha
' 67401 Trebic a nadvori
162/6 PUMAX,vSp9| sSr.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, ostatni plocha Jlné pIocha
67401 Trebic
162/98 PUMAX,vSpgl S Tr.o., Na Klinkach 173/2, T)'/n, ostatni plocha jlné plocha
67401 Trebi¢
218/13 PUMAX,vSpgl Sr.o., Na Klinkach 173/2, T)'/n, ostatni plocha jlné plocha
67401 Trebic
PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, . s
218/14 tatni ploch loch
8/ 67401 Trebic ostatni plocha jina plocha
218/16 PUMAX,vSpgl S Tr.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, ostatni plocha Jlné plocha
67401 Trebic

Sousedici parcely:

t 692 | PUMAX, spol. s r.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, zastavéna plocha

) 67401 Trebic a nadvori
162/47 g$4l\(/l)’:\)'?'F:tF:|c:‘,l s r.0., Na Klinkach 173/2, Tyn, ostatni plocha jina plocha
162/48 PUMAX, SpOl. Sr.o., Na Klinkach 173/2, T)'/n, ostatni plocha Jlné plocha

67401 Trebic

Sochor Miroslav, Jindfichova 211/4, Tyn, . L
162/71 y ostatni plocha jina plocha

67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, ) L
162/96 ostatni plocha jina plocha

67401 Trebic

162/99 E;J‘l'\g’;'\)%:gloél s r.o., Na Klinkach 173/2, Tyn, ostatni plocha jina plocha




Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, i . L.
218/1 o ostatni plocha manipulaéni plocha
67401 Trebi¢

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, i L
218/10 oL ostatni plocha jina plocha
67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto,

218/11 . ostatni plocha jiné plocha
67401 Trebic
Sochor Miroslav, Jindfichova 211/4, Tyn, i .

218/12 oL ostatni plocha jiné plocha
67401 Trebic

218/15 PUMAX, SpOl. Sr.o., Na Klinkach 173/2, T)'/n, ostatni plOCha Jlné pIOCha

67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, . i .
703/3 L ostatni plocha ostatni komunikace
67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, | . .
708/2 o ostatni plocha ostatni komunikace
67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, i i .
708/3 oL ostatni plocha ostatni komunikace
67401 Trebic

Mésto Trebi¢, Karlovo nam. 104/55, Vnitini Mésto, . .
708/4 L ostatni plocha zelen
67401 Trebic

A.4 Udaje o stavbé

a)

b)

c)

d)

e)

g)

nova stavba nebo zména dokoné€ené stavby:

Jedna se o novostavbu haly (SO04), komunikaci (SO07-S0O10), parkovacich ploch (SO05, SO06) a retencnich
nadrzi (SO11-S0O13) a pozarni nadrze SO14.

Dale rekonstrukce stavajicich objektli SO01 a SO03.

ucel uzivani stavby:

Objekty budou slouzit ke zvySeni vyrobni a skladovaci kapacity arealu firmy PUMAX.

Dale jsou projektovany upravy arealovych komunikaci (dle vle€nych kfivek max. pfipustnych souprav) a nové
parkovaci stani pro lepSi komfort a obsluznost celého arealu.

trvala nebo doc¢asna stavba:

Jednd se o stavbu trvalou.

udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.):

Neni znama zadna ochrana pozemku podle jinych pravnich pfedpisu.

udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Navrzeny objekt je v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Navrhované FeSeni splfiuje pozadavky nize uvedenych vyhlasek:

Vyhlaska ¢€.501/2006 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu:
Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadfeni a technické podminky vSech dotéenych organt a spravcl
siti.

seznam vyjimek a ulevovych feseni:

Pro danou stavbu neexistuji zadné vyjimky ani ulevova feseni.



h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocéet funkénich
jednotek a jejich velikost, pocet uzivateli/pracovniki, apod.):
Navrhované kapacity:

SO01 (rekonstrukce): - zastavéna plocha: 643,13 m?

- obestavény prostor: 3250 m3

- pocet uzivatelU/pracovniku: cca 10
SO03 (rekonstrukce): - zastavéna plocha: 680,68 m?

- obestavény prostor: 4180 m?

- pocet uzivatelt/pracovniku: cca 20
SO004 (novostavba): - zastavéna plocha: 956,40 m?

- obestavény prostor: 4804 m3

- pocet uzivatelt/pracovniku: 10+10
Parkovaci plochy (SO05,S0O06): - zastavéna plocha: 315 m?

- kapacita: 10+12 stani pro OA

1+1 stani pro zdrav. postizené

Asf. komunikace (SO07-SO10): - zastavéna plocha: cca 144 m2

Retenéni nadrze (SO11-S0O13): - kapacity a rozméry viz. D.1.4.e - Zdravotechnika
Pozarni nadrz (SO14) - kapacity a rozméry viz. D.1.4.e - Zdravotechnika

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotifeby medii a hmot, hospodaieni s desStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.):
Stavba bude napojena na stavajici arealové rozvody.
Veskeré inzenyrské sité jsou zavedeny na pozemek investora.

Odhad bilance potreby vody, odhad mnozstvi splaskovych vod
a) SO01

- beze zmény, stavajici stav

b) SO03

Uvazovana max. kapacita 20 pracovnik(. Stanoveni potfeby vody je provedeno v souladu s vyhlaskou
120/2011 Sb:

Qq =10 l/den/os . 20 osob = 100 I/den = 0,20 m3/den

Qmss = 0,20 m3/den . 30 dni = 6,0 m3/més

Qrok = 0,20 m3/den . 365 dni = 73 m3/rok

Odpovidajici pramérny denni pritok odpadnich splaskovych vod = 0,20 m3/den, tj. celkem za rok 73 m3/rok
(max. uvazované mnozstvi).

Stanoveni dle jednotlivych zafizovacich pfedmétu:

druhmnozstvi [ks]  spotfeba [I/s] spotfeba celkem [I/s]
Umyvadlo 2 0,5 1
e; 3 20 6,0

celkem 7,0 I/s



Qs=K.VyDU =1.+7
Qs =2,651/s

Qs - vypoctovy prutok splaskovych odpadnich vod (I/s)

K - soudinitel odtoku (-)

D - vypoctové odtoky (I/s)

Celkovy odtok splaskovych odpadnich vod pro posuzovany objekt je 2,64 l/s (max.).

Podrobny projekt a navrh pfipojek vody a dimenzi kanalizace viz. ¢ast D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace
a pfFipojky.

b) SO04

Uvazovana max. kapacita 20 pracovnik(. Stanoveni potfeby vody je provedeno v souladu s vyhlaskou
120/2011 Sb:

Qq =10 l/den/os . 20 osob = 100 I/den = 0,20 m3/den

Qmss = 0,20 m3/den . 30 dni = 6,0 m3/més

Qrok = 0,20 m3¥/den . 365 dni = 73 m3/rok

Odpovidajici pramérny denni pritok odpadnich splaskovych vod = 0,20 m3/den, tj. celkem za rok 73 m3/rok
(max. uvazované mnozstvi).

Stanoveni dle jednotlivych zafizovacich pfedmétu:

druhmnozstvi [ks]  spotfeba [I/s] spotfeba celkem [I/s]
Umyvadlo 5 0,5 2,5
Pisoar 1 0,5 0,5
wcC 3 2,0 6,0

celkem 9,0 I/s
Qs =K.VyDU =1.4"9
Qs =3 1/s
Celkovy odtok splaskovych odpadnich vod pro posuzovany objekt je 3,00 I/s (max.).

Podrobny projekt a navrh pfipojek vody a dimenzi kanalizace viz. D.1.4.e — Zdravotechnika.

Odhad mnozstvi destovych vod
Podrobny projekt a ndvrh dimenzi kanalizace viz. D.1.4.e — Zdravotechnika.

Bilance energii
D.1.4.d - Silnoproudé rozvody a zemnéni.

Nakladani s odpady
Likvidace odpadu pfi uzivani dokon¢ené stavby bude zabezpeéena v souladu s mistnim systémem

komunalniho odpadového hospodarstvi.

zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):

Lhita vystavby (pfedpokladana): - projekt pro stavebni Fizeni: 11/2015
- projekt k realizaci stavby a vybér zhotovitele : bude upfesnéno
- zahajeni stavby : bude upfesnéno
- ukonceni stavby : bude upfesnéno

Presné terminy vystavby budou podfizeny pozadavkiim a moznostem investora v navaznosti na vypsané dotaéni
programy.



k) orienta€ni naklady stavby:
Predpokladané naklady celkem: 32 180 000 K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO01 — rekonstrukce budovy
SO003 - rekonstrukce budovy
SO04 — novostavba vyrobni haly
S005, SO06 — parkovaci plochy
S0O07-SO10 — asfaltové komunikace
S011-SO13 — retenéni nadrze
S0O04 — pozarni nadrz

Datum: listopad 2015 Zpracoval: Bc. Tomas Rizicka
Zodp. projektant: Ing. Bohumir Formacek



